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   Częstochowa, dnia  5 października 2010 r. 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)
na roboty budowlane - ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych  związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych 

dla 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. Najświętszej Maryi Panny

 w Częstochowie” 

 w trybie 

przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP:

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ,,PZP”  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

UWAGA !

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ        

§ 1.
ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie 

KRS: 000000390, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053

Organ Założycielski – Województwo Śląskie

tel./faks: (34) 367-36-74 

www.szpitalparkitka.com.pl  e-mail: szp@data.pl 

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku  od godz. 07:00 -14:35.

§ 2. 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ,,ustawą PZP”.   

§ 3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem  dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej  lub w specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń lub wskazanie  normy o której mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie  materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują  one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem  na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od złożonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Wszelkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z wymogami zapisanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 10 listopada 2006 r.  w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).
5. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 

6. UWAGA ! 
Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. Wykonawca na własny koszt zorganizuje, zagospodaruje oraz należycie zabezpieczy plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczy przed dostępem osób trzecich. 
7. Przedmiot  zamówienia określają -  nazwy i kod CPV: 45.21.51.40-0; 45.31.00.00–3; 45.23.24.60-4; 

45.34.30.00-3.

§ 4. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r.    
§ 5. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w postępowaniu określone               w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo mówień publicznych,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. :

a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) osobami które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 

· instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

· instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnej,

· instalacyjnej w zakresie instalacji przeciwpożarowej.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnej funkcji.  

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formuła [spełnia-nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
§ 6.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – sporządzony wg Załącznika Nr 2 do SIWZ.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg Załącznika Nr 4  do specyfikacji.  

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku OFERTA.
4) Informacja o podstawie do dysponowania ww. osobami. 

2. 
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24        ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:
1) 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych - według wzoru na Załączniku Nr 3 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – według wzoru Załącznika Nr 3 do SIWZ.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

3. 
Wymagania dotyczące dokumentów określonych w paragrafie 6 ust. 1 i 2 niniejszej specyfikacji:

1) Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność               z oryginałem  przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: 

1) 
zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4)  niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

2) 
Dokument, o których mowa w podpunkcie 1) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w podpunkcie 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunktach 1) lit. a) i 1) lit. b),  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców                (konsorcjum/spółka cywilna), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust. 4 niniejszej specyfikacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na  osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie  dysponował  zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

8. 
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

1) 
Wypełniony druk OFERTA, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2) 
Przedmiary robót – kosztorys ofertowy.

Kosztorys ofertowy musi być sporządzony zgodnie z przedmiarami robót załączonymi przez Zamawiającego, które po wypełnieniu będą stanowić kosztorys ofertowy – załącznik do oferty.

3) 
dowód wpłaty wadium.
§ 7 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem – (34) 367-36-74 – oraz w celu usprawnienia, czynności  wymaganych ustawą PZP, Zamawiający prosi  o przesłanie pocztą elektroniczną: szp@data.pl  .
2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.

4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione  są następujące osoby:

Włodzimierz Płowiec – Starszy Specjalista ds. Inwestycji, pokój nr 315, tel. kom. 605-264-876, w godz. 08:00-14:00 – w zakresie przedmiotu zamówienia.  

Grażyna Kukuła – Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 310, tel. i faks: +48/ 34/ 367-36-74, w godz. 7:30-14:00 – w zakresie procedury przetargowej.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.    

§ 8.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące  złotych). 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia             9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r.          Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami).

4. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: BRE Bank Oddział  Częstochowa

Nr konta: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.

5. 
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 356 w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (- e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 
6. 
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
7.
Wadium musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

8. 
Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 9.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.  

§ 10. 
OPIS SPOSONU PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZETARGOWEJ:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej                      i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
2. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie  nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii).
3. 
Każda zapisana strona  oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana  a oferta połączona w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.
4. 
Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty  muszą być  naniesione  w sposób umożliwiający odczytanie błędnego  tekstu (przekreślone), parafowane i datowane  własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5. 
Ofertę należy złożyć na druku ,,OFERTA” – Załącznik Nr 1 do SIWZ, lub identycznym, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian.
6. 
Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać koszty:

opłat pośrednich, należności celnych (cło, podatek graniczny), podatku VAT i akcyzy, delegacje i opłaty związane z realizacją zamówienia, organizacji i urządzenia zaplecza w okresie niezbędnym do wykonania robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą roboty, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualnie zajęcie pasa drogowego, opłaty za energię elektryczną i wodę niezbędną na placu budowy, inne związane z realizacją roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.
7.
Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ewentualne rabaty. 

8.
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
9. 
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis: 

,,Postępowanie – Nr sprawy: P-8/82/10 - Oferta na roboty budowlane –,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.

Nie otwierać przed godziną  ... dnia ......... 2010 r.  ....  (wpisuje Wykonawca).

10. 
W przypadku braku ww. danych, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą  lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

§ 11. 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (II piętro) pokój 356 w terminie do dnia 21.10.2010 r. do godz. 10:00.
§ 12.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Oferty zostaną otwarte  w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.10.2010 r. o godz. 10:15                   w pokoju 310 a.
§ 13. 
SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY: 
1. Cenę oferty należy podać w formie kosztorysowej za wykonanie robót objętych zamówieniem. 

2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarach robót (Załącznik Nr … do SIWZ), które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będą kosztorys ofertowy, załącznik do oferty, wg następujących zasad: 
1) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę,

2) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
3) cena netto każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia,

4) ostateczna wartość kosztorysu ofertowego stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ;

5) ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ, z którego ,,wartość ogółem” należy przenieść do druku ,,OFERTA”.

6) upusty oferowane przez Wykonawcę musza być zawarte w cenach jednostkowych netto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia;

7) Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do  Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

§ 14. 
KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie  -  cena brutto – 100%.

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 
Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów 
Gdzie:

Cn 

- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb 
- cena oferty rozpatrywanej,

100 
- wskaźnik stały,

100% 
- procentowe znaczenie kryterium cena.

3. Ilość punktów, obliczona według powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej.
4. Wartość punktowa obliczona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto (cena oferty  z podatkiem VAT).
§ 15.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.
2. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
§ 16
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONNANIA UMOWY:

1. 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed zawarciem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie  stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) 
pieniądzu,

2) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) 
gwarancjach bankowych

4) 
gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: BRE Bank Oddział w Częstochowie, Nr rachunku: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.

4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 310 a w Dziale  Zamówień Publicznych Zamawiającego.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi spełniać wymogi art. 151 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.
7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 

§ 17.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY: 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

§ 18 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

-
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-
odrzucenia oferty odwołującego.

2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280);

2) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 
§ 19.
INNE POSTANOWIENIA: 

1. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, zamówień uzupełniających (do 50%). Zamówienie uzupełniające udzielane będzie w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnianiu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. 
Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się w paragrafie  1 niniejszej specyfikacji.

6. 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą           w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. 
Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych                   z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.
UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI:

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert – tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.

4. Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,30 zł za 1 stronę.  

§ 21. 
ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ STANOWIĄ: 

Załącznik Nr 1 -
Druk Oferta – do wypełnienia przez Wykonawców.  

Załącznik Nr 2 – 
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 p  publicznych 
Załącznik Nr 3 -
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 4 -
Wykaz osób – do wypełnienia przez Wykonawcę. 

Załącznik Nr 5 -
Wzór umowy.  
Załącznik Nr 6 -
Przedmiary robót, Projekty wykonawcze, Specyfikacja techniczna wykonania i 



odbioru robót instalacji elektrycznych.

Częstochowa, dnia 5 października 2010 r. 



ZATWIERDZAM:
   DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

P-8/82/10

            (pieczęć  firmy)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

OFERTA

Nazwa firmy (Wykonawcy): ………....................................................................................................

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….......................................

Województwo: ..............................................................................................................................

NIP: ................................................ 

REGON: ..........................................

Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: ....................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: ...........................................................................

Tel.: .................................................  

1. 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane – ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:  

 cena brutto: 


zł

 (słownie złotych: .................................................................................................................. )

 podatek VAT w wysokości ....%:    
zł
 (słownie złotych: .    ............................................................................................................. )

 cena netto: 


zł
 (słownie złotych: .................................................................................................................. )

2. 
Wynagrodzenie zostało określone na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania:
1) 
stawka kosztorysowa 1 roboczogodziny - 
zł.

2)
wskaźnik kosztów pośrednich -


%

3)
wskaźnik zysku -



%

4)
podatek VAT -




%

3. 
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności – zgodne zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. 
Oświadczamy, że dysponujemy osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami do stanowisk jakie zostaną im powierzone, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykaz tych osób wraz z ich wykształceniem i opisem uprawnień budowlanych oraz informacja o podstawie dysponowania ww. osobami są załącznikami do niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

6. 
W przypadku wybrania naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie .................................................................................... .

7. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym:

1) zapoznaliśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

2) zapoznaliśmy się z placem budowy.

8. 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. 
Wadium w kwocie: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) zostało wniesione                             w dniu:  ………………………… w formie: .................................................................................... .

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………………….

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.
10. 
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a. wykonanie: .......................................................................................................................

b. wykonanie: .......................................................................................................................

Na kolejno ..... ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

P-8/82/10  

     (pieczęć  firmy)

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.  22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y, że:

1. Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

......................................................

        miejscowość data

...................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

P-8/82/10

(pieczęć firmy)





          
OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej  Maryi Panny w Częstochowie”  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oświadczam/y, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................

      miejscowość i data

....................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

P-8/82/10 

  ((pieczęć  firmy)

 WYKAZ OSÓB* 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

o kwalifikacjach określonych w § 5 ust. 1 pkt. 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nazwa Wykonawcy: …......................................................................................................................

Adres Wykonawcy: …........................................................................................................................

tel. ............................................ faks ........................................ e-mail: .........................................  

	Imię i nazwisko
	Kwalifikacje

zawodowe – rodzaj

uprawnień branża
	Zakres

Wykonywanych  czynności
	Podstawa Wykonawcy 
do dysponowania osobą*

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


.................................................................................

Pieczęć imienna i podpis osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

* 
W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

P-8/82/10
Umowa Nr …./2010 – wzór umowy                                                 
zawarta w Częstochowie w dniu ......................... 2010 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z. 2010 r. Nr 113, poz. 759), pomiędzy:  

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104 / 118 , 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział

Gospodarczy pod nr 0000003907, REGON: 001281053, NIP : 573 – 22 – 99 -604

który reprezentuje: 

lek. med. Kazimierz Pankiewicz  - Dyrektor Naczelny  

zwanym w dalszej części umowy ,,ZAMAWIAJĄCYM” 
a:

.................................................................................................................................................

reprezentowanym przez / w imieniu którego działa /działają/:

.................................................................................................................................................

wpisanym do: KRS  pod nr....................... / ewidencji działalności gospodarczej pod nr................./

NIP: ..........................................

REGON: .....................................

zwanym w dalszej części umowy ,,WYKONAWCĄ”.

§  1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji przedmiot umowy roboty  budowlane  polegające na  ,,Wykonaniu robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi  Panny w Częstochowie”.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają załączniki do SIWZ tj.: Załącznik Nr …

… Załącznik Nr .. , Załącznik Nr … , Załącznik Nr … –  Przedmiar robót , Załącznik Nr … , Załącznik Nr ..., Wzór Umowy, oraz   kosztorys ofertowy  stanowiący Załącznik Nr .. do umowy.
3.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się zakresem robót do wykonania oraz Specyfikacją Istotnych

   
Warunków Zamówienia i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze swoją ofertą  stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, na warunkach i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, P.POŻ i ochrony przed kradzieżą , przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót w czynnym obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118. 

§  2

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe, którego szacunkowa wysokość ustalona została na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy i wynosi:
Wartość netto ................ zł.

(słownie: ..........................................................................................................................)

Wartość VAT: ................  zł

(słownie: ..........................................................................................................................)

Wartość brutto:  .............  zł

(słownie:  .........................................................................................................................)  
2.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego robót, określającego faktyczne ilości zrealizowanych robót.

3.
Wszystkie roboty nieprzewidziane lub zamienne nie objęte niniejszą umową mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru, potwierdzonego przez Zamawiającego.

4.
Ustalenie wynagrodzenia za wykonanie robót określonych w § 1 ust. 2, oraz robót nieprzewidzianych lub zamiennych następować będzie w oparciu o przedstawiane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Zamawiającego kosztorysy powykonawcze sporządzane na podstawie ilości robót wykonanych wg . ich obmiarów (książka obmiarów) oraz w oparciu o niżej wymienione składniki cenotwórcze zaoferowane w kosztorysie ofertowym :
1)
stawka kosztorysowa 1 roboczogodziny – ........
 zł

2)
wskaźnik kosztów pośrednich - ....................... 
%

3)
wskaźnik zysku - ........................................... 
%
4) 
podatek VAT - .............................................. 
%

5.
Środki finansowe, niezbędne do pokrycia wynagrodzenia Wykonawcy zabezpiecza Inwestor – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny,  42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/ 118.

§  3
1. Rozliczanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych / przejściowych /, wystawianych w oparciu o protokoły odbiorów częściowych robót, 

podpisanych przez Inspektora Nadzoru z ramienia  Zamawiającego.

2. 
Kwota rozliczona fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu umowy.

3.  
Ostateczne rozliczenie robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury  końcowej wystawionej w oparciu o protokół końcowy odbioru robót.

4.
Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

5.
W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek zgodnie z aktualnymi przepisami finansowymi.

6.
W przypadku wystąpienia zwłoki w oddania przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku gdy płatność wynagrodzenia dotyczy części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, iż jego należność z tytułu wykonania robót budowlanych w zakresie objętym podwykonawstwem została w całości zaspokojona przez Wykonawcę i w związku z powyższym podwykonawca zwalnia Zamawiającego z długu w tym zakresie.

8. 
Przedmiotowe oświadczenie o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno być doręczone Zamawiającemu przed terminem płatności faktur.

§  4

Należność za wykonanie robót zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego:

BRE BANK  O / Częstochowa  47 1140 1889 0000 2254 2200 1004   na konto Wykonawcy  wskazane w fakturze.
§  5

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 10  grudnia  2010  roku .

2.
Termin realizacji zamówienia musi uwzględniać wykonanie wszystkich  robót stanowiących przedmiot umowy, oraz dokonanie odbiorów robót przez służby wewnętrzne i zewnętrzne                z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych do odbioru technicznego dokumentów.

3.
Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego,                     o którym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

§  6

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 3-ech dni od daty zawarcia umowy,

2. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

3. zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie na własny koszt placu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, oraz zagospodarowanie na własny kosz zaplecza budowy,

4. wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z materiałów własnych i przy użyciu własnych urządzeń, które będą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji itp., 

5. dostarczenie Inspektorowi Nadzoru dokumentów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, potwierdzających spełnienie wymogów dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, oraz uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na  użycie ww. materiałów i urządzeń,

6. utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie  ustalonym na odbiór robót,

7. prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych ,

8. prowadzenie książki obmiarów robót,

9. udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,

10. uczestniczenie w odbiorach robót,

11. pisemne poinformowania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę,

12. terminowe wykonania przedmiotu umowy,

13. natychmiastowe zawiadomienie Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, a także zgłoszenie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

14. zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

15. sporządzenie dokumentacji powykonawczej w stosunku do projektu,

16. wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych czynności sprawdzających, badań i pomiarów i przekazanie dokumentacji z tych czynności Zamawiającemu przy końcowym odbiorze. 

§  7

Do obowiązku Zamawiającego należy w szczególności :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy / frontu robót / i wskazanie Wykonawcy

miejsca na zewnątrz budynku celem zagospodarowania we własnym zakresie oraz na własny koszt zaplecza budowy, w  terminie 3-ech dni od zawarcia umowy,

2) dostarczenia dziennika budowy przed rozpoczęciem robót,

3) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy,

6) odbiór robót w terminach określonych w umowie.

§  8

1. Przedmiotem odbioru końcowego będą wykonane roboty wymienione w § 1  umowy.

2. Odbiór robót zanikających dokonany będzie przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w terminie trzech dni od daty zgłoszenia.

3.  
Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego robót sporządzonego na podstawie wpisu do dziennika budowy  i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

4.   Do wniosku o którym mowa w ustępie poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć

    
oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót będących przedmiotem niniejszej 

     
umowy, zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi normami.

5.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru

§  9

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:.......................................................................

nr  telefonu: .............................. posiadający uprawnienia budowlane nr ....................................

wydane w dniu .............................................................. .

§  10
1. Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będą:

1) w branży budowlanej: 

..........................................................................................................................................

(imię  i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

2)   w branży elektrycznej: 

.......................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

3) w branży instalacji sanitarnej: 

..........................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

4) W branży instalacji  przeciwpożarowej: ......................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

2.
Inspektorami nadzoru z ramienia Zamawiającego będą:

1) ..........................................................................................................................................

Numer uprawnień: .............................................................................................................

2) ..........................................................................................................................................

Numer uprawnień: .............................................................................................................

3.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian osób wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu za uprzednią zgodą stron .

4.
W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków musza spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danej funkcji.
§  11

1. Wykonawca za zgodą Zamawiającego ma prawo zlecić w części realizację przedmiotu umowy podwykonawcy bez naruszania swych zobowiązań wynikających z przedmiotu niniejszej umowy. Realizacja umowy odbywać się będzie pod jego firmą.

2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji podwykonawcę przewidzianego do uczestniczenia w realizacji niniejszej umowy oraz projekty umów z podwykonawcą do akceptacji przez Zamawiającego ca najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac przez podwykonawcę.

4. W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy Zamawiający ma prawo żądać od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym.

5. W przypadku nie doręczenia potwierdzenie wskazanego w ustępie poprzedzającym Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury wystawionej przez Wykonawcę, do wysokości kwoty należnej podwykonawcy 
§  12

1.
Strony zgodnie ustalają iż z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- karę umowną w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto wskazanego  w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2) za  zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi

i gwarancji – karę umowną w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1

2.
Kary umowne za zwłokę w  wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

3.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4.
Roboty związane z usuwaniem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót oraz stwierdzonych w okresie rękojmi wykonane będą na wyłączny koszt Wykonawcy

§  13

1. Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w okresie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady potwierdzą protokólarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia .

4.
W przypadku nie usunięcia wad przed Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający usunie je obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wad.

5.
Wykonany przedmiot umowy podlega odbiorowi pogwarancyjnemu ,który polega na ocenie wykonanych robót, w tym również związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, potwierdzonemu protokołem.   

§  14

1.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości:  ................... zł (słownie złotych: ..........................).

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie : ………………….................................................. .

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągi 15 dni po upływie 3 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 16 ust. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§  15

1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, wymaga zgody Zamawiającego. 

2. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą   stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego  z realizacji niniejszej   umowy.



§  16
1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach okolicznościach:


1) 
ustawowej zmiany przepisów podatkowych,


2) 
działania siły wyższej,


3)
zmiany w przedmiocie zamówienia, pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  


4)
konieczność wykonania robót nieprzewidzianych i zamiennych o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

5) 
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 



6) 
zmiany wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub będą wynikały ze zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.

2.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§  17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA: 
„ARCHITEKTURA”
Pracownia Projektów Architektonicznych

mgr inż. arch. Waldemar Polis

42-200 Częstochowa, ul. Bełchatowska 10A

I. SPECYFIKACJA TCHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

( wg. Dz. U. z dnia 16 września 2004r.)

do projektu

Remont wraz z usytuowaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych wraz z pomieszczeniami

Towarzyszącymi medyczno-administracyjno-socjalnymi w budynku „A” poziomparteru,

Skrzydło zachodnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Częstochowa, wrzesień, 2010.
. 1. ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
  Przedmiotem specyfikacji technicznej ,są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowla-

nych- Remontu stanowisk dializacyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi WSS w Częstochowie.

1.2 Zakres opracowania
Specyfikacja techniczna jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych

poniżej.. Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej obejmują.

1. wymagania ogólne

2. roboty rozbiórkowe

3. roboty murowe

4. roboty tynkarskie

5. roboty posadzkowe, okładzinowe i podłogowe

6. roboty malarskie

1.3 Określenia podstawowe
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i literaturze technicznej.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
1.4.1 Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania położenia fragmentów rozbudowanych lub przebudowywanych elementów budowli w planie i w przekrojach we wszystkich 

etapach robót, oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia

1.4.3 obowiązki wykonawcy.

             1,4.3.1 Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania położenia fragmentów rozbudowywanych lub przebudowywanych elementów budowli w planie , oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia.

1.4.3.2 Wykonawca opracowuje i przekłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy plan 

realizacji robót.

1.4.3.3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót , plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątnięte z nad-

miaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu, zanieczyszczeń.

1.4.3.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:

· umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic Wykonawca uzgadnia z Inwestorem.

· przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrze-

gawcze, sygnały oraz zapewnić ich obsługę i dozór.

1..4.3.5 Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza

obrębem.

1.4.3.6 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych przed ich uszkodzeniem.

            1.4..3.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonymi na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.

           1.4.3.8  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

           1.4.3.9  W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji.

           1.4.3.10 Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

 2.Materiały

Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny być zgodne z obowiązującymi PN, atestami, dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do składania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót..

Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególnie zasady obowiązują

dla składowania i przechowania cementu, bitumitów, materiałów chemicznych i paliw.

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać.

.3 Sprzęt
Dobór sprzętu do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie ,powinien gwarantować jakość 

robót określoną w dokumentacji .projektowej, PN i w warunkach technicznych oraz specyfikacji technicznej. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

         4. Transport
Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej. Środki transportu powinny posiadać wyposa-

żenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy a także w jego granicach.

      5. Wykonanie robót
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i specyfikacją techniczną dla poszczególnych rodzajów

robót wyszczególnionych w przedmiarach.

  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.

wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach badań i pomiarów oraz protokóle odbioru.

       5.1 Dokumenty budowy
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy.

-dziennika budowy

-księgi obmiarów

-dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych

-atestów jakościowych

-dokumentów pomiarów cech geometrycznych

-protokółów odbioru robót

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i być podpisane przez wykonawcę i Inwestora.

5.1.1 Dziennik budowy jest opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie e czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odnie-

sieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.

Prawo do zapisu w dzienniku budowy przysługuje również:

  -przedstawicielom Państwowego Nadzoru Budowlanego

· osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.

5.1.2 Księga obmiaru jest dokumentem budowy w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawienia wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót.

Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

     6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne wymagania

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymagani9ami ,odpowiedzialny jest wykonawca robót.

6.1.1 Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora, projektu organizacji robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem.

Projekt organizacji robót powinien zawierać:

· opis organizacji wykonania robót 9 terminy, sposob prowadzenia itp.)

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem i bhp

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z podaniem opisu wyposażenia i urządzeń

pomiarowo-kontrolnych.

· wykaz środków transportu (rodzaj i ilość)

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

· wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.

· opis sposobu procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzenia i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót.

· opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy:

· wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości

· przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót.

· określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkość i częstotliwość), aby mogła być

zapewniona rytmiczność produkcji.

· prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów.

· zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów , która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny byc zgodne z projektem.

         7. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe nieprzewidziane. Roboty podane są w jednostkach wg. przedmiaru robót. Roboty przedmiarowe powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

· obmiar robót zanikający przeprowadza się w czasie ich wykonania.

· obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

· obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

       8. Odbiór robót
Odbiór robót jest oceną robót wykonanych przez Wykonawcę

8.1 Podział odbiorów 
8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

8.1.2 Odbiór częściowy
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót stanowiących zakończony ,odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w kontrakcie.

8.1.3 Odbiór końcowy
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego , wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4 Odbiór ostateczny
jest to ocena zadania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

    8.2 Dokumenty do odbioru robót
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty

· dokumentację projektową i specyfikację techniczną

· receptury i ustalenia technologiczne

· dziennik budowy, księga obmiaru

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych.

· atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych.

· opinie sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych w dokumentach odbioru.

· sprawdzenia techniczne

· dokumentacje powykonawcze.

8.2.2 Sprawdzanie techniczne powinno zawierać

· zakres i lokalizację wykonanych robót

· wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonanie zmiany.

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

      8.3 Badania i pomiary w odbiorach robót
8.3.1 Podstawę do oceny i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary wykonane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywaniu odbioru.

8.3.2 Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.

Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi

kompletny operat kalkulacyjny ( końcową kalkulację kosztów)

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3 i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak za wady trwałe.

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, to wyłącza te roboty z odbioru.

 2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1 Zakres robót
Obejmuje roboty rozbiórkowe związane z  przebudową wewnętrzną związaną z częściową zmianą układu funkcjonalnego i komunikacyjnego  , oraz generalnym remontem nowych stanowisk dializacyjnych.

Roboty budowlane obejmują wybicia i wyburzenia fragmentów  działowych..

2.2 Materiały
Cegła budowlana pełna i dziurawka ,zaprawy cementowe i cem.-wapienne, beton towarowy, kształtowniki stalowe nadprożowe, pręty zbrojeniowe itp.

2.3 Sprzęt
Kilofy, oskary, drągi stalowe, kliny, młoty ręczne i pneumatyczne ,betoniarki , giętarki, nożyce do cięcia ,przecinarki, prościarki, rusztowania, spawarki, żurawie okienne itp.

2.4 Transport
Dowolne środki transportu. Odwożenie gruzu na składowisko

2.5 Wykonanie robót

2.5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

· odgrodzić teren i oznakować zgodnie z wymaganiami bhp

· zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną

· zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie instalacje oraz wszelkie uzbrojenie znajdujące się w zasięgu prowadzonych prac.

· zabezpieczyć przez podstemplowania stropów, nadproży, belek, podciągów przy ich wymianie lub wstawianie nowych.

2.5.2  Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z wymogami bhp dla robót rozbórkowych zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 Nr 47 poz. 41)

2.5.3 Wymagania ogólne
1. Elementy do rozbiórki, jak fragmenty ścian, otwory w stropach itp, rozbierać ręcznie z ewentualnym udziałem elektronarzędzi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce składowania. Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem.

2. Elementy starych nawierzchni chodnikowych rozebrać ręcznie lub mechanicznie- w stosunku do warstw podkładowych. Uzyskany materiał posortować i składować.

3. W przypadku podjęcia przez Inspektora Nadzoru decyzji o możliwości wykorzystania – materiał składować w wyznaczonym miejscu.

2.5.4 Uwagi szczegółowe
1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

2.5.5 Kontrola jakości robót
Kontrola wykonania prac rozbiórkowych pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót dokonuje  Inspektor Nadzoru

2.5.6 Odbiór robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór tych robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

2.5.7 Przepisy związane
PN-EC 60364-7-704; 1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Prawidłowość wykonania zbrojenia i robót zanikających. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowanie oczyszczone.

Powierzchnie deskowania winny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania .Wymagana jest bieżąca kontrola pielęgnacji betonu. Roboty objęte specyfikacją odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisów e dzienniku budowy.

4. ROBOTY MUROWE
4.1 zakres robót
Obejmuje wykonanie  nowych ścian działowych związanych z nową funkcją i komunikacją. 

4.2 Sprzęt
Poziomice, piony murarskie, laty, warstwomierze naroży ,sznury murarskie, skrzynie i taczki na zaprawę, kielnie, czerpaki, młotki murarskie i rusztowania.

4.3 Transport
Dowolne środki transportu.

4.4 Materiały
Cegła pełna i dziurawka. aprawy cementowe i cem. –wapienne.

4.5 Wykonanie robót
Mury wykonywane warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i grubości. Spoiny możliwie równomierne na całej długości. Cegły winne być czyste i wolne od kurzu i zanieczyszczeń, przed ułożeniem należy je skropić lub zamoczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Roboty prowadzić przy temperaturze powyżej 0 st C.

4.6 Kontrola jakości robót
Sprawdzenie cegieł-wymagana klasa, wymiary i kształt, liczba szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia ,sprawdzenie przełom ze zwróceniem uwagi na zawartość margla, nasiąkliwość.

  Zaprawa winna być przygotowana mechanicznie, stosować piasek rzeczny lub kopalniany ,przesiany.

Skład objętościowy zaprawy dobierać doświadczalnie, koegzystencja wg. stożka pomiarowego 6-8. Cement portlandzki nieprzeterminowany kl.25.

4.7 Przepisy związane
PN-68/b- 10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B –14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-74/B  - 3000  Cement portlandzki

PN-69/B- 30302 Wapno gaszone do celów budowlanych.

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1 Zakres robót
ze względu na przewidziane w projekcie wewnętrzne roboty   tynkarskie obejmują tylko pomieszczenia wewnętrzne z wyjątkiem drobnych prac zewnętrznych jak wyrównaniaznacznych zagłębień, bruzd itp.

  Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być wykonane wszystkie roboty stanu surowego, oraz roboty instalacyjne przewidziane do ukrycia w bruzdach i jako podtynkowe.

5.2 Sprzęt
Rusztowania, pojemniki na zaprawę, poziomice i piony, kielnie, młotki i sznury, betoniarki.

5.3 Transport
Wózki, taczki itp.

    6.4 .  Materiały
Cement, wapno, gips winny odpowiadać obowiązującym PN. Piasek do tynków nie może zawierać domieszek organicznych oraz pyłów i powinien zawierać frakcje różnych wymiarów.

6.5 Wykonanie robót
Tynki dwuwarstwowe wygładzane należy wykonywać –najpierw narzut t 5-6 mm cementowy ,rzadki a następnie po związaniu obrzutkę z wyrównaniem pacą.

Przy mechanicznym nanoszenie  tynków należy je narzucać pasami utworzonymi z listew pionowych. Zacieranie zaprawy wykonać po jej lekkim stężeniu.

6.6 Kontrola jakości robót
Przy wykonywaniu tynków należy przeprowadzić odbiory.

· przy przyjmowaniu podłoża

· przy przyjmowaniu wykonanych tynków

Powierzchnie tynkow kat III –zastosowanych w projekcie powinny:

· tworzyć regularne płaszczyzny

· krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być liniami prostymi

· dopuszczalne wady i niedokładności powinny być zgodne z PN.

Odbiór tynków może być dokonany w ciągu 7 dni ,o ile nie zachodzi konieczność przeprowadzenia badania przyczepności ,które wykonuje się w ciągu 21 dni po wykonaniu tynków.

6.7 Przepisy związane
PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

5.4 Kontrola jakości robót
Kontrolę pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, przy czym zaleca się przeprowadzić je po deszczu.

Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia można wykonywać po minimum 24 godziny od dnia ułożenia papy.

5.5 Przepisy związane
Pn-72/B –04616 Papy asfaltowe smołowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania techniczne przy odbiorze.

6. ROBOTY POSADZKOWE, OKLADZINOWE I PODŁOGOWE

6.1 Zakres robót
Zakres robót obejmuje położenie i wymianę zużytych posadzek, płytek .ściennych, podłóg w pomieszczeniach mokrych i remontowanych budynku 

6.2 Sprzęt
kleje, roztwory asfaltowe, lepiki posadzkowe, noże do przycinania itp.

6.3 Transport
Dopuszcza się dowolny transport materiałów na poszczególne kondygnacje.

6.4 Materiały
Płytki podłogowe typu gres, zaprawy do klejenia o fugowania, panele podłogowe z tworzywa, maty głuszące i ocieplające pod panele, parkiet deszczółkowy, kleje i lakiery zabezpieczające W.szystkie materiały podłogowe o najwyższym współczynniku 4 - na ścieralność.

6.5 Wykonanie robót
Powierzchnie pod podłogi i posadzki z wykonaną warstwą wyrównująca, jako wylewka samopoziomująca 10-20 mm. Gresy i płytki ścienne na zaprawie klejowej z fugami pełnymi.

Podłogi z paneli z tworzyw sztucznych łączone na pióro-wpust, układane na wcześniej ułożonej macie głusząco-ocieplającej.Parkiet  deszczółkowy w niektórych pomieszczeniach kładziony na klejach do parkietów z zabezpieczeniem wierzchnim lakierami.W sali gimnastycznej wymiana parkietu na ślepej podłodze drewnianej przybijany na gwożdzie .

6.6 Kontrola jakości robót
Zakres kontroli jakości obejmuje sprawdzenie:

· rodzaju użytych materiałów (ścieralność, twardość)

· grubość poszczególnych warstw

· wygląd zewnętrzny tj. równość powierzchni.

· szerokość i prostoliniowość złączy i spoin.

· prawidłowość wykonania wymaganych spadków w pomieszczeniach mokrych.

· dokładność i staranność wykończenia nawierzchni – barwa, wzór, kolor, powłoka malarska itp.

7. ROBOTY MALARSKIE

7.1 Zakres robót
Roboty obejmują:

· sprawdzenie zakończenia wszystkich robót wewnętrznych instalacyjnych z wyjątkiem tzw. białego montażu oraz armatury oświetleniowej.. 

· wykonanie zagruntowania i pierwszego malowania wewnątrz.

· biały montaż

· ułożenie listew podłogowych

· wykonania drugiego malowania wewnętrznego.

7.2 Materiały
farby emulsyjne, szpachlówki, gipsy itp.

7.3 Transport

ręczny przy malowaniu tradycyjnym i natryskowym.

7.4 Wykonanie robót
W tej grupie mieszczą się następujące czynności przygotowawcze;

· badanie przyczepności tynku do podłoża metodą ostukiwania młotkiem drewnianym.

· uzupełnienie tynków w miejscach ich możliwego odspojenia z zastosowaniem zapraw klejowych.

· usunięcie w całości powłok malarskich istniejących – nie przylegających do podłoża.

· zmycie powierzchni ścian z brudu i kurzu

· zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folia.

malowanie

· nowe fragmenty tynków przed malowaniem poddać procesowi neutralizowania alkaliczności poprzez ich dwukrotne fluatowanie (dla farb emulsyjnych)

· przygotowana powierzchnia powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza, tłuszcze), wykwity składników zaprawy, rdza od ewentualnego zbrojenia itp.

7.5 Kontrola jakości robót
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla .Nie dopuszcza się pękania, łuszczenia się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającej powierzchni.

Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków zarówno myjących jak i dezynfekują-

cych z wyjątkiem spirytusu, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu oraz na reemulgację i dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.

7.6 Przepisy związane
PN- 697/B –10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcięczalnymi emulsyjnymi.

Odbiór i kontrola powinny być przeprowadzone w następujących fazach robót:

· po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych.

· po przygotowaniu każdej warstwy izolacji  w izolacji wielowarstwowych.

· podczas uszczelniania i obrabiania miejsc wrażliwych na przecieki.

Odbiór końcowy może być dokonany po usunięciu ewentualnych usterek.

Z odbioru końcowego wykonanych izolacji powinna być ocena jednostkowa wykonanych izolacji.

    10.6 Materiały związane
PN –69/B –10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania jakościowe przy odbiorze.

PN-87/B- 02152  Akustyka budowlana. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności  

                             akustycznej elementów budowlanych.

PN-87/B – 02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymaga-

                             nia ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

ITB-                      Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć
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     Skład  projektu i uzgodnienia międzybranżowe
    Integralną część opracowania stanowią przedmiary i kosztorysy branżowe

II. OŚWIADCZENIE

   Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany „ Remont z usytuowaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych  wraz z pomieszczeniami  towarzyszącymi  - medyczno  -administracyjno-socjalnymi w budynku „A” poziom parteru, skrzydło zachodnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – został wykonany zgodnie z obowiązującymi  przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

     Zawartość opracowania
I- Część opisowa -  OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Istniejący  stan obiektu

4. Remont pomieszczeń ujętych w zadaniu

4.1 Program użytkowy – powierzchnie i kubatury

4.2 Zakres prac remontowych – zestawienia tabelaryczne

5. Instalacje

6. Zagadnienia higieniczno-sanitarne i bhp

7. Warunki ochrony pożarowej

II – Część rysunkowa  -SPIS RYSUNKÓW                                                                         Nr  rysunku
1.  Sytuacja                                                                                                                           068 170  

2.  Pomieszczenie dializ oraz medyczno - administracyjno- socjalne                                  068 171                                                                                           

3  ;Pom. sąsiadujące z szatnią oddziału dializ ( kuchnia szpitalna) rozbiórki i wyburz.      068 171a

4.  Inwentaryzacja i prace rozbiórkowe                                                                                068  171b

4. Wymiana i uzupełnienie stolarki o odpowiedniej odporności ogniowej                          068 172

5.  Zestawienie  stolarki                                                                                                        068 173

6.  Wymiana i uzupełnienie stolarki p-poż.                                                                          068 174

       OPIS  TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa –Remontu z usytuowaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – medyczno -administracyjno-socjalnymi w budynku „A” poziom parteru, skrzydło zachodnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. NMP w Częstochowie.

      Podstawę opracowania stanowią:

· Umowa nr W.Sz.S/TEI/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r.

· Inwentaryzacja budowlana archiwalna  budynku.

· Ustalenia z Inwestorem i Użytkownikiem.

· Przepisy obowiązujące w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

2. Zakres  opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt remontowych prac ogólnobudowlanych oraz roboty wykończeniowe.

     Opracowanie – nie obejmuje technologii oraz wyposażenia pomieszczeń w aparaturę i sprzęt medyczny oraz meble biurowe i szpitalne.

3. Istniejący stan obiektu
Jest to budynek wybudowany w latach 60-tych oparty w znacznej części na adaptacji budynku typowego.

  Całość wykonana metodami  uprzemysłowionymi w dużej części z elementów prefabrykowanych.

Z uwagi na monolityczną konstrukcję – obiekt z wyjątkiem elementów wykończeniowych  znajduje się w stanie zadawalającym.

4. Remont pomieszczeń ujętych w zadaniu
4.1 Program funkcjonalno-użytkowy – powierzchnie i kubatury

POMIESZCZENIE DIALIZ  +  MEDYCZNO-ADMIN. – SOCJALNE
01  -  sala dializ                                                                                                  -  66, 71 m2
02  -  pokój dziennego pobytu                                                                           -   28, 56

03  -  aneks kuchenny                                                                                         -    5, 55

04  -  przedsionek                                                                                               -    7, 71

05  -  korytarz                                                                                                     -  32, 62

06  -  przedsionek                                                                                               -  11, 35

07  -  korytarz                                                                                                     - 102, 43

08  -  gabinet zabiegowy                                                                                     -  20, 31

08A- pokój  ordynatora                                                                                       -  20, 71

09  -  pokój lekarzy                                                                                             -  17, 76

10  -  pokój sekretarki medycznej                                                                       -  14, 69

11  -  W.C – pacjentów                                                                                       -    3. 47

12  -  W.C – bufetu                                                                                              -    3, 21

13  -  szatnia pacjentów                                                                                       -  83, 51

14  -  przedsionek  ( p-poż )                                                                                -    1, 59 ____________________________________________________________________________

                                                                                           Razem                    -    304, 06 m2
POMIESZCZENIA  KUCHNI SZPITALNEJ  - UPORZĄDKOWANIE  POMIESZCZEŃ.

1/7  -pomieszczenie socjalne – szatnia                                                               -   9, 84 m2
1/9A- sprzęt porządkowy                                                                                   -    2, 44

1/10 – magazyn zasobów                                                                                    -   5, 36

                                                                                       ______________________________

                                                                                            Razem                     -  17, 64 m2
                                                                                             Ogółem                -  321, 70 m2
         Wysokość pomieszczeń   H = 2, 95 m

Powierzchnia użytkowa  razem              - 321, 70 m2
Kubatura                                                 - 949, 01 m3
4.2 Zakres prac remontowych – zestawienia tabelaryczne
                   ODDZIAŁ  DIALIZ I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

	LP  


	NR  i NAZWA  POMIESZCZENIA


	ILOŚĆ


	UWAGI



	1
	2
	3
	4

	1
	      01 – SALA  DIALIZ
	
	

	
	   Rozbiórki i wyburzenia

  -  likwidacja pomieszczeń korytarza, pokoju zabiegowego oraz              kuchni z  pokojem dziennego pobytu., poprzez wyburzenie ścianek działowych gr. 12 cm na pełną wysokość 2, 95 m wraz z drzwiami.  

 -  usunięcie istniejącej glazury  posadzkowej                                                                         

 -  zmycie ścian i sufitu pod malowanie ( glazura ścienna do wys. 2, 05 

     pozostaje

    Roboty remontowe

  -  wymurowanie uzupełniających ścianek działowych z cegły gr. 12 cm

      wraz z obustronnym otynkowaniem do wys. 2, 95 m                                                

  -  położenie płytek posadzkowych ceramicznych w kolorze jak pozostałe 

      sale dializ                                                                                                

  -  malowanie ścian – powyżej 2, 05 m – 2x farbą emulsyjną – wys. 0, 90                          

  -  malowanie sufitu – 2x farbą emulsyjną                                                   

  -  malowania stolarki drzwiowej  - D18w                                                   

  -  wstawienie naświetla )1N  wraz ze ścianką cokołową z cegły gr, 12 cm 

     obustronnie otynkowaną.                                                                         
	13,31x2,95=39,26 m2
         66, 71 m2
       204,  24 m2

            8, 00 m2
           66, 71 m2
           60, 00 m2
           66, 71 m2
      -1 szt.

      - 1 szt.
	


	2
	    02 – POKOJ DZIENNEGO POBYTU


	
	

	
	   Rozbiórki i wyburzenia

  -  wybicie otworów drzwiowych 120x205 cm oraz 100x205 cm dla

     nowych drzwi.

 -  usunięcie istniejacej glazury posadzkowej.     

 -  zmycie scian i sufitu pod malowanie,  

    Roboty remontowe

 -  wymurowanie uzupełniających  ścianek działowych z cegły gr, 12 cm 

    obustronnie otynkowanych  do wys. 2, 05 m dla aneksu kuchennego.

 -  malowanie ścian lamperią olejną do wys. 2, 05 m na całym obwodzie 

    pomieszczenia.  

-  malowanie pozostałej części ścian ( powyżej 2, 05 m i sufitu 2xfarbą 

    emulsyjna. 

 -  położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm  

 -  osadzenie nowych drzwi D1N i D2N                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
	       4, 51 m2
      28, 56 m2
     106, 32 m2
         7, 65 m2
        54, 00 m2
         25, 70 m2
          28, 56 m2
   2 szt. – 8 m2
	

	

	3
	     03 – ANEKS  KUCHENNY
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia
 -  usunięcie istniejącej glazury posadzkowej. 

 -  zmycie ścian i sufitu pod malowanie   

  Roboty  remontowe

 -  położenie płytek posadzkowych ceramicznych  

 -  położenie płytek ściennych ceramicznych do wys. 2, 05 m                                                                                                               

 -  osadzenie drzwi D1N i D2N                                                                     

 -  malowania ścian pow. 2, 05 m oraz sufitu 2x farbą emulsyjną. 

            
	           5, 56 m2
           31, 23 m2

             5, 55 m2
            21, 00 m2
    2 szt. – 8 m2

             14, 77 m2
	

	4 
	
	     04  - PRZEDSIONEK
	
	

	
	Rozbiórki i wyburzenia
-  usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej                                       

-  zmycie ścian i sufitu pod malowanie.                                                          

Roboty remontowe

-  położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm                              

-  malowanie ścian lamperią olejna do wys. 2, 05 m                                

-  malowanie ścian powyżej 2, 05 m i sufitu 2x farbą emulsyjna.

-  malowania istniejących drzwi D10w



	            7, 71 m2
            31, 50 m2
             7, 71 m2
           21, 89 m2
            17, 32 m2
           4, 00 m2
	

	5
	     05 - KORYTARZ
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia
 -  usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej 

 -  zmycie ścian i sufitu pod malowanie   

  Roboty  remontowe

 -  położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm

 -  malowanie ścian lamperią olejną  do wys. 2, 05 m                                                                                                               

 -  malowanie ścian powyżej 2, 05 m i sufitu 2x farbą emulsyjna                                                                   

 -  malowania szafy korytarzowej 

            
	          32, 62 m2
          1 31, 95 m2

             32, 62 m2
             68, 88 m2
             63,20 m2  

               4, 00 m2
	

	6
	
	     06   - PRZEDSIONEK
	
	

	
	Rozbiórki i wyburzenia
-  powiększenie otworu drzwiowego 29x205 cm                                      

-  usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej                                                          

 -  zmycie ścian i sufitu pod malowanie  

Roboty remontowe

-  położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm                              

-  malowanie ścian lamperią olejna do wys. 2, 05 m                                

-  malowanie ścian powyżej 2, 05 m i sufitu 2x farbą emulsyjna.

-  malowania sufitu 2xfarbą emulsyjną



	            0, 59 m2
            11, 35 m2
             41, 24 m2
             11, 35 m2
             28, 66 m2
              12, 58m2
 .            11,35 m2
	

	

	7
	     07 - KORYTARZ
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia
 -  usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej

 -  zmycie ścian i sufitu pod malowanie   

  Roboty  remontowe

 -  położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm 

 -  położenie płytek ściennych ceramicznych do wys. 2, 05 m                                                                                                                                                                                   

 -  malowania ścian pow. 2, 05 m oraz sufitu 2x farbą emulsyjną. 


	         102, 43 m2
           377, 40 m2

           102, 43 m2
            191, 10m2
            186, 31m2
             
	

	8
	
	     08 -  GABINET  ZABIEGOWY


	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia

 -  wybicie otworu na powiększenie i przesuniecie otworu drzwiowego 

    120x205 cm 

-   usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej

 -  zmycie ścian i sufitu pod malowanie 

  Roboty  remontowe

 -  położenie płytek posadzkowych ceramicznych w kolorze jak  sala dializ

 -    położenie płytek ściennych do wys. 2,05 m w kolorze jak w sali dializ

 -   malowanie ścian powyżej 2, 05 m 2x farbą emulsyjną wys, 0, 9 m 

 -   malowanie sufitu – 2xfarbą emulsyjna białą

 -   osadzenie drzwi  D1N

          
	              2, 46m2

             20, 31m2 

             79, 49m2
          20, 31m2
            79, 49 m2
            18, 50 m2
            20, 31 m2
   1 szt
	

	9
	
	   08A – POKÓJ ORDYNATORA
	
	

	
	Rozbiórki i wyburzenia
-  naprawa zacieku na suficie ~0,50 m2 przez zeskrobanie i odnowienie

-  usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej                                                                                              

 -  zmycie ścian i sufitu pod malowanie  

Roboty remontowe

-  położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm                              

-  malowanie ścian  2x farbą emulsyjną                               

-  malowanie  sufitu 2x farbą emulsyjna.

-  malowanie istniejących drzwi



	              0,50 m2          

            20,71 m2
            81,20 m2
             20,71 m2
             59,03 m2
             20,71m2
 .           4, 00 m2
	

	10
	     08B  -  POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia

-   usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej

 -  zmycie ścian i sufitu pod malowanie 

  Roboty  remontowe

-  położenie wykładziny podłogowej PCV  gr. 4 mm                                 
- malowanie ścian 2x farbą emulsyjną

-  malowanie sufitów 2xfarbą emulsyjną                                                   

-  malowanie istniejących drzwi D11 w                                                        
	         21, 10 m2
         81, 20 m2
         21, 10 m2
         64,20 m2
         21, 10 m2
           4, 00 m2
	

	
	

	11


	   09 – POKÓJ LEKARZY


	
	

	
	Rozbiórki i wyburzenia
-  usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej                                                          

 -  zmycie ścian i sufitu pod malowanie  

Roboty remontowe

-  położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm                              

-  malowanie ścian  2x farbą emulsyjną                               

-  malowanie  sufitu 2x farbą emulsyjna.

-  malowanie istniejących drzwi



	          17,76 m2
          79, 71 m2          
             17, 76m2
              59, 02m2
             17, 76m2
 .           4, 00 m2
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	     10  -  POKÓJ SEKRETARKI MEDYCZNEJ
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia
-  likwidacja pomieszczenia w.c – dla zwiększenia powierzchni               

-  rozbiórka ściany działowej gr. 12 cm 

-  rozbiórka ścianek wewnętrznych gr. 6,5 cm wraz z drzwiami

-  rozbiórka płytek posadzkowych i ściennych po w.c

  Roboty  remontowe

-  wymurowanie ścianek gr. 12 cm  wydzielających pomieszczenie

-  położenie wykładziny PCV gr. 4 mm 

-  malowanie ścian 2xfarbą emulsyjną

- malowanie sufitu 2x farbą emulsyjną                                                    

-  wstawienie nowych drzwi D2N                                                                       
	          10, 03 m2
          10, 60 m2

           8, 50 m2
         11, 80 m2

         14, 69 m2
          45, 72 m2
          14, 69 m2
    1 szt.


	

	13
	     11 -  W.C  - PACJENTÓW

     12 -  W.C  - BUFETU
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia

- rozbiórka ścian działowych gr. 6,5 cm wraz z drzwiami

-  rozbiórka ściany gr. 12 cm    

-  rozbiórka płytek posadzkowych

-  rozbiórka płytek ściennych

  Roboty  remontowe

-  wymurowanie ściany gr, 12 cm z obustr. otynkowaniem

-  wymurowanie ściany gr 6,5 cm z otynkowaniem

-  położenie płytek posadzkowych

-  położenie płytek ściennych do wys. 2, 05 m

-  malowanie ścian powyżej 2, 05 m i sufitu

-  wstawienie drzwi D2N                             
	         15, 93 m2
           2, 95 m2
           6,68 m2
          14, 35 m2
            3, 00 m2
            6, 00 m2
             7, 00 m2
           45, 72 m2
           20, 38 m2
      2 szt.


	

	

	14
	     13  - SZATNIA  PACJENTÓW

     
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia

-  likwi dacja wewn. ścianek dział. gr. 12 cm wraz z drzwiami i naświetl.

-  rozbiórka płytek posadzk. i ściennych do wys. 2,05 m w umywalni

-  oczyszcz. I zmycie pos. lastrico w pozostałych pomieszczeniach

-  zmycie ścian i sufitu pod malowania

-  wyburzenie otworu na drzwi

  Roboty  remontowe

-  wymurowanie ściany gr, 12 cm z obustr. otynkowaniem

-   położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm

-   malowania lamperii  olejnej do wys. 2, 05 m                                            

-  malowanie ścian pow. 2, 05 m 2x farbą emulsyjną

-  malowanie sufitu 3xfarbą emulsyjna  

-  wstawienie drzwi D1N i D2N                             
	         21, 00 m2
          42, 80 m2
          52,20 m2
         150, 00 m2

             2, 46 m2
              8, 50 m2
            83, 58  m2

           112, 36 m2
             49, 33 m2
             83, 56 m2
  2 szt     


	

	

	15
	     15 -  PRZEDSIONEK  ( P-POŻ.)

     
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia
-  oczyszcz. I zmycie pos. lastrico 

-  zmycie ścian i sufitu pod malowania

  Roboty  remontowe

-  malowanie ścian  2x farbą emulsyjną

-  malowanie sufitu 2xfarbą emulsyjna  

                   
	              1, 59 m2
              8, 20 m2
              8, 20 m2
              1, 59 m2
	

	1
	ODDZIAŁ KUCHNI SZPITALNEJ

        POKÓJ  SOCJALNY - SZATNIA
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia

 -  demontaż drzwi D11 w

 -  usunięcie istniejącej posadzki ( pom. małe )

  -usunięcie glazury ściennej do wys. 2, 05 m  

 -  zmycie ścian pod malowanie

  -  zmycie sufitu pod malowanie      

  Roboty  remontowe

-  wymurowanie ściany gr, 12 cm z obustr. otynkowaniem

-  położenie płytek posadzkowych w kol. Białym – ( pom. małe )                

-  położenie płytek  ściennych  ceram. Do wys. 2,05 m ( pom. małe )                      

-  malowanie ścian i sufitu  powyżej 2, 05 m i sufitu ( pom. małe)

-  położenie wykł. Podłogowej PCV gr. 4 mm ( pom. większe )                                          

-  malowanie lamperii olejnej do wys. 2, 05 m ( pom. większe )

-  malowanie ścian pow. 2, 05 m

-  malowanie sufitu pow. 2, 05 m ( pom. większe )
	    1 szt

           3, 10 m2
          20, 00 m2
            6, 80 m2
            3, 10 m2
            3, 60 m2
            2, 10 m2
           20, 00 m2
             7, 00 m2
             7, 10 m2
             9, 00 m2
             5, 00 m2
             5, 50 m2

	

	

	2
	   1/9a – POMIESZCZENIE SPRZĘTU PORZĄDKOWEGO

   1/10  - MAGAZYN ZASOBÓW

     
	
	

	
	
	 Rozbiórki i wyburzenia

 -  wybicie otworu na drzwi 90x205 cm                                                    

  -  usunięcie istniejącej posadzki ( pom. małe ) 

 -  oczyszczenie i zmycie istn . posadzki lastrico ( pom. duże.                  -

  -zmycie ścian pod malowanie 

 -  zmycie sufitu pod malowanie       

  Roboty  remontowe

 -  wymurowanie ściany działowej gr. 12 cm obustr. otynkowanej                        

 -  położenie płytek posadzkowych ( pom. małe )                                    

 -  położenie wykładziny podłogowej  ( pom. duże )                                    

 -  malowanie lamperii olejnej do wys. 2, 05 m ( pom. małe )                   

 -  malowanie ścian i sufitu ( pom. duże )                                   

 -  montaż drzwi D3N ( pom. małe )         
	           1, 85 m2
           2, 35 m2
           6, 25 m2
          14, 00 m2
            8, 60 m2
             3. 50 m2
             2, 35 m2
             6, 25 m2
             9, 56 m2
             6, 90 m2
 1 szt.


	

	5. Instalacje

Instalacje wod-kan , wentylacji i elektryczne – zawarto w oddzielnych opracowaniach branżowych

6. Zagadnienia higieniczno- sanitarne i bhp
  Projekt przewiduje wyposażenie higieniczno-sanitarne i bhp dla nowych pomieszczeń oddziału dializ wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi medyczno-administracyjno socjalnymi. Poszczególne pomieszczenia posiadają wentylację  grawitacyjną oraz w niektórych pomieszczeniach wentylację mechaniczną.

  Pomieszczenia mają dostateczna wysokość, wymaganą  powierzchnię oraz dostateczne oświetlenie dzienne w pokojach stałej pracy i obsługi chorych.

  Otwory drzwiowe posiadają  odpowiednią szerokość i wysokość.

Obiekt przystosowany jest do obsługi  osób niepełnosprawnych.

7. Zagadnienia p-poż.
Eksploatowany obiekt spełnia wymagania p-poż. Dodatkowe zalecenia wg obowiązujących aktualnie przepisów 

Nakazują wyposażenie w drzwi pożarowe – co pokazano na rysunku i w osobnym zestawieniu stolarki.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.SPIS TRESCI
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych remontu usytuowania stanowisk dializ w budynku ,A” na parterze
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie, ul.
Bialska 104/118. Inwestorem przedsiewzigcia jest: Wojewddzki Szpital
Specjalistyczny im. NMP w Czestochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200
Czestochowa.

Podstawa opracowania projektu:

-Zlecenie Inwestora,

-projekt architektoniczno budowlany,

-projekt instalacji sanitarnych,

-wytyczne Inwestora,

-uzgodnienia z inwestorem,

-uzgodnienia branzowe,

-wizja lokalna,

-obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych urzadzen i instalacji:

- tablice rozdzielcze,

- instalacja oswietlenia ogélnego,

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja sity,

- instalacja elektryczna dla wentylagji,

- instalacja teleinformatyczna,

- ochrona od porazen,

- ochrona przeciwprzepieciowa.

1.3.Charakterystyka budynku

Projekt obejmuje remont pomieszczen na parterze budynku ,A” WSS im. NMP.
Zadanie polega na usytuowania dodatkowej sali dializ (obok istniejgcych sal)
oraz zaplecza socjalno — administracyjnego (szatnie, pokoje personelu, itp.).

Obecnie w czesci objetej opracowaniem znajdujg sie gabinety lekarskie, pokoje
socjalne, szatnie i inne.

1.4.Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie instalacji objetej opracowaniem nalezy wykona¢ z odpowiednich tablic
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rozdzielczych pietrowych. W istniejgcych tablicach w szachtach nalezy
dobudowaé do konstrukcji wsporczej szyny montazowe DIN (35 mm) do
zatrzaskowego montazu aparatéw. Przyjeto montaz dwéch odcinkéw po 40 cm
w kazdym z szachtéw. Na szynie montowaé aparaty (wg schematu) i faczyé
szynami tgczeniowymi grzebieniowymi. Zasilanie doprowadzi¢ z istniejgcych
szyn pradowych rozdzielnic. Aparaty ostonié pokrywa maskujgca izolacyjna.
Tablice wyposazy¢é w wylaczniki nadpradowe dla zabezpieczenia obwoddéw
odbiorczych, wylaczniki réznicowopragdowe o pradzie wytgczenia 30 mA oraz
inne aparaty niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego dziatania instalaciji
elektrycznych. Obwody faczyé przez wylgczniki réznicowopragdowe grupami.
Tablice wyposazyé w drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej w postaci
ochronnikéw kl. C, np. typu DEHguard.

Dla zabezpieczenia obwoddéw zasilajgcych moduly zasilajgco-kontrolne sieci IT
w szachcie zainstalowaé tablice T1 wykonang analogicznie jak pozostate
(montaz szyn DIN i osfony). Tablice wyposazyé w rozigczniki bezpiecznikowe
R300 do montazu na szynie. Zasilanie tablicy T1 wykona¢ z rozdzielni gtéwnej
RG w piwnicy budynku. W celu zabezpieczenie instalacji sali dializ przed
zanikiem zasilania nalezy w piwnicach zainstalowaé urzadzenie UPS, ktére
zainstalowaé¢ w istn. pomieszczeniu UPSéw i wyposazy¢é w BY-PASS
zewnetrzny z wylgcznikiem obejsciowym (SIRCOVER). Zastosowaé¢ UPS o
mocy 30 kVA z czasem podtrzymania 90 min. dla mocy 20 kW, np. serii
FLEXUS FT-H30, CES. Linie zasilajace od RG do tablicy T1 ukladaé¢ w
piwnicach w istniejgcych korytach i drabinkach kablowych.

Dla zasilania obwoddéw gniazd wtykowych w sali dializ przyjeto zastosowanie
typowych modutéw zasilajgaco — sterujgcych dla uktadu IT w pomieszczeniach
medycznych, serii MEDICUS, typu UFC107E65-12-B10, produkcji BENDER.
Moduly wyposazone w zabezpieczenia obwodéw, transformator separacyjny
230/230V o mocy 6,3 kVA, modut kontroli izolacji oraz kasete kontroli. Kasety
kontroli instalowac p.t. w sali dializ. Montaz modutéw i instalacja wg wytycznych
producenta (BENDER).

1.5. Instalacja oswietleniowa

1.5.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietleniowa w korytarzu wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm?
i uktada¢ jg w korytkach kablowych perforowanych. W pomieszczeniach
instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 uktadanymi pod tynkiem, z
przykryciem tynkiem min. 5 mm. Gtéwne ciggi instalacji utozyé wzdtuz korytarza
w korytach K-200 dla instalacji elektrycznych montowanych nad sufitem
podwieszanym. Odgatezienia instalacji w korytarzu do pomieszczen wykonac w
korytkach kablowych K-50 w korytarzu. Pionowe odcinki przewodéw do
tacznikéw oraz opraw nasciennych i nastropowych wykonywac pod tynkiem. Do
rozgatezien instalacji w korytarzu instalowac puszki uniwersalne montowane do
koryt kablowych, w pomieszczeniach stosowaé puszki wtynkowe. Sterowanie
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oswietleniem w tgcznikami klawiszowymi w ramkach, grupowymi, montowanymi
na wysokosci 140 cm od podtogi, w odleglosci 10 cm od futryny po stronie
klamki. W korytarzach fgczniki instalowaé przy wejsciach. Stosowaé taczniki
schodowe oraz krzyzowe, instalowane na wysokosci 140 cm od podiogi w
widocznych miejscach. taczniki dla o$wietlenia toalet instalowaé w korytarzu
przy wejsciach. W pomieszczeniach wilgotnych, takich jak toalety, taczniki dla
opraw nad umywalkami, itp. montowac fgczniki uszczelnione do 1P44. Stosowaé
taczniki podtynkowe. Oprawy instalowaé w porozumieniu z wykonawca
instalacji wentylacji i zwigzanych z tym miejscowych obudéw kanatéw
wentylacyjnych ptytami G-K. W toaletach (11, 12) proponuje sie montaz opraw z
demontazu w korytarzu (5).

Oprawy pomieszczen tgczy¢ do jednego obwodu dla grupy pomieszczen, lecz
nie przekracza¢ 30 opraw zainstalowanych w jednym obwodzie. Oprawy na
korytarzu zasili¢ z oddzielnego obwodu o$wietleniowego.

Oswietlenie sali dializ oraz gabinetu zabiegowego wykonaé za pomoca opraw
specjalnego przeznaczenia dla pomieszczen czystych o stopniu szczelnosci
IP65. Stosowaé zrodta o wysokim stopniu oddawania barw. Stosowaé oprawy
nasufitowe, w korytarzu oprawy wbudowane w sufit podwieszany. Dla
uzyskania odpowiednich parametréw os$wietlenia instalowac oprawy z rastrem
PAR. W remontowanych pokojach lekarskich przyjeto zastosowanie opraw
nasufitowych z rastrem o stopniu szczelnosci IP20. W pomieszczeniach
gospodarczych oprawy szczelne dla $wietlbwek kompaktowych. W szatni oraz
w pomieszczeniu dziennego pobytu oprawy z mlecznym kloszem PLX.

Typy zastosowanych opraw opisano duzymi literami w kazdym pomieszczeniu i
podano w zestawieniu opraw o$wietleniowych.

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie Dialux i znajdujg sie
one w egzemplarzu archiwalnym. W pomieszczeniach przyjeto do obliczen
nastepujace wartosci natezenia o$wietlenia:

— sala dializ, gabinet zabiegowy500 Ix,

— komunikacja 150 Ix,
— toalety 200 Ix,
— pomieszczenia gospodarcze 100 Ix,
— pokoje lekarskie 300 Ix.

Przyjete zalozenia wartosci natezenia oswietlenia muszg zostaé spetnione,
potwierdzone protokofami pomiaréw powykonawczych.

Obliczenia wykonano przyjmujac roczny cykl konserwacji oraz wysoka czysto$¢
pomieszczen. W celu prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich
parametréow os$wietlenia uzytkownik zobowigzany jest do konserwacji i
sprawdzania stanu opraw co najmniej raz do roku. Podczas konserwacji nalezy
doktadnie oczyscié uklad optyczny i obudowy opraw.

1.5.2. Oswietlenie ewakuacyjne
Oprécz oswietlenia ogélnego, na drogach ewakuacyjnych, tj. w korytarzu oraz
dodatkowo w pokojach badan i sali wybudzen nalezy zainstalowaé oprawy
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wyposazone w modut 1 godzinnego zasilania rezerwowego, petnigce funkcje
oswietlenia ewakuacyjnego. W korytarzu w celu o$wietlenia drég ewakuac;ji
oraz oznaczenia kierunkéw ewakuacji zastosowa¢ oprawy z modutem 1
godzinnego zasilania rezerwowego z piktogramami kierunkowymi. Instalacje
wykonaé z dodatkowym czwartym przewodem do kazdej oprawy
sygnalizujgcym zanik napigcia. Stosowaé oprawy w wersji do centralnego
nadzoru i testowania, ktére objete zostanie oddzielnym opracowaniem dla
calego obiektu. W celu umozliwienia centralnego monitorowania oprawy tgczyé
przelotowo przewodem typu YTKSYekw 1x4x0,8 pozostawiajgc zapas
przewodu w istniejgcym korytarzu w celu umozliwienia dotgczenia kolejnych
opraw.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje wykonac przewodami typu YDY 3x2,5mm? uktadanymi w korytkach
kablowych dla instalacji elektrycznych oraz w tynku przewodami YDYp
3x2,5mm?, tak jak przewody instalacji o$wietleniowych. W pokojach lekarskich
instalowaé gniazda typu MOSAIC w zestawach dla stanowiska komputerowego.
Pozostate gniazda podwdjne ogdlnego przeznaczenia. Przy umywalkach
instalowaé gniazda pojedyncze szczelne. Wysokosé montazu gniazd wg
rysunku. W pomieszczeniach wilgotnych (toalety, pom. porzadkowe) gniazda
szczelne [P44, w pomieszczeniach personelu, komunikacji poczekalni,
gabinetach lekarskich gniazda o IP20. Stosowac gniazda jednolitej serii
produktowej, np. OPTIMA, produkcji POLO. W sali dializ do instalacji gniazd
wtykowych dolgczyé wypusty dla zasilania baterii bezdotykowych przy
umywalkach.

W sali dializ gniazda z zastosowaniem separacji elektrycznej. Dla stanowisk
dializ instalowaé po 4 gniazda w kanale DLP. Kanat DLP instalowa¢ na
wysokosci 140 cm od podtogi. Obok gniazd instalowaé zacisk uziemiajacy.
Gniazda zasilane z modutéw zasilajgco — sterujgcych dla uktadu IT, ozn.
TUPS...

1.7.Korytka kablowe

W korytarzach z zabudowanym sufitem podwieszanym nalezy wykonac ciggi
poziome koryt dla rozprowadzenia instalacji. Przez calg dlugo$¢ korytarza
objetego opracowaniem utozyé cigg dwoch koryt:

K-200 - dla instalacji elektrycznych,

K-200 - dla instalacji teletechnicznych.

Gldwne ciagi instalacji prowadzi¢ w korytarzu w korytkach kablowych. Korytka
instalowaé w sposéb niekolidujacy z pozostalymi instalacjami. Odgatezienia
poziome w kierunku pomieszczen wykonaé korytami K-50. Koryta mocowac do
stropu za pomoca wspornikéw sufitowych WS. Wsporniki montowaé¢ w
odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m, a w przypadku zataman, odgatezien oraz
na krétkich odcinkach wsporniki mocowaé w mniejszych odlegtosciach.
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1.8. Instalacja teleinformatyczna

Instalacje wykona¢ w ciggach poziomych w korytarzach nad sufitami
podwieszanymi w korytkach kablowych. Odgatezienia instalacji do pomieszczen
wykonaé w korytkach kablowych K-50. W pomieszczeniach poziome oraz
pionowe odcinki przewodéw do gniazd wykonywaé pod tynkiem. Punkty
koncowe (gniazda) montowaé¢ w systemie MOSIAC w zestawach z gniazdami
elektrycznymi. Przyjeto zalozenie, iz kazdy punkt elekiryczno-logiczny dla
stanowiska komputerowego zawierat bedzie 2 pojedyncze gniazda
teleinformatyczne RJ 45 SL AWC Kat. 5e. Okablowanie doprowadzi¢ do
istniejgcej szafy krosowniczej na parterze budynku. Lokalizacje szafy ustali¢ na
budowie. W istniejacej szafie projektowane okablowanie dotaczy¢é do
istniejacych paneli krosowych. Cato$¢ prac wykonaé w porozumieniu z
odpowiednimi stuzbami obstugi informatycznej obiektu.

Prace wykonaé zgodnie z normami: PN-EN 50173-1: 2004 Technika
informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania
og6lne i strefy biurowe; PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna.
Instalacja okablowania Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci; PN-EN
50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw; PN-EN 50346:2002
Technika informatyczna. Instalacja okablowania Testowanie zainstalowanego
okablowania; PN-EN 50310:2006 Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i
uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

1.9. Instalacja sity

W pomieszczeniu socjalnym personelu oraz w aneksie kuchennym sali
dziennego pobytu wykonaé gniazda wtykowe zasilane z oddzielnego obwodu
dla podigczenia czajnika elektrycznego. Dodatkowo w pomieszczeniu aneksu
kuchennego wykona¢ oddzielny obwéd dla plyty grzewcze;.

1.10.Instalacja dla wentylacji

Wentylatory tazienkowe w pokojach oraz w pomieszczeniach pomocniczych
(porzadkowe, schowki) dotaczy¢ do instalaciji o$wietleniowej. W pokojach badan
sterowanie wentylatoréw reczne tacznikami klawiszowymi, instalowanymi we
wspolnej ramce z tgcznikami o$wietlenia. taczniki oznaczy¢ w czytelny sposéb
informujgcy o ich przeznaczeniu. Wentylatory w toaletach zataczane wraz z
oswietleniem a dla opdznienia wylaczenia zastosowaé wytgczniki opdzniajace,
np. typu ZNE, prod. HELIOS, instalowane w puszce gtebokiej.

Dla sali dializ oraz dla szatni zostang wykonane odrebne uklady wentylacyjne
skladajgce sie z centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz z wentylatoréw
kanatowych wywiewu. Zatgczanie wentylatoréw wywiewu wraz z nawiewem.
Dla sterowania central wentylacyjnych zainstalowaé¢ sterowniki (SW) wg
projektu instalacji sanitarnych.
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1.11.Instalacja monitoringu wizyjnego

W celu umozliwienia obserwaciji pacjentéw w sali dializ przez dyzurng obstuge
nalezy =zainstalowa¢ dwie dodatkowe kamery koputkowe kolorowe.
Okablowanie doprowadzi¢ do istniejacego rejestratora. Instalacje wykonaé¢ w
porozumieniu z uzytkownikiem.

1.12. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa.

W pomieszczeniach natryskéw wykonaé¢ miejscowe pofaczenia wyréwnawcze.
Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem LYZo 4 mm? w nastepujacy
spos6b: w puszce szczelnej za pomoca listwy zaciskowe] potgczyé przewod
ochronny PE z metalowymi elementami wyposazenia umywalni. Potaczeniom
wyréwnawczym podlegaja: metalowe rurociagi, armatura, brodziki.

W pomieszczeniu sali dializ wykonaé¢ ekwipotencjalizacje elementéw
metalowych wyposazenia sali (nieelektrycznych). W tym celu w puszcze
szczelnej do szyny EC dotaczyé metalowe rurociagi (gazy, woda, c.o., itp.),
metalowe kanaty wentylacyjne, koryta kablowe, konstrukcje wsporcze, obudowy
urzadzen nieelektrycznych. Potgczenia wykonaé przewodem DYZo 4. Szyne EC
potaczyé z gtéwna szyng PE w szachcie. W szachcie wykona¢ uziemienie do
istniejgcej szyny uziemiajgce;j.

W sali dializ instalacje dla gniazd wtykowych wykona¢ w ukiadzie IT. Do
kazdego gniazda wtykowego ukitada¢ oddzielny przewéd DYzo 2,5 dotgczony w
zestawie zasilajgco — kontrolnym do szyny PE. Dodatkowo do kazdego
stanowiska dializ wykonaé zacisk uziemiajacy, ktéry dotgczyé przewodem DYZo
4 do szyny PE w szachcie.

1.13. Ochrona od porazen i przeciw przepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazeh — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
TN-S w instalacji za pomoca wytacznikédw ochronnych réznicowopradowych o
pradzie wylaczenia 30 mA. Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci
maszyn i urzadzen mogace znalez¢ sie pod napieciem oraz bolce ochronne
gniazd wtykowych. Do ww urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewéd ochronny
(trzecia zyla w instalacji 230 V i piata zyla w instalacji 400 V), ktéry od
pozostatych powinien odréznia¢ sie zéito-zielonym kolorem izolaciji.

Uziemienie przewodu ochronnego istniejace. W sali dializ ochrona w uktadzie
IT.

W celu ochrony instalacji wewnetrznej przed przepieciami atmosferycznymi i
tgczeniowymi w rozdzielnicach zastosowac ograniczniki przepie¢ kl. C, np. typu
DEHNGUARD, prod. DEHN. Pierwszy stopiefi ochrony w rozdzielni gtéwnej
zasilajgcej.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa
1. Na drogach ewakuacyjnych instalowac oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z
wiasnymi akumulatorami, dajace wymagane natezenie oswietlenia w przypadku
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zaniku napigcia przez co najmniej 1 godzine. Na drogach ewakuacyjnych
nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia ewakuacyjnego min. 1 Ix a przy
hydrantach 5 Ix. Oprawy w wersji do centralnego nadzoru.

2. W pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonana zostanie instalacja
automatycznej sygnalizacji pozaru — wg odrebnego opracowania.

3. Wymagania ochrony przeciwpozarowej dla catego obiektu szpitala — wg
odrebnego opracowania dostosowania budynkéw do przepiséw ochrony p.poz.

Uwagi koncowe

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE — wyd. IV zaktualizowane
oraz \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien,
ochrony przeciw porazeniowej oraz natezenia o$wietlenia i protokoly przekazaé
inwestorowi.

3.Producentéw urzgdzen podano przyktadowo.

4 \Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materialéw oraz
sposobu wykonania instalacji nalezy konsultowaé z projektantem.
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2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii
elektrycznej umozliwiajacej prace urzadzen elektrycznych i zapewnienie
oswietlenia sztucznego.

1.2.Demontaz instalacji elektrycznych w istniejgcych pomieszczeniach
podlegajacych remontowi.

1.3.Wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach remontowanych
objetych opracowaniem.

1.4.Montaz tablic rozdzielczych.

1.5.Wykonanie pomiaréw i podtgczenie do zasilania.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

2.1.Istniejacy budynek Inwestora objety remontem pomieszczeri na parterze
pietrze.
2.2.Istniejgce budynki nie objete opracowaniem.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym budowg brak elementéw zagospodarowania (urzadzen
elektrycznych) stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawia sie dopiero podczas realizacji robét budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych:

- prowadzenie prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
4.2 \W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:
- prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzadzen elektroenergetycznych

5.Sposodb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapozna¢ z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy

10



[image: image16.jpg]PW. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
REMONT USYTUOWANIA DODATKOWYCH STANOWISK DIALIZ - PARTER, BUDENEK A’
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NMP W CZESTOCHOWIE, UL. BIALSKA 104/118

powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz
badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robét w warunkach
szczegblnie niebezpiecznych powinni przej$¢ szkolenie zapewniajgce im
wiedze i umiejetnosci do wykonywania robét zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawna_komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych w poblizu

czynnych kabli i urzadzen 0,4 kV:

- nalezy zachowaé szczegélng ostroznosé;

- prace w poblizu urzadzen, przewoddw, kabli nalezy wykonywac recznie;

- podczas prowadzenia prac w poblizu kabli elektroenergetycznych,
rozdzielnic, przewoddw i urzadzen elektroenergetycznych nalezy zapewnié
ich wytgczenie spod napiecia;

- prace w poblizu czynnych kabli i urzadzen elektroenergetycznych prowadzié¢
w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

1
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3.Zestawienie podstawowych materialéw

L.p.Nazwa materiatu Uedn. llioé¢lProducent

. ROZDZIELNICE

1 [Szyna DIN 35 mm, I=40 cm do montazu aparatéow | szt. | 7
modutowych w istniejgcych szachtach

2 |Ostona aparatéw modutowych montowanych na szt. | 4
lszynie, 2x24 mod.

3 |Wytacznik réznicowopradowy 40 A, IA=0,03 A, 44 szt. | 3 | Legrand
bieg., typ P 304 40-30-A

4 Wytacznik réznicowopradowy 25 A, IA=0,03 A, 44 szt. | 3 | Legrand
bieg., typ P 304 25-30-A

5 Mwytacznik nadpradowy 10 A, charakt. C, 1-bieg., typ| szt. | 2 | Legrand

S 311 C-10

6 Mytacznik nadpradowy 2 A, charakt. C, 1-bieg., typ szt. | 4 | Legrand
S 311 C-2

7 Mytacznik nadpradowy 20 A, charakt. C, 1-bieg., typ| szt. | 3 | Legrand
S 311 C-20

8 Mytacznik nadpradowy 16 A, charakt. B, 1-bieg., typ| szt. | 13 | Legrand
S 311 B-16

9 Mwytacznik nadpradowy 10 A, charakt. B, 1-bieg., typ| szt. | 4 | Legrand
S 311 B-10

10 Mvylacznik nadpradowy 6 A, charakt. B, 1-bieg., typ| szt | 2 | Legrand
S 311 B-6

11 |Stycznik ,22" 20A, 230V, typ SM 320 230-2z szt | 6 | Legrand

12 [Ochronnik przeciwprzepieciowy kl.C, 1-bieg., typu szt | 8 Dehn

DEHNgquard M TN-S 275
13 |Przetacznik obejsciowy dla UPSa (BY-PASS) 160 A kpl. | 1 | Socomec
typu SIRCOVER (I-0-ll), z napedem czotowym
obudowie izolacyjnej n.t. typu Z2

14 [Rozlgcznik z widocznym roztagczeniem 100 A, 34 szt. | 1 | Legrand
bieg, typu FR 303 100 A

15 |Lampka sygnalizacyjna szt. | 3 | Legrand
16 [Rozlgcznik bezpiecznikowy 63 A z wkiadkami kpl. | 3 | Legrand
topikowymi 32A, 40 A, typu R301
17 [Rozlgcznik bezpiecznikowy 160 A z wktadkami| kpl. | 1 Apator
topikowymi 80 A, typu RBK-00

18 [Modut zasilajgco-kontrolny dla sieci IT z systemem| kpl. | 3 | Bender
kontroli izolacji, z transformatorem separacyjnym|
medycznym 6,3 kVA, typu UFC107E65-12-B10,
systemu MEDICUS

(wyposazenie wg schematu)

19 Urzgdzenie UPS o mocy 30 kVA z czasem| kpl. | 1 CES

12
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podtrzymania 90 min. dla mocy 20 kW Z
pkumulatorami na stelazu, specyfikacja wg cz|
opisowej), typu UPS Flexus FT-H30 30 kVA / 27 kW

Il. PRZEWODY | OSPRZET

1 |Linia 5 x LY 35 mm? m | 60

2 |Przewéd YKY 3x10 mm? m |25

3 [Przewdd LYZo 16 mm? m | 40

4 |Przewdd typu YTKSYekw 1x4x0,8 m | 60

5 [Przewdd YDYp 3x2,5 mm? m |640

6 [Przewdd YDYp 3x1,5 mm? m |[420

7 |Przewdd YDYp 2x2,5 mm? m |600

8 [Przewdd YDYp 4x1,5 mm? m | 60

9 |Przewdd YDY 3x4 mm? m | 30

10 [Przewdd LYZo 4 mm? m [180

11 |Przewdd LYZ0 2,5 mm? m |600

12 tacznik uniwersalny z funkcjg facznika zwyktego i szt. | 16 Polo
lschodowego 1-biegunowy p.t., 16A, 250 V, IP20,
seria OPTIMA

13 tacznik uniwersalny z funkcjg facznika zwyktego i szt. | 8 Polo

lschodowego 1-biegunowy p.t., 16A, 250 V z opcja|
bryzgoszczelnosci IP 44, seria OPTIMA

14 kacznik 2-grupowy(swiecznikowy) 1-biegunowy p.t| szt. | 8 Polo
16A, 250V, IP 20, seria OPTIMA

15 tacznik dwubiegunowy (ZALACZ-WYLACZ) dla| szt. | 1 | Legrand
entylatora, 10A, IP20, seria VALENA

16 |Gniazdo podwdjne z uziemieniem p.t.10/16A, 250V, szt. | 21 Polo
IP 20, seria OPTIMA

17 |Gniazdo wtykowe pojedyicze p.t. z uziemieniem, szt. | 4 Polo
10/16A, P20, seria OPTIMA

18 |Gniazdo wtykowe pojedyncze p.t. z uziemieniem, szt. | 33 Polo
10/16A, szczelne IP44, seria OPTIMA

19 [Ramka wielokrotna, seria OPTIMA szt. | 25 Polo
20 |Gnhiazdo Mosaic typu 2P+Z szt. | 6 | Legrand
21 |Gniazdo z blokadg Mosaic typu 2P+Z , z kluczem szt. | 6 | Legrand
22 [Korytko perforowane K-200 m | 40 Baks

23 |Kanat kablowy typu DLP o wymiarach 65x220mm m | 18 | Legrand

24 [Elektroniczny wytgcznik opézniajacy wentylatora, szt. | 3 Helios
typu ZNE

25 Zestaw 4 gniazd 2P+Z, IP44, seria OPTIMA, mont| kpl. | 8 | Legrand
kanale kablowym DLP

26 [Zacisk uziemiajgcy mont. w kanale DLP szt. | 8

13
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ILINSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

N

Kabel U/UTP 4x2x0,5; kat. 5E m_[180

2 |Gniazdo teleinformatyczne pojedyncze 1xRJ45B kpl. | 6 Krone
E8 kat.5E, ekranowane, z puszka p.t., z ramka

IV.INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

1 |Kamera koputkowa kolorowa, typu KPC-133, w kpl. | 2
uszce |P
2 |Przewéd YWDXek K75+2xLgY0,5 m | 80

V.OPRAWY OSWIETLENIOWE

1 |A— Oprawa nastropowa dla Swietléwek liniowych, serii szt. 6 |AGA LIGHT
Rubin Plus, 4xT8 18 W, IP 20, typ RP 418 PLX G8K

2 |Av — Oprawa nastropowa dla $wietléwek liniowych z szt. 1 |AGA LIGHT]|
modutem awaryjnym 1h, serii Rubin Plus, 4xT8 18 W, IP
20, typ RP 418 PLX G8K

3 |B — Oprawa nastropowa szczelna, dla $wietléwek szt. | 16 |AGA LIGHT|
liniowych z szyba do pomieszczen specjalnych, serii
Rubin clean, 4xT8 18 W, IP 65,typ RC 418 165 SH G9

4 |Bv - Oprawa nastropowa, szczelna, dla swietléwek szt. 5 |AGA LIGHT]|
liniowych z szyba do pomieszczen specjalnych z
modutem awaryjnym 1h, serii Rubin clean, 4xT8 18 W,
IP 65,typ RC 418 165 SH G9

5 |D - Oprawa nastropowa, dla $wietléwek liniowych, serii | szt. | 12 |AGA LIGHT]
Rubin Plus 4xT8 18 W IP20, typ RP 418 PP G8K

6 |E — Oprawa nastropowa dla Swietldwek kompaktowych, | szt. | 26 |AGA LIGHT|
Iserii Koral, 2xTC-L 18 W, IP 54, typ KR 218 G8

7 |Ev — Oprawa nastropowa, dla $wietléwek kompaktowych| szt. 2 |AGA LIGHT
Iz modutem awaryjnym 1h, serii Koral, 2xTC-L 18 W, IP
b4, typ KR 218 G8

8 |F- Oprawa nastropowa dla $wietléwek liniowych z szt. 4 |AGA LIGHT
przestona, serii Rubin Plus, 2xT8 36 W, IP 20, typ RP
236 PLX G8K

9 [Fv- Oprawa nastropowa, dla $wietldwek liniowych z szt. 1 |AGA LIGHT|

przestona, z modutem awaryjnym 1h, serii Rubin Plus,
PxT8 36 W, IP 20, typ RP 236 PLX G8K

10 (G — Oprawa do wbudowania, dla $wietléwek liniowych, szt. 7 |AGA LIGHT]|
serii Topaz Plus, 2xT8 36 W, IP 20, typ TP 236 PLX G8K

11 |H- Oprawa nastropowa dla $wietléwek liniowych, serii szt. 2 |AGA LIGHT
Neptun PC, 2xT8 36 W, IP 65, typ NPC 236 165

12 || — Oprawa do wbudowania, dla $wietléwek liniowych szt. 4 |AGA LIGHT
Iserii Agat Plus, 4xT8 18 W, IP 65, typ AP 418 PLX G8K

13 [lv— Oprawa do wbudowania, dla $wietléwek liniowych z | szt. 3 |AGA LIGHT
modutem awaryjnym 1h, serii Agat Plus, 4xT8 18 W, IP
65, typ AP 418 PLX G8K

14 [Kv — Oprawa nastropowa o$wietlenia awaryjnego, dla szt. 1 AWEX
Swietldwek kompaktowych serii Square, 2x18 W, IP54
typ SD 1 SA

14
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15K - Oprawa piktogramowa os$wietlenia| szt. | 7 |Es-system
lewakuacyjnego z modutem awaryjnym 1 h, w wersji
do centralnego testowania, praca jasnha, 8W, IP40,
typu MONITOR 1 (OP1-C8TC1N)
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WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych wewnetrznych w szpitalu
wojewodzkim w Czestochowie im. NMP — remont usytuowania dodatkowych stanowisk
dializ w bud. ,A” - pomieszczenia medyczne i administracyjno-socjalne ul. Bialska
104/118, 42-200 Czestochowa.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robét
objetych szczegoétowa specyfikacjg techniczng.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1.DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Inwestor / Zamawiajacy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robét,
bedaca wtascicielem i/lub uzytkownikiem obiektu. Przedstawicielem inwestora jest
osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania przebiegu robét i
odbioru robét oraz petnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru

1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.4.MATERIALY

Wszelkie tworzywa i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.5. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6.PROJEKTANT
Uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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Cze$é dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.8.SLEPY KOSZTORYS
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.9.TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE

Cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -
uzytkowych.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie wykonywanych robét, metody uzyte przy prowadzeniu
robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i wyznaczonego
przedstawiciela Inwestora..

1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznych robét. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje
projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostang
przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogélnych”
(,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela

2
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poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie s wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych instalacji, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania robo6t Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu prac
oraz bedzie unikaé uszkodzenh lub ucigzliwos¢ dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, skladowisk, drég dojazdowych
oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji prac albo przez swoj personel.

1.5.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym do dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
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[image: image32.jpg]Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pyliste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. WWykonawca zapewni whasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.11.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych nomm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
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[image: image33.jpg]pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Inwestora. Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone do
zatwierdzenia.

2.MATERIALY

Wszystkie  materialy  wyszczegdlnione w  Dokumentacji  Projektowej,
Przedmiarach Robét lub Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych moga byé
zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametréw
technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania
przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.2.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedag one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swoja jakos¢ i whasciwosci.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inwestora.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczanie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réowniez naprawiaé lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zapewni¢ wykonanie
zadania zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



[image: image34.jpg]5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia pomiarowo — kontrolne.

6.2.CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Dopuszczone do uzycia moga zostaé tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma Ilub
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

6.3.DOKUMENTY BUDOWY
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na VWykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela
Inwestora.



[image: image35.jpg]Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- data zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiajgacego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2.KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.3.3.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Weszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksigzki obmiaréw.



[image: image36.jpg]Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia
wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2.ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

7.3.URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Weszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty moga podlegaé
nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Inwestor / Zamawiajgcy ustali z wykonawca sposéb i rodzaj dokonywanych odbioréw.

8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

8.3.0DBIOR CZESCIOWY
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.



[image: image37.jpg]8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia projektu zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowacd
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetiajace lub zamienne),

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST i PZJ,

- protokoty z pomiaréw wykonanych robét.

W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5.0DBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.



[image: image38.jpg]9.PODSTAWA PLAT]\IOSCI
9.1.USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogdlnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w
kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r nr 156 poz. 1118). Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138,
poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75,
poz.690 (wraz z pdzniejszymi zmianami)).
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[image: image39.jpg]WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45310000-3

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych wewnetrznych w szpitalu
wojewodzkim w Czestochowie im. NMP — remont usytuowania dodatkowych stanowisk
dializ w bud. ,A” - pomieszczenia medyczne i administracyjno-socjalne ul. Bialska
104/118, 42-200 Czestochowa.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elekirycznych wewnetrznych w  szpitalu
wojewddzkim w Czestochowie im. NMP — remont usytuowania dodatkowych stanowisk
dializ w bud. ,A” - pomieszczenia medyczne i administracyjno-socjalne ul. Bialska
104/118, 42-200 Czestochowa.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogélnymi
ST - kod CPV 45310000-3, 45232310-845232332-8

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.
Kody CPV grup, klas i kategorii robét: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5,
45315300-1, 45232310-845232332-8

2.MATERIALY
2.1.0GOLNE WYMAGANIA

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w Rozdziale 1. Wymagania
Ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadane zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
przedstawiciela Inwestora.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem: spetnienia tych samych
parametréow technicznych oraz przedstawienia na piSmie i uzyskania akceptagcji
projektanta rozwigzan zamiennych.

Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania — kod
CPV 45310000-3.

2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zastosowano nastepujgce elementy:

— przewody kabelkowe typu YDY, YDYp, LY przekrojach 1,5 — 35 mm2;
— przewody kabelkowe YTKSY;
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[image: image40.jpg]— przewody LYZo o przekrojach od 2,5 — 16 mm2;

— przewody wizyjne;

— przewody informatyczne U/UTP;

— rozdzielnica elektryczna nascienne montowana w szachcie;

— osprzet modutowy (wylaczniki nadpradowe, styczniki, roztgczniki, ochronniki
przeciwprzepigciowe, wytaczniki réznicowopradowe);

— transformator separacyjny 400/230 / 230 V;

— UPS o czasie podtrzymania 90 min., dla mocy 20kWV;

— kasety kontroli;

— modut zasilajaco-kontrolny dla sieci IT

— koryta kablowe perforowane K-200;

— kanaty kablowe PVC,

— gniazda wtykowe 230 V o IP 20 i IP44 pojedyncze i wielokrotne w puszkach
wtynkowych;

— laczniki oswietlenia wtynkowe, pojedyncze i wielokrotne ostonieta ramkami;

— oprawy oswietleniowe nasufitowe, do wbudowania, dla $wietléwek prostych,
kompaktowych, o IP20 oraz uszczelnione (IP65), oprawy specjalnego przeznaczenia
dla pomieszczen czystych;

— gniazda teleinformatyczne pojedyncze, kat. Se, wtynkowe ostoniete ramkami;

— przewody krosowe kat. 5e;

— kamery koputkowe kolorowe;

2.3.SKLADOWANIE MATERIAL()W,
2.3.1.ROZDZIELNICE | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy oswietleniowe i zrodta $wiatta, osprzet, rozdzielnice i szafy nalezy
przechowywaé w zamykanym magazynie. Miejsce sktadowania urzadzen lub paczek z
urzgdzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia
mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

2.3.2. PRZEWODY | OSPRZET

Przewody elektryczne, kable, koryta, rury, stupy, studnie i pozostate materiaty do
wykonywania instalacji nalezy sktadowa¢ w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie przed
ich uszkodzeniem.

3.SPRZET
3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. VWymagania
Ogolne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

3.2.SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni
potrzebny sprzet montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania
Ogolne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.
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[image: image41.jpg]4.2.TRANSPORT URZADZEN

Transport tych urzadzen powinien sie odbywaé krytymi $rodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegaé
zalecen producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogoéine.
Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

5.2.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych podstawowych robét:

— montaz opraw os$wietleniowych nastropowych, nasciennych, wbudowanych
wewnetrznych;

— instalowanie zrodet swiatta (Swietléwki TS5, T8, TC-DEL);

— instalowanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i piktograméw informacyjnych;

— instalowanie tgcznikow oswietlenia pojedynczych oraz wielokrotnych osfonietych
ramkami |P20 oraz uszczelnionych (IP44),

— montaz puszek pojedynczych i wielokrotnych wtynkowych dla tacznikéw, gniazd
wtykowych;

— instalowanie gniazd wtykowych 230 V pojedynczych i wielokrotnych w puszkach
wtynkowych;

— montaz koryt kablowych perforowanych do stropéw i do $cian;

— montaz kanatéw kablowych nasciennych w tworzywa PVC;

— ukladanie przewodéw w korytach kablowych, w kanatach kablowych, w bruzdach
pod tynkiem;

— wykonanie instalacji zasilajgcej gniazda w pokojach badan z zastosowaniem
separacji elektrycznej;

— montaz transformatora separacyjnego;

- montaz UPS-a;

— montaz modutéw zasilajgco-kontrolnych;

— montaz rozdzielnicy nasciennej w obudowie stalowej;

— instalowanie aparatow w rozdzielnicy (roztaczniki, wytaczniki nadpradowe,
wylaczniki réznicowopradowe, styczniki, itp.);

— montaz ochronnikéw przeciwprzepigciowych;

— montaz gniazd teleinformatycznych kat.5e pojedynczych w puszkach, ostonietych
ramkami;

— ukladanie przewodéw teleinformatycznych kat.5e w korytach kablowych, kanatach,
pod tynkiem;

— montaz paneli krosowych w istniejacej szafie dystrybucyjnej;

— montaz kamer monitoringu wizyjnego na stropie;

— ukladanie przewoddw monitoringu (wizyjnych, zasilajgcych);

— wykonanie polagczen wyréwnawczych w pomieszczeniach 2z gniazdami
separowanymi;

— wykonanie instalacji uziemiajgcej tazienkach, zmywalni, szachcie.

5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE

Podstawg prac sa  projekty branzowe w  zakresie  uzbrojenia
elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego, sygnalizacji $wietlnej, kanalizacji
teletechniczne;j.
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[image: image42.jpg]5.4.ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontazowi podlegaé bedzie instalacja elektryczna w pomieszczeniach
objetych remontem. Zagospodarowanie materiatdw z demontazu uzgodni¢ z
Inwestorem.

5.5.ROBOTY MONTAZOWE
Trasy przewodéw, koryt wyznaczyé w budynku przed utozeniem. Przewody
prowadzi¢ w ciagach poziomych i pionowych zachowujac katy proste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] ]
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. WWymagania Ogoéine.

6.2.KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robo6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o normy.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

- zbadanie materiatdéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg technicznag i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi
wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi i
porazeniem pradem,

- badanie sposobu wykonania potaczen,

- badanie utozenia przewodow.

7.0BMIAR ROBOT ]
7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. WWymagania Ogélne,
Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8. .
7.2.SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Obmiar robét dokonuje sie z natury wykonanej roboty, przyjmujac jednostki miar
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji.
Dla kabli, przewoddw, koryt, kanatéw jednostkga obmiarowa jest metr [m], dla osprzetu,
opraw os$wietleniowych, urzadzen elektrycznych jednostka obmiarowa jest szt. , kpl.

8.0DBIOR ROBOT ]
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w Rozdziale 1. WWymagania Ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0DBIOR KONCOWY

Odbiorowi konhcowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kofAcowego,
— badanie skutecznos$ci ochrony przeciw porazeniowej,

- badanie izolacji przewoddw,

- badanie rezystancji uziemienia,
14



[image: image43.jpg]- badanie natezenia oswietlenia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotéw pomiaréw, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kohAcowym nie zostato
spetnione, nalezy okresli¢ konieczne dalsze postepowanie prowadzace do
wyeliminowania zagrozen uzytkowania i doprowadzi¢ instalacje do stanu
umozliwiajacego jej odbidr (spetnienie wymaganych parametrow).

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogélne ustalenia dotyczace
podstawy pfatnosci podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogoélne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:
- wykonanie wszystkich czynno$ci objetych niniejsza ST,
- zakup wszystkich materiatéw,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r nr 156 poz. 1118)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr
102 poz. 507)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

— Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 4 marca 1999r w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr
22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

— Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa

— Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja.

— Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

— Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

— Polska Norma PN-84/E-02035 Os$wietlenie elektryczne obiektéw
energetycznych

— Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

— Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez
obudowy (kod IP).

— PN-IEC 60364-4-473 :1999 |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
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[image: image44.jpg]$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 |Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC  60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogélne

PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC  60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC  60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢
pradowa diugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i
taczenia

PN-IEC  60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC  60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC  60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC  60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa Postanowienia ogéine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi

PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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[image: image45.jpg]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.

ZNTPSA-29 ,Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej wypetnione. Wymagania i badania.”

ZNTPSA-030 ,tgczniki zyt. Wymagania i badania.”

ZNTPSA-031 ,Ostony zlgczowe. Wymagania i badania.”

ZN-96/TP.S.A. 0-20, rury karbowane dwuwarstwowe do budowy
kanalizacji pierwotnej, wtérnej i rurociggéw kablowych.
ZN-96/TP.S.A.0-20, ztaczki rur kanalizacji kablowe;j.

ZN-96/TP.S.A.0-21, uszczelki koncdw rur kanalizacji kablowej.
PN-88/B-06250, rodzaje mas betonowych do budowy kanalizacji kablowe;.
ZN-96/TP.S.A.0-23, studnie kablowe.

ZN-96/TP.S.A.0-41, dodatkowe zabezpieczenia.

ZN-96/TP.S.A.0-22, przywieszki identyfikacyjne.

BN-82/3233-25, tablice orientacyjne do oznaczenia studni.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TPS.A. Z dnia 16.12.1996r ,w
sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TPS.A.
Dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami
miedzianymi) sieci miejscowych.

Zaktadowe normy TPSA od ZN-96/TPSA-002 do ZN-96/TPSA-041,
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[image: image46.jpg]11.SPECYFIKACJA URZADZENIA UPS

Opis wymagan
techniczno-funkcjonalnych

Wymagane wartosci /funkcje/

Potwierdzenie
spetnienia
wymaganych
parametréow
(TAK/NIE)

Technologia

VFI (true on-line, podwdjne
przetwarzanie energii)

Moc znamionowa

30kVA / 27kW

Wyjsciowy wspdiczynnik mocy (PF)

0,9

Technologia prostownika

Moduty IGBT wysokiej czestotliwosci
z kontrolg wspoétczynnika mocy,
niezalezna sterowanie w kazdej fazie

Wspdtczynnik znieksztatcenia pradu

wejéciowego THDI przy 100% THDI £ 3%
obcigzenia i THDU < 1%

Wejsciowy wspdtczynnik mocy cos®p = 0,99
Napiecie wejsciowe 400 VAC + N

Tolerancja napiecia wejsciowego

+ 20% przy obcigzeniu 100%
-40% do +20% przy obcigzeniu 50%

Czestotliwos¢ wejsciowa

40-72 Hz

Sprawnos¢ AC-AC w trybie pracy
on-line z obcigzeniem 100%

= 96%

Mozliwos¢ rozbudowy mocy w

okresie eksploatacji (praca do 6 jednostek
réwnolegta)

Napiecie wyjsciowe 400 VAC + N
Czestotliwos¢ wyjsciowa 50/60Hz (programowalna)
Zintegrowane bezprzerwowe

przetaczniki obejsciowe (by-pass)
wewnatrz zasilacza UPS

Statyczny przetacznik,
reczny odiacznik serwisowy

Czas podtrzymania

90 minut dla obcigzenia moca,
odbiornikéw 20 kw

Baterie

Szczelne, bezobstugowe, w
technologii AGM, umieszczone na
zewnetrznym stelazu bateryjnym

Algorytm tadowarki akumulatorow

Dwustopniowy z kompensacjg

temperaturowg

Automatycznie regulowany prad
fadowania baterii, w zaleznosci od

; Z, i : Wymagane
pojemnosci zainstalowanych
akumulatoréw
Intwc_y]ny panel graficzny w jezyku Wymagane
polskim
Graficzna  wizualizacja ksztattu Wymagane

napiecia i pradu
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[image: image47.jpg]Funkcja COLD START - mozliwos¢
uruchomienia UPS z baterii
akumulatoréow

Wymagane

Prad zwarcia

1,51In przezt = 500ms

Stabilizacja napiecia wyjsciowego w
stanie ustalonym

£0,5%

Stabilizacja napiecia wyjsciowego w
stanie nieustalonym

+3% (obcigzenie rezystancyjne)

< 1% z obcigzeniem liniowym

an_e’k_sztalcenla napiscla < 3% z obcigzeniem nieliniowym
wyjsciowego

Wspdtczynnik szczytu przy 31

obcigzeniu znamionowym '

Stabilnos¢ czestotliwosci wyjsciowej 0.01%

bez synchronizacji

115% ciagte

Przecigzenie inwertera przy 125% przez 10 minut

wyjsciowym wspdiczynniku  mocy 150% przez 1 minute

0,8 168% przez 5 sekund
> 168% przez 0,5 sekundy

Przecigzenie inwertera przy 110% pracz 10 minut

R g : 133% przez 1 minute

\(/)vygsuowym wspdlczynniku  mocy 150% przez 5 sekund

> 150% przez 0,5 sekundy

Przecigzenie bypassu wewnetrznego

110% ciagte
133% przez 60 minut
150% przez 10 minut

> 150% przez 2 sekundy

Ztacze interfejsow

RS232 + USB

Karta sieciowa SNMP

Wymagane

Ztacze stykow bezpotencjatowych

Mozliwos$¢ wyprowadzenie alarméw:
praca z baterii, niski poziom
natadowania baterii, praca bypass,
zablokowanie UPS
Mozliwos¢ zdalnego: wigczenia i
wylaczenia zasilacza UPS,
przelaczenia zasilania obcigzenia z
inwertera na wewnetrzny bypass i

odwrotnie
Interfejs EPO (do wylacznika ppoz.) Wymagane
Dwa ;Ioty _na opcjonalne  karty Wymagane
komunikacyjne
Dodatkowy slot na opcjonalng karte
przekaznikowa (250Vac, min. 4 Wymagane
styki programowalne)
Programowalne dodatkowe Wymagane

wyjéciowe gniazdo pomocnicze -
mozliwos¢ zasilania obcigzenia z
funkcjg automatycznego wylaczenia
w okreslonych przez uzytkownika
warunkach konfiguracyjnych
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[image: image48.jpg]oprogramowania

Redundantny zasilacz pomocniczy
bypassu automatycznego

Wymagane

Diagnostyka parametréw urzadzenia
UPS i baterii

Automatyczna diagnostyka
parametréow urzadzenia UPS i baterii
na panelu UPS-a i z wykorzystaniem

oprogramowania do zarzadzania i
monitorowania UPS

Tryb pracy STAND-BY OFF -
zalaczenie napiecia na wyjsciu UPS
jedynie w  przypadku zaniku
napiecia w sieci publicznej, czas
podania napiecia na wyjsciu mniej
niz 0,5 sekundy

Wymagane

Mozliwosc automatycznego
wylaczenia UPS w trybie pracy
bateryjnej w przypadku obcigzenia
mnigjszego niz 5%

Wymagane

Mozliwos¢ ograniczenia czasu
podtrzymania  przez  ustawienie
max. czasu pracy z baterii w
zakresie 1-65000 s, w krokach co 1

sekunde

Wymagane

Test bateryjny

Ustawienie czasu pomiedzy
automatycznymi testami bateryjnymi
w zakresie 1-1000 godz. w krokach
co 1 godz.

Max. poziom obcigzenia

Mozliwos¢ ustawienia ograniczenia
przecigzenia w zakresie 0-103% w
krokach co 1%

Synchronizacja wyjscia inwertera z

od powiednim sygnatem
pochodzacym ze zrodia
zewnetrznego

Wymagane

Mozliwos¢ wyboru czasu, po jakim
UPS zostanie zataczony po powrocie
napiecia wejsciowego

Konfiguracja w zakresie 1-255 s w
krokach co 1 sekunde

Funkcja stopniowego poboru pradu
ze zrédfa zasilania awaryjnego (np.
agregatu pradotwoérczego) w
przypadku zaniku podstawowego
napigcia sieciowego

Programowalna od 5 do 30 sekund

Oprogramowanie zapewniajace
petny monitoring, zarzadzanie i
automatyczny shut-down systemu
operacyjnego, kompatybilne z:

Windows 95, 98, Me, NT 4.0 i 2000,
XP, Linux, Novell Netware 3.x, 4.x,

Wymagane
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[image: image49.jpg]5.X, Mac OS X, 9.x

Poziom hatasu w odlegtosci 1m < 48 dBA

Dziennik zdarzenn w UPS-ie

Rejestr zdarzen i ;
) + komunikaty serwisowe

Zabezpieczenie przed zwrotnym
podaniem napiecia niebezpiecznego Wymagane
do obwodu zasilajacego UPS

Spetnienie wszystkich

oboquzme;cych ~ horm Wymagane
bezpieczenstwa potwierdzone

deklaracja zgodnosci CE

UPS musi posiada¢ $wiadectwo

pochodzenia z krajéw Unii Wymagane
Europejskiej

Instrukcja w jezyku polskim Wymagane
Gwarancja 24 miesigce
Autoryzowany serwis producenta

oferowanego zasilacza UPS

przeprowadzi instalacje i

uruchomienie urzadzenia na

obiekcie oraz profesjonalne

szkolenie z zakresu obstugi dla Wymagane
wyznaczonych przez zamawiajacego

pracownikéw (po stronie

Zamawiajacego jest przygotowanie
wszystkich przewodéw niezbednych
do podtaczenia zasilacza UPS)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oczekiwanych parametrow w
zainstalowanym urzadzeniu. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z oczekiwanych
parametréw Wykonawca na swoéj koszt zdemontuje dostarczone urzadzenie oraz dostarczy
zasilacz spetniajacy wszystkie parametry zawarte w SIWZ.
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU USYTUOWANIA DODATKOWYCH STANOWISK DIALIZACYJNYCH
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NR UPRAWNIEN: 717/01
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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt Wykonawczy wykonano na podstawie:
— zlecenia Inwestora,
- podktadéw budowlano-architektonicznych oraz wytycznych technologii opracowanych przez
architekta oraz Inwestora,
— uzgodnien z architektem i Inwestorem,
— uzgodnienr miedzybranzowych,
— wizji lokalnej na obiekcie wraz z inwentaryzacjg instalacji sanitarnych,
— obowigzujacych przepisdw i norm branzowych.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu usytuowania dodatkowych stanowisk
dializacyjnych w budynku ,A” (pom. medyczne i socjalno-administracyjne) w zakresie wewnetrznych
instalacji sanitarnych (instalacja wod.kan., wentylacji mechanicznej i gazéw medycznych) w Oddziale
Dializ Wojewdédzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najswietszej Maryi Panny przy ul. Bialskiej 104/118
w Czestochowie.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie $laskim, w powiecie czestochowskim, w miescie
Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na terenie dziatek stanowigcych czesci sktadowe nieruchomosci
zabudowanej budynkami i obiektami Wojewo6dzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P.

Lokalizacja pomieszczert Oddziatu Dializ — czeé¢ parteru (strona zachodnia) budynku ,E’, oraz
cze$6 budynku A"

Doktadny opis stanu istniejacego zawarty jest w opisie technicznym czeséci architektonicznej
projektu budowlanego.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH
21. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Istniejace podejécia do przyboréw i armature na Oddziale Dializ nalezy zdemontowaé.
Projektowane przybory sanitarne zasilane bedg w wode zimng i ciepta z istniejacej instalacji
wodociggowej. Istniejgce piony zlokalizowane sg w szachtach instalacyjnych. Na istniejacych gatazkach
zamontowane sg zawory odcinajace z umozliwieniem dostepu do nich poprzez drzwiczki rewizyjne — stan
projektowany.

2.1.1. RUROCCIAGI | ARMATURA

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych i ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Podejécia do przyboréw prowadzi¢ pod tynkiem. Rozmieszczenie baterii i zaworéw oraz $rednice
przewodoéw zgodnie z czeécig rysunkowa.

W sali dializ (nr 01), gabinecie zabiegowym (nr 08) oraz przedsionku (nr 06) nalezy zastosowaé
baterie bezdotykowe elektroniczne $§cienne z mozliwoscig regulacji temperatury (dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania baterii stojacych z diuzszg wylewka).

W pomieszczeniu z brodzikiem zastosowaé natrysk z baterie z raczka prysznicowa i blokada
temperatury 38, np. firmy ORAS.

2.1.2. PROBY

Po wykonaniu instalacji nalezy poddaé ja probie szczelnosci na cisnienie p=0,90 MPa. Prébe
nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed
rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg i sprawdzona czy nie ma
przeciekdéw wody oraz roszenia.

Po pozytywnym wyniku préb instalacje przeptukaé, a nastepnie w najdalszych odcinkach instalacji
pobra¢ wode do badari bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody
do picia instalacje nalezy zdezynfekowaé, a nastepnie przeptukac¢ i powtérzyé badanie.

2.1.3. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej strukturze
komdrkowej o wlasnosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia (klasa B1 wg DIN4102 oraz zgodnie z PN-B-
02873), np. firmy THERMAFLEX typu Thermaflex FRZ (na powierzchni §cian, gr. izolacji 13 mm) oraz
Thermacompact S (pod tynkiem gr. izolacji 9 mm).

Przewody wody cieptej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamkniete] strukturze
komérkowej oraz o wspdiczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 WIm?K i wlasnosciach
nierozprzestrzeniajgcych ognia (wg normy PN-B-02873:1996). Dla rur prowadzonych po wierzchu $cian
grubosé izolacji dla $rednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm. Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw w
miejscach przejécia przez sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% gruboséci dia
danej $rednicy.
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Istniejace podejécia do przyboréw oraz bialy montaz nalezy zdemontowad.

Instalacje wykona¢ w rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC produkcji, np. GAMRAT
JASEO, WAVIN. Wiaczenie do istniejacych piondw zeliwnych wykonaé poprzez ksztattki zeliwne.

Przybory sanitarne podtgczy¢ do istniejacych pionéw kanalizacyjnych prowadzonych w szachtach
instalacyjnych.

W salach dializ podtgczenie odptywu ze sztucznych nerek wykonaé poprzez panele dializacyjne
(przytaczeniowe) montowane na budowie, np. przez firme FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A..

Poprzez panele mozna wykonaé podtaczenia wszystkich mediéw potrzebnych do przeprowadzenia
dializ, np. doprowadzenie i odprowadzenie ptynu do dializ, doprowadzenie koncentratéw i energii
elektrycznej. Projektuje sie odprowadzenie ptynu po dializie do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.
Kazde poditaczenie kanalizacyjne wykonaé poprzez zasyfonowanie.

Podtgczenia prowadzi¢ pod tynkiem, w sali dializ i w pokoju dziennego pobytu przewidziano
prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych nad posadzka i obudowanie przewodéw piyta g.k..

Zaleca sie wymiane biatego montazu wraz z armaturg w pomieszczeniach nr 11 i nr 12. W
przypadku dobrego stanu technicznego przyboréw sanitarnych oraz po konsultacjach z Inwestorem
istnieje mozliwosé pozostawienia istniejacych przyboréw sanitarnych.

2.3. INSTALACJA WENTYLACJI
2.3.1. OPIS OGOLNY

W zwigzku z remontem usytuowania dodatkowych stanowisk dializacyjnych w budynku ,A" —
pomieszczenia medyczne | administracyjno-socjalne dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
przewiduje sie zakres prac remontowych, ktéry obejmuje m.in.:

— w pomieszczeniach bedacych w zakresie opracowania demontaz istniejgcych, nieczynnych kanatéw
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i (wraz z osprzetem: kratki, przepustnice, itp.), ktére
kolidowa¢ beda z projektowanymi trasami nowych instalacji i lokalizacjg urzadzen wentylacyjnych,

— montaz kanatéw nowej instalacji nawiewno-wyciggowej wraz z osprzetem (przepustnice, kratki
nawiewne i wyciggowe, centrale nawiewne, wentylatory wyciagowe); regulacje instalacji i central,

— za$lepienie istniejgcych otworéw wentylacji grawitacyjnej kratkami z zaluzjami lub podtaczenie do
nich projektowanych instalacji wyciagowych.

Lokalizacja urzadzen oraz typy — zgodnie z czeécig rysunkowg opracowania oraz zatgczonymi
kartami katalogowymi. Bilans wentylacyjny — wg zatgczonego wykazu pomieszczen.

2.3.2. WENTYLACJA SZATNI PACJENTOW | POKOJU SEKRETARKI MEDYCZNEJ

Instalacja wentylacji nawiewnej dla pomieszczenia szatni pacjentéw (pom. nr 13) oraz dla pokoju
sekretarki medycznej (pom. nr 10), zaprojektowana zostata w oparciu o podwieszang centrale nawiewna
typu CN-1150-AQUA-X firmy TERMEX. Urzadzenie wyposazone jest m.in. w nastepujace elementy:

— filtr powietrza EU5,

— hagrzewnice wodna pracujacg na parametrach 80/60 C,

— autotransformator do zmiany wydajnosci wentylatora,

— czujnik przeciwzamrozeniowy,

— mozliwoé¢ podiaczenia sygnatu dla wentylatora wyciagowego,

— centrala posiada réwniez wbudowany sterownik typu CORRIGO, petne okablowanie wewnetrzne,
listwe zaciskowa, zewnetrzny panel sterowniczy E-DSP-10 oraz kanatowy czujnik temperatury typu
TG-KH/PT1000, sterowanie przepustnica uktadu czerpnego.

Obudowa centrali wentylacyjnej wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. 1zolacje akustyczna
i termiczng zapewnia wetha mineralna o gr. 50 mm, dodatkowo posiadajgca powtoke z czarnej tkaniny
szklanej, co zapobiega migracji wibkien ceramicznych do strumienia powietrza.

Centrala podwieszona zostanie na konstrukeji wsporczej (zgodnie z DTR urzadzenia oraz czescig
rysunkowa opracowania) pod stropem pomieszczenia szatni pacjentéw (pom. nr 13); urzadzenie wraz z
kanatami obudowane bedzie ptytami gk. w mozliwoscig dostepu serwisowego. DTR urzadzenia
zatgczono do opracowania.

UWAGAI Centrala moze by¢ instalowana poziomo, pokrywami na dét lub do géry. Moze byé
instalowana pionowo. Nie dopuszcza sie montazu pokrywami w bok.

Do centrali nalezy podtgczyé izolowany kanat czerpny zakornczony od strony zewnetrznej kratg
czerpng ze statymi piérami i siatkg przeciw owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem, np. typu
CWP/500x250/AANR/RAL... firmy SMAY (RAL elementu skonsultowaé przed zakupem z Inwestorem lub
architektem). Oznaczenie uktadu — CZs.

UWAGAI Otwér w §cianie dla umozliwienia przejécia przewodu czerpnego (jego wykonanie) oraz
sam przewdd czerpny w izolacji nalezy prowadzi¢ pomiedzy gatazkami zasilajgcymi istniejacy grzejnik —
zgodnie z czeécig rysunkowa.

Nawiew wykona¢ nalezy z izolowanych kanatéw prostokatnych z podtaczonymi elementami
nawiewnymi montowanymi bezpos$rednio na kanatach (cztery kratki nawiewne z przepustnicami oraz
ramkami montazowymi, np. typu ADD+AZN+FKN firmy GRYFIT dla szatni pacjentéw (pom. nr 13) oraz

4



[image: image54.jpg]anemostat okragly, np. typu CKT-160 firmy VENTURE IND. dla pok. sekretarki medycznej (pom. nr 10)).
Oznaczenie uktadu obstugujgcego ww. pomieszczenia — Ns.

Wywiew dla pomieszczenia szatni pacjentéw (pom. nr 13), realizowany bedzie poprzez dwa uktady
wywiewne. Kazdy uktad wyposazony bedzie w wentylator kanatowy typu TD-800/200 SILENT (LS) +
regulator REB-1 firmy VENTURE IND. montowany przy kanale wentylacyjnym wyciagowym i dwoma
kratkami wywiewnymi z przepustnicg oraz ramka montazowa, np. typu ASD+AZN+FKN firmy GRYFIT.
Catos6 instalacji obudowana bedzie ptytami g.k. w formie obnizeri miejscowych stropu.

Dla pokoju sekretarki medycznej (pom. nr 10), wywiew realizowany bedzie poprzez wentylator
scienny typu SILENT firmy VENTURE IND. podtaczony izolowanym przewodem typu SPIRO do komina
wentylacyjnego (zgodnie z cze$cig rysunkowa). Oznaczenie uktadu obstugujacego ww. pomieszczenia —
Ws.

Kanaty prowadzone pod stropem pomieszczenia nalezy obudowaé piyta g.k. z zachowaniem
dostepu serwisowego wymaganego w DTR oraz przepisami.

Lokalizacja i typy urzgdzen oraz trasy przewoddw wentylacyjnych — zgodnie z czeécia rysunkowa
oraz zatgczong specyfikacja techniczng elementéw.

2.3.3. WENTYLACJA SALI DIALIZ ORAZ POKOJU DZIENNEGO POBYTU

Instalacja wentylacji nawiewnej dla sali dializ (pom. nr 01) oraz dla pokoju dziennego pobytu (pom.
nr 02), zaprojektowana zostata w oparciu o podwieszang centrale nawiewng typu CN-1550-AQUA-X firmy
TERMEX wyposazong w m.in. nastepujace elementy:

— filtr powietrza EU5,

— hagrzewnice wodna pracujacg na parametrach 80/60 C,

— autotransformator do zmiany wydajnosci wentylatora,

— czujnik przeciwzamrozeniowy,

— mozliwoé¢ podiaczenia sygnatu dla wentylatora wyciagowego,

— centrala posiada réwniez wbudowany sterownik typu CORRIGO, petne okablowanie wewnetrzne,
listwe zaciskowa, zewnetrzny panel sterowniczy E-DSP-10 oraz kanatowy czujnik temperatury typu
TG-KH/PT1000, sterowanie przepustnica uktadu czerpnego.

Obudowa centrali wentylacyjnej wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. 1zolacje akustyczna
i termiczng zapewnia wetha mineralna o gr. 50 mm, dodatkowo posiadajgca powioke z czarnej tkaniny
szklanej, co zapobiega migracji wibkien ceramicznych do strumienia powietrza.

Centrala podwieszona zostanie na konstrukeji wsporczej (zgodnie z DTR urzadzenia oraz czescig
rysunkowa opracowania) pod stropem przedsionka (pom. nr 04); urzadzenie wraz z kanatami obudowane
bedzie ptytami g.k. w mozliwoscig dostepu serwisowego. DTR urzadzenia zatgczono do opracowania.

UWAGAI Centrala moze by¢ instalowana poziomo, pokrywami na dét lub do géry. Moze byé
instalowana pionowo. Nie dopuszcza sie montazu pokrywami w bok.

Do centrali nalezy podtaczyé izolowany kanat czerpny (lokalizacja zgodnie z czeécig rysunkowa
opracowania — pod stropem pomieszczenia sali dializ) zakoriczony od strony zewnetrznej kratg czerpna
ze statymi pidrami i siatkg przeciw owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem, np. typu
CWP/300x700/AANR/RAL... firmy SMAY (RAL elementu skonsultowaé przed zakupem z Inwestorem lub
architektem). Oznaczenie uktadu — CZd.

Nawiew wykona¢ nalezy z izolowanych kanatéw z podigczonymi elementami nawiewnymi
montowanymi bezposrednio na kanatach. Dla sali dializ (pom. nr 01) zaprojektowano pie¢ kratek
nawiewnych, natomiast cztery kratki nawiewne przewidziano dla pokoju dziennego pobytu (pom. nr 02).
W obydwéch pomieszczeniach przewidziano kratki nawiewne z przepustnicami oraz ramkami
montazowymi, np. typu ADD+AZN+FKN firmy GRYFIT. Oznaczenie uktadu obstugujgcego ww.
pomieszczenia — Nd.

Wywiew dla pomieszczenia sali dializ (pom. nr 01), realizowany bedzie poprzez dwa uktady
wywiewne. Kazdy ukfad wyposazony bedzie w wentylator kanatowy typu TD-800/200 SILENT (HS) +
regulator REB-1 firmy VENTURE IND. montowany do kanatu wentylacyjnego wyciggowego i dwoma
kratkami wywiewnymi z przepustnicg oraz ramkg montazowa, np. typu ASD+AZN+FKN firmy GRYFIT.

Cato$¢ instalacji obudowana bedzie ptytami g.k. w formie obnizer miejscowych stropu.

Dla pokoju dziennego pobytu (pom. nr 02) oraz aneksu kuchennego (pom. nr 03), wywiew
realizowany bedzie poprzez dwa wentylatory typu SILENT firmy VENTURE IND. podtaczone izolowanymi
przewodami typu SPIROC do komindw wentylacyjnych (zgodnie z czeécig rysunkowa). Oznaczenie uktadu
obstugujacego ww. pomieszczenia —Wd.

Kanaty prowadzone pod stropem pomieszczenia nalezy obudowac plyta g.k. w formie miejscowych
obnizen stropu.

Lokalizacja i typy urzgdzen oraz trasy przewoddw wentylacyjnych — zgodnie z czeécia rysunkowa
oraz zatgczong specyfikacja techniczna elementéw.
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W pomieszczeniach nr 08 (gabinet zabiegowy), nr 08A (pokéj ordynatora), nr 08B (pokdj
pielegniarki oddziatowej) oraz nr 09 (pokdj lekarzy) przewidziano wentylacje grawitacyjnga ze
wspomaganiem, tj. nawiew przez systemowe rozszczelnienie okien (istniejacych) oraz przewietrzanie i
wywiew wentylatorami §ciennymi podtgczonymi do zbiorczego izolowanego przewodu wywiewnego typu
SPIRO, ktéry wigczony bedzie do istniejacego przewodu kominowego, ktéry nalezy od strony korytarza
przekué¢ celem poditaczenia projektowanej instalacji, natomiast zaslepi¢ od strony pokoju pobytu
dziennego.

Zaprojektowano wentylatory écienne z klapg zwrotng z serii SILENT produkcji VENTURE IND..
Oznaczenie uktadu obstugujacego ww. pomieszczenia — W.

Do pomieszczert WC (pom. nr 11, 12) oraz aneksu kuchennego (pom. nr 03) przewidziano nawiew
z pomieszczen sasiednich poprzez kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach lub szczeliny progowe
(Fmin=200 sz) oraz wywiew wentylatorami zamontowanymi na kanatach wywiewnych zataczanymi wraz
z o$wietleniem z wytacznikiem czasowym opézniajacym (ok. 12+15 minut). Zastosowaé nalezy
wentylatory §cienne z klapa zwrotna, np. z serii SILENT produkcji VENTURE IND.. Oznaczenie uktadu
obstugujacego ww. pomieszczenia —W.

UWAGAI W przypadku braku mozliwosci montazu wentylatoréw bezposrednio do kanatow
wentylacyjnych murowanych nalezy zastosowaé na odcinkach od wentylatora do kanatu izolowany
przewod typu SPIRO.

Kanaty prowadzone pod stropem pomieszczenia halezy obudowaé piyta g.k..

Lokalizacja urzadzen oraz ich typy — zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania oraz
zataczonymi kartami katalogowymi. Bilans wentylacyjny — wg zatagczonego wykazu pomieszczen.

2.3.5. KANALY WENTYLACYJUNE

Wszystkie kanaty instalacji nawiewnej i wywiewne] projekiuje sie jako prostokatne i okragte,
wykonane z blachy ocynkowanej o potaczeniach kotnierzowych (z uszczelnieniem), np. systemu firmy
LINDAB, ALNOR, itp.. Montaz kanatéw wykona¢ przy zachowaniu podwyzszonej szczelnoéci, zgodnie z
norma PN-96/B-76001. We wszystkich elementach profilowanych kanatéw prostokatnych nalezy
zastosowac kierownice przeptywu powietrza.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane z wkladkami gumowymi ttumien drgan,
pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane, zaciski
ocynkowane do obrzezy kanatow, sruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powloka antykorozyjnag). Do
mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty podwieszaé w
odstepach w zaleznoéci od wymiaru i sztywnosci kanatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez
Producenta. Przewody powinny byé zamocowane w spos6b elastyczny, zabezpieczajacy przed
przenoszeniem drgan.

2.3.6. IZOLACJA TERMICZNA

Kanaty wentylacyjne prostokatne nalezy izolowa¢ zgodnie z Dz.U. nr201, poz.1238, np. warstwa
wetny mineralnej o grubosci 40 mm z okfadzing z folii aluminiowej, ktéra oprécz wiasciwosci
akustycznych dodatkowo stanowi zabezpieczenia przed wykraplaniem sie pary wodnej na $ciankach
kanatu. Zastosowa¢ izolacje, np. typu LAMELLA MAT with ALU FOIL (samoprzylepna) firmy
ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. lub inng (Producent dowolny) Mocowanie izolacji do kanatéw wykonaé
nalezy zgodnie z zaleceniami montazu podanymi przez Producenta.

Kanaty typu SPIRO zaizolowa¢ cieplnie otuling o grubosci min. 20 mm, np. typu LAMELLA MAT

with ALU FOIL firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o0.0.. lub przewidzie¢ gotowe rozwigzania systemowe
Producentéw (np. firmy ALNOR), tj. kanat wraz z izolacja (opcja ta dot. kanatéw typu SPIRO).

2.4. ZASILANIE W CZYNNIK GRZEWCZY CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Nagrzewnice obu central wentylacyjnych zasilane beda z istniejacych rozdzielaczy znajdujgcych
sie w pomieszczeniu wezta cieplnego znajdujgcego sie w piwnicy, za posrednictwem jednego obiegu
grzewczego wodg o parametrach 80/60°C (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem).

Zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta
central zawartymi w DTR. Rurociagi nalezy =zaizolowaé otulinami z materiatu izolacyjnego o
wspbtczynniku przewodzenia ciepta hie wiekszym niz 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji dla $rednic do DN20
mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+32 mm — 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100
mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna byé réwna $rednicy wewnetrznej rury. Grubosé izolacji cieplnej
przewoddéw w miejscach przejscia przez sciany lub stropy i miejscach skrzyzowar powinna wynosi¢ 50%
grubosci dla danej srednicy.

Typy urzadzer obiegéw grzewczych podano na schemacie zasilania w ciepto nagrzewnic central
wentylacyjnych (rys. nr 07).
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Wewnetrzng instalacje tlenu oraz prézni projektuje sie zgodnie z wymogami PN-EN737-3:2002
,Systemy rurociggowe sprezonych gazéw medycznych i podcisnienia”, tj. z rur miedzianych ciggnionych
w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej (wg PN-EN-13348), taczonych lutem twardym LS45.

Dla odciecia poszczegélinych mediéw w przypadku remontu, konserwacji lub awarii projektuje sie
skrzynke zaworowo-manometryczng z czujnikami i zasilaczami dla sygnalizacji $wietlno — akustycznej,
ktéra zlokalizowana bedzie w $Scianie korytarza. Skrzynka wyposazona jest réwniez w punkty poboru
gazéw medycznych.

Kazda instalacja gazéw medycznych w miejscu odbioru bedzie wyposazona w listwe przytézkowa,
np. typu OB 4156.

2.5.1. RUROCIAGI

Doboru $rednic rurociggéw dokonano w oparciu o odpowiednie monogramy.

Rurociagi w korytarzu parteru uktada¢ w przestrzeni miedzystropowej, a w pomieszczeniach
uktada¢ podtynkowo na $cianach, na wysokosci ok. +2,80 m lub w obudowie z plyt g.k..

Odlegto$¢ rurociagéw od instalacji elektrycznej przy réwnoleglym prowadzeniu nie moze by¢
mniejsza niz 10 cm. Przy skrzyzowaniu rurociggéw z instalacjg elektryczng zachowa¢ minimalny przeswit
rzedu 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PVC.

Odlegto$¢ rurociggéw gazéw medycznych od rurociggéw gazéw palnych lub medidw o
temperaturze wyzszej jak 35°C nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ mocowane do
uchwytéw instalacyjnych izolowanych w odstepach uniemozliwiajacych ich ugiecie lub odksztatcenie. Nie
mozna wykorzystaé gazéw — medycznych do uziemienia urzadzen elektrycznych.

Przebieg rurociggéw poszczegdlnych gazéw pokazano ha rysunkach.

Po zakoriczeniu montazu rurociggéw nalezy przynajmniej w dwéch miejscach potaczy¢ instalacje z
instalacjg wyréwnujaca potencjat elektryczny, zgodnie z Rozp. Ministra Przemystu z dn. 09.10.1990 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpozarowe| (wraz z pézniejszymi zmianami).

Na podstawie Zarzadzenia MSW z dn. 03.11.1992 r. (Dz.U. nr92, poz. 460, §13 wraz z
pbdzniejszymi zmianami) w sprawie ochrony p.poz. budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
dotyczacy wyposazenia w podreczny sprzet p.poz., ustala sie, ze instalacje wewnetrzne gazéw
medycznych nie wymagajg w/w sprzetu.

Po zakoniczeniu montazu wszelkie przejécia przez §ciany i stropy stanowigce przegrody pozarowe
uszczelnié masg ognioodporng CPE11A-HILTI posiadajaca certyfikat zgodnosci ITB 152/01/2 o klasie
odpornosci ogniowej EI120 (F2).

2.5.2. PROBY

Cisnienie pracy poszczegélnych instalacji gazéw medycznych:
— instalacja tlenu: 0,40 MPa,
— instalacja prézni: 0,06 MPa.

Dane przyjete zgodnie z projektem ,Instalacji gazéw medycznych ...” z 1981 r.

PROBA WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Po wykonaniu rurowania poszczegélne instalacje nalezy poddaé prébie wytrzymatosci
mechanicznej. Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona po zakoriczonym
montazu instalacji przed jej zakryciem (zatynkowaniem) z za$lepionymi do préby korpusami punktow
poboru oraz zaslepionymi podejsciami manometrycznymi. Podczas proby nalezy stosowaé nastepujace
cisnienia do poszczegdlnych instalacii:

—  rurociagi o ci$nieniu roboczym 0,40+0,50 MPa: 1,00 MPa.

PROBA SZCZELNOSCI

Podczas przeprowadzania préb szczelnoéci nalezy stosowaé ponizsze ci$nienia:
—  rurociagi o ci$nieniu roboczym 0,40+0,50 MPa: 0,80 MPa,
—  rurociag prézni: 0,50 MPa.

PROBA KOMPLETNEJ INSTALACJI ZE SPRZETEM

Przed przeprowadzeniem tej préby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru, zawory
nadmiarowe, czujniki cisnienia, manometry i wakuometry. Przy prébie nalezy stosowaé cisnienia:
—  rurociagi o ci$nieniu roboczym 0,40 MPa: 0,40 MPa,
—  rurociag prézni: 0,06 MPa.

Préba szczelnoéci uznawana jest za pozytywna, jezeli po 24 godzinach nie ma spadku ci$nienia.
W drugim etapie montazu instalacji gazéw medycznych, tj. prébie z osprzetem po zamontowaniu ztgcz
zatrzaskowych w punktach poboru, nalezy przeprowadzi¢ prébe 24-godzinng pod cisnieniem roboczym.
Spadek cisnienia 0 2,0 % dopuszcza sie jedynie dla instalacji wyposazonych w ponad 50 punktéw
poboru.
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2.5.3. OZNAKOWANIE

Wszystkie rurociagi prowadzone po Scianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitami
podwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu medycznego winien byé
oznaczony strzatka wzdtuz osi rurociggéw. Rurociagi muszg by¢ oznakowane w sasiedztwie rozgatezien,
przed i za przegrodami ($cianki), itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m.

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggéw nalezy przyjaé
oznakowanie barwne w oparciu o0 PN-EN-1089 z opisang nazwa gazu lub jego symbolem:
- tlen: biata,
—  préznia: z6#ta.

W przypadku, gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociagéw (rézne od przyjetych w
normie PN-EN-1089), nalezy zastosowaé nowe oznaczenia ,neutralne”, tzn. na czarnym tle biate napisy z
nazwa gazu.

2.5.4. WYTYCZNE MONTAZU
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
— PN-EN 737-3. Czeé¢ 3. Rurociagi do sprzezonych gazéw medycznych i prézni,
— PN-EN 737-2. Cze$¢ 2. Systemy odprowadzajace odciag gazéw anestetycznych,
—  PN-EN 737-4. Czes¢ 4. Punkty poboru do systemédw do odciagu gazéw anestetycznych,
— PN-EN 12464-1. Czeé¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach,
oraz wytycznymi budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach leczniczych i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. Il.

Rurociagi montowane nad tynkiem nalezy oznakowaé punktowo, zgodnie z PN-70/N-01270.

Montaz instalacji winno wykonaé specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce referencje
spetnienia wiarygodnosci technicznej w $wietle obowigzujgcego prawa budowlanego, a pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do lutowania i spawania rurociggéw miedzianych.

Po zakoriczeniu robét montazowych instalacje i Zrédta zasilania gazéw medycznych nalezy poddaé
rozruchowi technologicznemu wykonanemu w oparciu o wczesniej opracowany projekt i przy
wspbtudziale stuzb technicznych i medycznych Uzytkownika.

3. WYTYCZNE BRANZOWE
3.1. ELEKTRYCZNE
Podtgczy¢ instalacje elektryczng do m.in. nastepujgcych urzadzen, zgodnie z ich DTR oraz

wytycznymi Producenta:

— wentylatory wywiewne cienne firmy VENTURE IND.,

— wentylatory kanatowe typu TD wraz z regulatorami firmy jiw,

— centrale wentylacyjne wraz z automatykg firmy TERMEX (podtgczenie wykona¢ zgodnie ze
schematami zatgczonymi w ich DTR),

— pompy obiegowe wraz z sitownikami zaworéw mieszajacych obstugujacych nagrzewnice wodne
central wentylacyjnych,

— pompy obiegowe wraz z sitownikami zaworéw mieszajacych obstugujgcych nagrzewnice wodne
central wentylacyjnych,

— zasili¢ baterie elektroniczne bezdotykowe.

3.2. BUDOWLANE
W zakresie wazniejszych prac budowlanych lezy m.in.:

— wykona¢ bruzd w §cianach dla projektowanych instalacji sanitarnych,

- wykona¢ ewentualne przebicia w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji sanitarnych,

— wykona¢ obudowe piyta gipsowo-kartonowg przewodéw instalacji wentylacji prowadzonych pod
stropem,

— w pomieszczeniach bedacych w zakresie opracowania wykonaé nalezy demontaz istniejacych,
nieczynnych kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej, ktére kolidowaé beda z projektowanymi
trasami nowych instalacji i lokalizacjg urzadzer wentylacyjnych.

4. WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP
przewidziano nastepujace elementy:
- do wszystkich urzadzenn wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep
wymagany przepisami BHP,
- Zzastosowane urzadzenia powinny posiadaé aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty
techniczne,



[image: image58.jpg]- wszystkie urzadzenia i uktady musza posiada¢ instalacje przeciwporazeniowa oraz uziemiajaca,

— Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji systeméw wentylacji w
celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicznym i higienicznym (zgodnie z Dz.U. nr116,
poz.985 wraz z pézniejszymi zmianami),

- w przypadku pomieszczenn o podwyzszonej klasie czystosci, kontrola czystosci (i ewentualna
dezynfekcja) powinna byé przeprowadzona przed odbiorem instalacji przez szpital, jak réwniez po
kazdej nawet krotkiej przerwie w pracy systemu wentylacyjnego,

— podczas prac zwigzanych z wymiang filtréw, a takze przeprowadzaniem konserwacji i czyszczenia
instalacji wentylacji nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé. Zuzyte elementy urzadzen systemu
wentylacji powinny zosta¢ poddane utylizacji. Niezaleznie od stopnia zanieczyszczenia filtréw zaleca
sie ich kontrolowanie w okresach minimum 1-miesiecznych oraz wymiane co 6-miesiecy.

5. WYMAGANIA P.POZ.

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji sanitarnych przewidziano nastepujgce
elementy:
— kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane z materiatéw niepalnych.

6. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWEJ
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe] projektowanych instalacji przewidziano
nastepujace elementy:
— potgczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi,
— hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczy¢ wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02.

7.  UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace wykonywaé nalezy przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag
zawartych w czesci rysunkowej opracowania i specyfikacji materiatowej:

— przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na
obiekcie oraz zapozna¢ sie z kompletem dokumentacji wszystkich branz zwigzanych, a takze ustali¢
szczegoty z Dziatem Technicznym Szpitala przy wspétudziale projektantéw branzowych,

— dla przewoddw wentylacyjnych o nietypowych dtugo$ciach nalezy przewidzieé dobér diugosci tych
odcinkéw bezposrednio ha budowie podczas montazu,

— mocowanie kanatéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie oraz w DTR
Producenta; w przypadku braku mozliwosci zastosowania projektowanych mocowar zastosowaé typ
mocowania dostosowany do isthiejacych warunkoéw,

— zaleca sig, aby montaz urzadzer koricowych instalacji sanitarnych odbywat sie w koricowej fazie
wykonania obiektu (po sprzatnieciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia, a zwlaszcza ich wloty
i wyloty nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie kurzu, wilgoci i brudu,

— rozwigzania dotyczace doboru koloru RAL dla elementéw wentylacji (anemostaty nawiewne i
wywiewne, kratki kontaktowe, itp.) ustali¢ z Inwestorem lub architektem prowadzacym,

— uszczelnienie miejsc oddzielenia p.poz. (§ciany i stropy) dla przejé¢ instalacji wentylacji mechanicznej
wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta zabezpieczen,

— montaz otulin i mat izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z technologia podana przez Producenta,

— wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzeri i materiatéw oraz zmiany dotyczace
prowadzenia tras poszczegélnych instalacji i miejsc montazu elementéw koricowych uktadéw (np.
kratki i anemostaty wentylacyjne, grzejniki, itd.) nalezy zatwierdzaé z projektantem prowadzacym
oraz potwierdzaé wpisem do dziennika budowy,

— bezpoéredniego pomiaru wydajnosci dla anemostatéw nawiewnych i wywiewnych dokonaé przy
normalnej pracy urzadzen wentylacyjnych oraz zamknietych oknach i drzwiach za pomocg typowych
urzgdzen pomiarowych,

— wszystkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 r., PN, BN oraz Dz.U.
nr75, poz.690 (z pézniejszymi zmianami) i Dz.U. nr213, poz.1568 (wraz z pdzniejszymi zmianami),

— przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby oraz materiaty ze
wskazaniem Producenta nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawa
Zaméwien Publicznych (Dz.U. nr19, poz.177; nr96, poz.959; nr116, poz. 1207; nr145, poz.1537
wraz z pézniejszymi zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowaé innych
Producentéw dla urzadzen, wyrobéw i materiatéw okreslonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych dla osiggniecia oczekiwanej
funkcjonalnosci catego ukladu bedacego przedmiotem opracowania z jednoczesnym
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

— wszystkie zastosowane urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie kraju,

— obliczenia zawarto w projekcie archiwalnym.
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[image: image64.jpg]ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

i nawiew iew ;
nr nazwa F.mq | HiIml | v, [m] Ig:szé): n, [h] [mrh] V\[,r};\/\gl/h] uwagi
01 sala dializ 66,71 3,00 200,13 8 5,0 1000 1100
02 pokdj dziennego pobytu 28,56 3,00 85,68 25 4,0 350 280
03 aneks kuchenny 5,55 3,00 16,65 1 3,6 - 70
04 przedsionek 7,71 3,00 23,13 - - - -
05 korytarz 32,62 3,00 97,86 - - - -
06 przedsionek 11,35 3,00 34,05 - - - -
07 korytarz 102,43 3,00 307,29 - - - -
08 gabinet zabiegowy 20,31 3,00 60,93 3 1,5 90 90

08a pokdj ordynatora 20,71 3,00 62,13 2 1,5 90 90
08b pokdj pielegniarki oddziatowej 21,10 3,00 63,30 2 1,5 90 90
09 pokdj lekarzy 17,76 3,00 53,28 3 1,5 70 70
10 pokoj sekretarki medycznej 14,09 3,00 42,27 3 1,5 60 60
11 Wwe pacjentow 3,47 3,00 10,41 1 4,9 - 50
12 we bufetu 3,21 3,00 9,63 1 52 - 50
13 szatnia pacjentow 83,58 3,00 250,74 114 4,0 1000 950
14 przedsionek 1,59 3,00 4,77 - - - -
117 pom. socjalne - szatnia 16,52 3,00 49,56 2 1,5 70 70
1/9 wc personelu 3,50 3,00 10,50 1 48 - 50
1/9A sktadzik porzadkowy 6,90 3,00 20,70 - 2,0 - 50
1/10 magazyn zasobow 9,28 3,00 27,84 - 2,0 - 50
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ROZDZIAL 1

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
11. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dla wykonania i
odbioru robét instalacyjnych (instalacja wod.kan., wentylacji i gazéw medycznych) dotyczacych remontu usytuowania
dodatkowych stanowisk dializacyjnych w budynku ,A” — pomieszczenia medyczne i administracyjno-socjalne dla
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. mieszczacego sie przy ul. Bialskiej 104/118 w Czestochowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla robdt objetych szczegdtowa
specyfikacja techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecert i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem — Kierownikiem projektu —
Wykonawca i Projektantem.

1.4.2.  INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikéw.
Whpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.45. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.47. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.9. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.11. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.12. TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes$é terenu wykonywania pracy.

3
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Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$é konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna
do samodzielnego petnienia funkgcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt
zwiazanych z budowa, modernizacja, przebudowa utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Whykonawca jest zobowiazany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych robét, metody uzyte przy prowadzeniu robdt oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;
—  Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

153. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogdlnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajgca jakosé wykonanych instalacii, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie
wykonywanych robdt, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Whykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktérych treéé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
kontraktowa.
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Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren robdt i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosé dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Whykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkecyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Whykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji prac albo przez swoj personel.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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Whykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz odpowiednich wiladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren pracy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a whascicielem nieruchomosci dotyczacych korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

15.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Whykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagty bedzie
informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem beda przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.512. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkrethnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robdt lub Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych moga by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametrow technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera
kontraktu.

21. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

22 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wrasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Whykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawecy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi  projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akeceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentagji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
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[image: image73.jpg]niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Whykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Whykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktfadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw roboét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszitosci, wyniki
badarn naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:
— czes$é ogding opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—  sposob zapewnienia bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
oraz czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw, itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure
pomiaréw i badan,
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozonag
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg techniczna w przypadku wyrobéw
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktdre spetniaja
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
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[image: image74.jpg]6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robét,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robot.

642 KSIAZKA OBMIAROW

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposodb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentdw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
—  protokoly przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,
—  protokoly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT 3
71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaréw beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kierownika projektu
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. llosci, ktére maja by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie beda wyznaczone w m’ (metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ (metr
szesécienny) jako diugosé pomnozona przez sredni przekrd.

llogci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
81.  RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja hastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  odbiorowi czeéciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

QOdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
QOdbisér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

84.  ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbisér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

QOdbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

QOdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

QOdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w wiw dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).

10



[image: image77.jpg]SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 2
CPV 45332400-7

INSTALACJA WEWNETRZNA WOD.KAN.

1. WSTEP
11. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dla robét instalacyjnych
(instalacja wod.kan.) dotyczacych remontu usytuowania dodatkowych stanowisk dializacyjnych w budynku ,A” —
pomieszczenia medyczne i administracyjno-socjalne dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P.
mieszczacego sie przy ul. Bialskiej 104/118 w Czestochowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie roboty demontazowe, montazowe i budowlane
zwiazane z realizacja wewnetrznej instalacji wod.kan. w zakresie objetym opracowaniem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z okresleniami zawartymi w obowiazujacych Polskich
Normach.

1.41.  INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zespdt powigzanych ze soba elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego
otoczenia, stanowiacych cato$é techniczno-uzytkowa.

1.4.2.  INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Czesé instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.3. PODLACZENIE WODOCIAGOWE
QOdcinek przewodu faczacy zrédto wody z instalacja wodociagowa.

1.4.4.  PUNKT CZERPALNY
Miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.5. CENTRALNE PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktéw czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego
zaopatrywanego w energie cieplna.

1.4.6. MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktéw czerpalnych znajdujacych sie w pomieszczeniu lub
pomieszczeniach stanowiacych cato$¢ funkcjonalno-uzytkowa.

1.4.7.  INSTALACJA KANALIZACYJNA
Zespdt powigzanych ze soba elementdéw stuzacych do odprowadzania sciekéw z obiektu budowlanego i
jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.8. PRZYBOR SANITARNY
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.49. PODEJSCIE
Przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

1.4.10. PRZEWOD SPUSTOWY (PION)
Przewdd stuzacy do odprowadzania éciekdw z podej$é kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych
do przewodu odptywowego.

1.4.11. PRZEWOD ODPLYWOWY (POZIOM)
Przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekéw z pionéw do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika.

1.412. WPUST

Urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1



[image: image78.jpg]Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi normami, tj. PN-92/B-01706 i PN-92/B-
01707 i definicjami podanymi w SST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to na
pogorszenie jakosci elementéw wykonanych robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY )
21. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

22 RURY PRZEWODOWE
Do wykonania instalacji wodociagowe] korzystaé rur stalowych ocynkowanych i ksztattek zeliwnych
ocynkowanych z/s typ S ocynkowanych z koficdwkami gwintowanymi wg PN-74200.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowacé rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC
produkcji, np. GAMRAT JASLO, WAVIN. Wiaczenie do istniejacych pionéw zeliwnych wykonaé poprzez ksztattki
zeliwne.

23. LACZNIKI DO RUR
Do rur wodociagowych stosowacé taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane.
Do rur kanalizacyjnych stosowa¢ ksztattki kanalizacyjne kielichowe.

24. MATERIAL IZOLACYJNY
Przewody wodociagowe zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej, np. firmy THERMAFLEX.

25. PRZYBORY SANITARNE

Zastosowano m.in. nastepujace przybory sanitarne:

—  baterie bezdotykowe elektroniczne $cienne z mozliwoscig regulacji temperatury (dopuszcza sie mozliwo$é
zastosowania baterii stojacych z dtuzsza wylewka),

—  umywalki,

—  baterie z raczka prysznicowa i blokadg temperatury 38, np. firmy ORAS,

—  stoty zlewozmywakowe 1-komorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej,

- zlewy,

—  baterie zlewozmywakowe $cienne na wode ciepta i zimng z ruchoma wylewka,

—  zawory odcinajgce do wody pitnej,

—  miski ustepowe,

— atestowane miski ustepowe przystosowane dla oséb poruszajacych sie na wozku,

— atestowane umywalki przystosowane dla oséb poruszajacych sie na wozku,

—  brodzik (natrysk).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materialdw aprobate Inspektora Nadzoru, a w przypadku
stosowania innych materiatéw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu
zobowiazany jest przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczegdtowe informacje dotyczace materiatdw oraz
odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatdbw nieodpowiadajacych wymaganiom zostana one zdemontowane i
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.6.  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy takie jak rury, ksztattki itp. nalezy dostarczyé na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é
wykonywanych robodt, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajacym okreslonym przez
Kierownika Projektu.

2.7. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Nie wolno skiadowaé rur ciezszych na rurach lzejszych. Szeroko$¢ stosu
sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Rury stalowe uktadaé w stosy zabezpieczone przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy przedzieli¢
listwami drewnianymi o kwadratowym przekroju. Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej pod wiata,
ukfadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wysokoé¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2,0 m.

Armature, ksztattki i przybory sanitarne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Czesci obrobione armatury powinny byé zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.
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[image: image79.jpg]3. SPRZET

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robét powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajace do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonania robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
—  demontaz istniejacych przyboréw z podejsciami,
- przebicie otwordw w $cianach i w stropach,
—  wykonanie podku¢ pionowych i poziomych w przegrodach budowlanych,
- montaz przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC,
- montaz przyboréw sanitarnych,
—  wykonanie podej$¢ do przyboréw pod tynkiem,
- montaz przewoddw wodociagowych z rur stalowych,
- montaz armatury wodociagowej z zapewnieniem dostepu do niej, np. poprzez drzwiczki rewizyjne,
- préba szczelnosci instalacji wodociagowej,
—  wykonanie izolacji przewoddw wodociagowych,
—  zakrycie bruzd $ciennych.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatow i
sprzetu, sztuka budowlang oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywaé sukcesywnie zgodnie z przediozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym
przez Inwestora harmonogramem.

Za jako$é, doktadnosé i organizacje robdt odpowiada Wykonawca.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegdlnych elementdw nalezy przeprowadzié préby montazowe,
dopiero po skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamontowaé na state.

Niezbedna jest koordynacja robét montazowych. Za wtasciwa koordynacje odpowiada kierownik budowy.

52.1. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Potaczenia gwintowane rur ocynkowanych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywaé wytacznie
przy uzyciu tacznikéw. Zachowaé normatywne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych.

522 MONTAZ ARMATURY

Armatura stosowana w instalacji wodociagowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Na odgafezieniu do pionu wody zimnej w miejscu fatwo dostepnym zainstalowaé zawér odcinajacy
przelotowy.

52.3. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierécienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Odgatezienia przewoddw odplywowych (poziomdéw) powinny by¢
wykonane za pomoca tréjnikow.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

52.4. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Miski ustepowe mocowaé do podiogi, umywalki zlewy i pisuary nalezy mocowaé do $cian w sposdb
zapewniajacy fatwy demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos$é wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega ha sprawdzeniu:

—  zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelhosci urzadzen nalezy
wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0T przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robot ami
malarskimi i wykonaniem izolagcji cieplnej.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:
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[image: image80.jpg]- podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnosé po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Wszystkie badania i pomiary maja by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badaf. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pisémie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT .
71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
QOgdlne zasady obmiaru robdt podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT .
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

QOgdlne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.  ODBIOR KONCOWY
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
—  dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w
trakeie realizacji umowy,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),
- préby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym,
- protokoty robét czesciowych i zanikajacych,
—  dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatdw i urzadzen,
- protokoty koniecznosci i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét koniecznych i towarzyszacych, ktére nie
zostaty ujete w pierwotnej dokumentacji, a sa niezbedne do prawidtowego dziatania poszczegdlnych instalacji
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa jest cenag usredniona dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
—  wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
—  zakup wszystkich materiatow,
—  dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
—  dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spethia¢ wymagania odpowiednich

norm i przepiséw polskich obowiazujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

— Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401),

— Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu éciekéw (Dz.U.
nr203, poz.1718)

— Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi,

— Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. nr121, poz.1138),

— Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr107, poz.679, nr8, poz.71),

— Ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r.,

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z péZniejszymi zmianami)),

—  PN-IS0-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine,

—  PN-IS0O-3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji,

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

—  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania,

— PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne,

— PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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[image: image81.jpg]SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 3
CPV 45331000-6

INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTEP
11. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dla wykonania i odbioru
robét instalacyjnych (instalacja wentylacji) dotyczacych remontu usytuowania dodatkowych stanowisk dializacyjnych
w budynku ,A” — pomieszczenia medyczne i administracyjno-socjalne dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. N.M.P. mieszczacego sie przy ul. Bialskiej 104/118 w Czestochowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie roboty montazowe i budowlane zwigzane z
realizacja instalacji wentylacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.41. WENTYLATOR
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch (wywiewanie lub nawiewanie).

1.4.2.  NAWIEWNIK
Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.43. PRZEWOD WENTYLACYJNY
Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktéra
przeptywa powietrze.

1.4.4. CZERPNIA WENTYLACYJNA
Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.45. FILTR POWIETRZA
Zespodt oczyszcozajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.4.6. NAGRZEWNICA POWIETRZA
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.4.7. PRZEPUSTNICA
Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy ha zamkniecie
lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
QOgdlne wymagania dotyczace robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdine.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadane
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy.

22 WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Zastosowano nastepujace elementy:

—  wentylatory $cienne z klapa zwrotng z serii SILENT produkcji VENTURE IND.,

—  czerpnie $cienne typu CWP firmy SMAY,

—  centrale wentylacyjne podwieszane, nawiewne typu CN... firmy TERMEX (wraz z automatyka),

—  wentylatory kanatowe typu TD... firmy VENTURE IND.,

- regulatory obrotéw do wentylatoréw kanatowych firmy VENTURE IND.,

- krééce elastyczne typu ACOP PL firmy VENTURE IND.,

- kanaty nawiewne izolowane typu SPIRO,

- kratki aluminiowe z przepustnicami typu ADD+AZN oraz ASD+AZN firmy GRYFIT,

- przepustnice okragte i przepustnice prostokatne wraz z sitownikami (Producent dowolny),

- kratki kontaktowe w drzwiach,

— elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane z wktadkami gumowymi tumien drgan, pretow
gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane, zaciski ocynkowane do obrzezy
kanatéw, sruby, nity, kotki rozporowe, itp.,
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[image: image82.jpg]—  otuling o grubosci min. 20 mm, np. typu LAMELLA MAT with ALU FOIL firmy ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0..
(alternatywnie gotowe rozwiazania systemowe, np. firmy ALNOR, LINDAB, itp.),

—  otulina z materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta hie wiekszym niz 0,035 W/mK dla izolacji
przewodow instalacji grzewczej,

- uktady pomp obiegowych wraz z osprzetem (zawory zwrotne, zawory kulowe, zawory regulacyjne, zawory
mieszajace, filtry, odpowietrzniki, itp.).

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1. URZADZENIA WENTYLACYJUNE

Wentylatory, centrale nawiewne, kratki nawiewne i wyciagowe, wentylatory kanatowe i $cienne, itp. nalezy
przechowywaé w zamykanym magazynie w pozycji zgodnej z wytycznymi producenta. Miejsce sktadowania
urzadzen lub paczek z urzadzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia
mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt
wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

2.3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Przewody wentylacyjne i pozostate materiaty do ich wykonywania nalezy sktadowaé osobno w potozeniu
poziomym ptaskim, na réwnym podfozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

3.2, SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
QOgdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

4.2. TRANSPORT WENTYLATOROW, NAGRZEWNICY ZESTAWU FILTRACYJNEGO
Transport tych urzadzen powinien sie odbywaé krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen Producentdw.

4.3. TRANSPORT PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Materialy na przewody wentylacyjne okragte nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu wytacznie w
potozeniu poziomym. Przewody powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposoéb.

Przewody i materialy na przewody w czasie transportu nie powinny sie stykaé z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych przewoddw i materiatéw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

52.  WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robét:

—  demontaz stropdw podwieszanych z ptyt g.k.,

—  demontaz istniejacych, nieczynnych kanatow i urzadzen wentylacyjnych, biegnacych po trasach projektowanych
instalacji wentylacyjnych,

—  wykonanie otworéw w écianach dla zamontowania kanatdéw wentylacyjnych,

—  zabudowa wentylatoréw $ciennych na kanatach wentylacyjnych murowanych,

- podtaczenie kanatami okragtymi typu SPIRO wentylatoréw $ciennych,

- montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej w pomieszczeniach,

- montaz kratek kontaktowych w drzwiach pomiedzy pomieszczeniami  brudnymi® a sasiednimi
pomieszczeniami,

—  wykonanie podtaczen elektrycznych do urzadzen wentylacyjnych,

—  wykonanie podigczenia w ciepto do nagrzewnic wodnych przy centralach (wraz z zabudowa ukiaddw
pompowych),

- regulacja instalacji wentylacyjnej zmywalni,

- izolacja kanatéw wentylacyjnych,

—  zabudowa instalacji wentylacyjnych ptytami g.k. jako miejscowe obnizenia stropowe; wykonanie otworéw
rewizyjnych zgodnie z wytycznymi w DTR urzadzer i armatury,

—  gipsowanie i malowanie ptyt g.k. (wg wytycznych architektonicznych).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wstepnego wytyczenia tras i oznaczy poprzez
zaznaczenie kreda na $cianach i sufitach. Nastepnie Wykonawca wykona przebicia przez $ciany i stropy dla
poprowadzenia przewodéw wentylacyjnych poszczegdlnych systemoéw.
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[image: image83.jpg]5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE

Podstawa prac jest projekt instalacyjny branzy sanitarnej (instalacja wod.kan., wentylacji i gazéw
medycznych) dotyczacych remontu usytuowania dodatkowych stanowisk dializacyjnych w budynku A"
pomieszczenia medyczne i administracyjno-socjalne dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P.
mieszczacego sie przy ul. Bialskiej 104/118 w Czestochowie.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Wszystkie kanaty instalacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie jako prostokatne i okragte, wykonane z
blachy ocynkowanej o potaczeniach kotierzowych (z uszczelnieniem), np. systemu firmy LINDAB, ALNOR, itp..
Montaz kanatow wykonaé¢ przy zachowaniu podwyzszonej szczelnosci, zgodnie z norma PN-96/B-76001. We
wszystkich elementach profilowanych kanatéw prostokatnych nalezy zastosowaé kierownice przeptywu powietrza.

Elementy podwieszenn kanatéw. uchwyty ocynkowane z wkiadkami gumowymi ttumierr drgan, pretéw
gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane, zaciski ocynkowane do obrzezy
kanatéw, $ruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtoka antykorozyjna). Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé
elementy konstrukecyjne budynku. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu oraz
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta. Przewody powinny by¢é zamocowane w sposéb elastyczny,
zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan. Przejécia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z
izolacja. Przegrody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone materiatem elastycznym o wasciwosciach
izolacyjnych i p.pozarowych. Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod. |zolacje cieplne przewoddw powinny mie¢
szczelne wykonania wzdtuzne i poprzeczne oraz by¢ wyposazone w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wilgocia. Materiat podpdr i podwieszeh powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornosé na
korozje w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow, tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wihasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji. Montaz nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi podanymi przez Producenta kanatow.

Kanaty biegnace pod stropem pomieszczen zabudowaé ptytami g k..

Nagrzewnice obu central wentylacyjnych zasilane bedg z istniejacych rozdzielaczy znajdujacych sie w
pomieszczeniu wezta cieplnego znajdujacego sie w piwnicy, za posrednictwem jednego obiegu grzewczego woda o
parametrach 80/60°C (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem).

Zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi Producenta central
zawartymi w DTR. Rurociagi nalezy zaizolowa¢ otulinami z materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji dla $rednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu
$rednic DN20+32 mm — 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100 mm — minimalna grubos$¢ izolacji powinna by¢ réwna
$rednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw w miejscach przejécia przez sciany lub stropy i
miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy. Typy urzadzenh obiegéw grzewczych
podano na schemacie zasilania w ciepto hagrzewnic central wentylacyjnych (rys. nr 07).

Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjna przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie daszkéw ochronnych czy zaluzji. Otwory wiotowe czerpni powinny by¢
zabezpieczone przed przedostaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw czy lisci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 3 3
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

6.2, KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu 6 normy.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé:

—  zbadanie materiatéw i elementéw wentylacji pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,

- badanie szczelnosci przewoddw,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie utozenia przewoddw wentylacyjnych,

- badanie sposobu zamocowania wentylatoréw, przewodéw wentylacyjnych i ich zabezpieczenia przed
przesuwaniem,

- badanie odchytki przewoddw wentylacyjnych od osi,

—  sprawdzenie szczelnos$ci wykonania instalacji zasilania w ciepto technologiczne nagrzewnic wodnych central
wentylacyjnych,

—  sprawdzenie dokiadnosci wykonania ztaczy rurociagdw, sposobu ich mocowania oraz sposobu montazu izolacji
cieplnej rurociggdw ciepta technologicznego zasilajacych obiegi nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

74.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 7.
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[image: image84.jpg]8. ODBIOR ROBOT .
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

82.  ODBIOR KONCOWY

QOdbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
- badanie szczelnosci przewoddw wentylacyjnych,
- badanie wydajnosci urzadzen wentylacyjnych.

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdér techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Whyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego nalezy uznaé za dokfadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji, szczelnosci przewoddw i wydajnosci urzadzen wentylacyjnych) zostaty
spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania uktadu wentylacyjnego i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
QOgodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
Rozdziale 1. Wymagania Ogdine.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
—  wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
—  zakup wszystkich materiatow,
—  dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
—  dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie,

—  PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okreslenia,

—  PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych,

—  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

—  PN-78/B-03421 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

—  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania,

—  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

—  PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania,

—  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

—  PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania,

—  PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

—  PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,

—  PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan,

—  Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pdZniejszymi zmianami)).
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[image: image85.jpg]SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 5
CPV 45333000-0

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

1. WSTEP
11. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dla wykonania i odbioru robét
instalacyjnych (instalacja gazéw medycznych) dotyczacych remontu usytuowania dodatkowych stanowisk
dializacyjnych w budynku ,A” — pomieszczenia medyczne i administracyjno-socjalne dla Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. N.M.P. mieszczacego sie przy ul. Bialskiej 104/118 w Czestochowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem
instalacji gazéw medycznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.  PUNKT POBORU GAZOW MEDYCZNYCH

Punkty poboru gazéw medycznych przeznaczone sg do bezposredniego uzyskiwania z centralnej sieci
gazowej niepalnych gazéw medycznych takich jak: tlen (O;), sprezone powietrze (Air), podtlenek azotu (N;O),
préznia medyczna (VAC) lub dwutlenek wegla (CO5).

1.4.2.  ZESPOLY KONTROLNO-INFORMACYJNE GAZOW MEDYCZNYCH

Zespoty (skrzynki) instalowane sg dla kazdej sali operacyjnej, na salach intensywnej opieki medycznej,
salach reanimacyjnych, oraz na poszczegdinych oddziatach (pietrach). Umozliwiaja one zamykanie / otwieranie
przeptywu gazéw medycznych, statg ich kontrole oraz wigczenie zasilania awaryjnego. W przypadku wystapienia
awarii centralnego zasilania, zasilanie moze by¢ doprowadzone poprzez skrzynke do obstugiwanego przez nia
obszaru. W kazdej skrzynce moze by¢ zainstalowana sygnalizacja, ktéra w przypadku zmiany ci$nienia poza
ustalone granice bedzie wyzwalata akustyczny i optyczny alarm.

1.4.3. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

System rurociagowy majacy za zadanie dostarcza¢ gazy medyczne oraz sprezone powietrze i préznie do
sal operacyjnych, sal intensywnej opieki medycznej, sal wybudzen, sal t6zkowych, pomieszczen diagnostycznych i
zabiegowych. Gazy medyczne wykorzystywane sa jako $rodki tagodzace przebieg choroby oraz jako gazy nosne
przy narkozach. Préznia jest niezbedna do odsysania krwi i wydzielin z pola operacyjnego, odsysania uwalniajacego
narzady oddechowe, jak réwniez do drenazu ran pooperacyjnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdine.

2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdine, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

21.1.  WYKAZ WAZNIEJSZYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

- rury miedziane ciagnione w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN-13348 taczone lutem twardym
LS45,

—  skrzynka zaworowo - manometryczna z czujnikami i zasilaczami dla sygnalizacji $wietiho — akustycznej,
wyposazona w punkty poboru tlenu, podtlenku azotu i powietrza medycznego do awaryjnego zasilania z butli,

- listwy przytézkowe typu OB 4156,

- uchwyty instalacyjne izolowane,

- ptyty gips.-karton.

22 SKLADOWANIE MATERIALOW
221. RURY

Rury nalezy sktadowa¢ w wiazkach lub luzem w potozeniu poziomym ptaskim, na réwnym podtozu, w
sposéb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw
BHP. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach.

222 URZADZENIA | ARMATURA

Urzadzenia i armature nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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3.41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 3.

3.2, SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét montazowych
instalacji gazéw medycznych.:
- samochdd dostawczy do 0,90 t,
—  elektronarzedzia,
—  obcinarki krazkowe,
—  gietarki do rur reczne i mechaniczne,
- rozttaczaki do rur,
—  zestawy spawalnicze,
= kalibrowniki.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 4.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez klinowanie lub w inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. TRANSPORT URZADZEN | ARMATURY

Transport urzadzen i armatury powinien sie odbywa¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT ;
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
QOgdlne zasady wykonania robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 5.

52.  WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- przebicie otwordw w $cianach i w stropach,
—  wykucie otworu na skrzynke zaworowo — manometryczna,
- montaz rurociggdw w korytarzu w przestrzeni miedzystropowej, a w pomieszczeniach podtynkowo na $cianach,
na wysokosci ok. +2,80 m lub w obudowie z ptyt gips-karton,
—  wykonanie potaczenia instalacji z instalacja wyréwnujaca potencjat elektryczny,
- montaz paneli przytézkowych,
- montaz skrzynki zaworowo — manometrycznej,
—  wykonanie préb dla kazdego rodzaju gazu,
—  wykonanie oznakowania instalacji.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE

Podstawa prac jest projekt instalacyjny branzy sanitarne] (instalacja wod.kan., wentylacji i gazéw
medycznych) dotyczacych remontu usytuowania dodatkowych stanowisk dializacyjnych w budynku A"
pomieszczenia medyczne i administracyjno-socjalne dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P.
mieszczacego sie przy ul. Bialskiej 104/118 w Czestochowie.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Materiatem zalecanym do budowy centralnych instalacji gazéw medycznych sa rury i tgczniki miedziane.
Wymagania, jakie powinny spetniaé rury miedziane okreéla Polska Norma PN-EN 13348:2002(U) "Miedz i stopy
miedzi - Rury z miedzi okragte bez szwu do gazéw medycznych ". W normie tej stawiane sa szczegdlne wymagania
odnosnie jakosci wewnetrznych powierzchni rur. W przypadku instalacji gazéw medycznych (tlenowych) bardzo
istotng sprawa jest zachowanie odpowiedniej czystosci powierzchni wewnetrznych przewoddw i urzadzen. Jest to
spowodowane faktem, iz tlen pod ci$nieniem moze powodowaé samoistne spalanie sie substancji oleistych. Nalezy
stosowaé rury z miedzi gat. Cu-DHP, odttuszczone o zawartosci wegla w postaci smaréw na powierzchni
wewnetrznych max. 0,2 mg/dm2 (rury wg PN-EN 13348). Wszystkie potaczenia nalezy wykonaé lutem srebrnyn LS
45 Przewody instalacji powinny byé oznakowane wg PN-EN-31089 paskami barwnymi koloru biatego oraz opisem i
zaznaczeniem kierunku przeptywu.

Rury miedziane okragte bez szwu do gazu stosowane w instalacjach sanitarnych spetniajg kryterium
czystosci:
—  zakupione rury powinny posiada¢ zaslepki na koncach, ktére usuwane sg dopiero przed montazem,
- rury taczone sa za pomoca lutowania twardego bez uzycia topnika (luty fosforowe), za wyjatkiem lutowania

elementéw miedzianych z mosieznymi, gdzie dopuszcza sie uzycie topnika,
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[image: image87.jpg]—  wprzypadku uzycia topnika, nalezy uwaza¢, aby jego nadmiar nie dostat sie na wewnetrzna powierzchnie rury,
— w czasie lutowania zalecane jest wykonywanie tej operacji w ostonie gazéw obojetnych (np. argonu),
przepuszczanych przez taczone rury, do chwili kiedy potaczenie bedzie zimne w dotyku.

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi w Wytycznych
Projektowania Szpitali Ogdlnych” zeszyt lIl, rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1987 r., oraz z normg PN-EN 737-
3 ,Rurociagi sprezonych gazéw medycznych i prézni”.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie rurociagdw zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie punktow
poboru gazéw. Strefowe zespoty kontroli gazéw nalezy sytuowaé w taki sposéb aby zapewni¢ tatwy dostep i
zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych. Potozenie punktdéw poboru nalezy przyjmowaé takie, aby w
catym pomieszczeniu byto jednakowe. Nalezy zachowaé nastepujaca kolejno$é punktow poboru: tlen, podtlenek
azotu, préznia.

Trasa instalacji gazéw medycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjhie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowe] konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych z zachowaniem whasciwych spadkéw. Odlegtosé rurociagdw gazéw
medycznych od instalacji elektrycznych w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie powinna byé mniejsza niz 10
om. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewoddw z instalacja elektryczng z zastosowaniem tulei ochronnych z
PCV. Odlegtos$¢ rurociagéw gazdéw medycznych od rurociagdw gazéw palnych lub medidw goracych nie moze by¢
mniejsza niz 25 cm.

Rurociagi musza by¢ podparte w odstepach w zaleznosci od $rednicy: dla $rednic zewnetrznych do DN15
mm — max. co 1,5 m, dla érednic zewnetrznych DN22+28 mm — max. co 2,0 m, dla $rednic zewnetrznych w zakresie
DN35+54 mm — max. co 2,50 m. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji gazéw
medycznych, powinny byé zamocowan do podioza ($cian, stropdw, elementdw konstrukeji budynku, itp.) w sposéb
trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciana rury a
wewnetrzna tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci éciany lub stropu.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach,
przykrecane do podtoza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

Przytaczenia armatury generalnie wykonywane beda na sztywno. W szczegdlnych przypadkach mozna
stosowacé przytaczenia elastyczne, gdy armatura jest przystosowana do przesunieé i przemieszczen. Przytaczenia te
nalezy wykonywac tylko atestowanymi wezami.

Wszystkie rurociagi prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi
powinny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu medycznego winien byé oznaczony strzatka wzdtuz osi
rurociggdw. Rurociagi muszg by¢ oznakowane w sasiedztwie rozgatezien, przed i za przegrodami ($cianki), itp. oraz
na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m.

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociagdw nalezy przyja¢ oznakowanie barwne
w oparciu o PN-EN 1089 z opisang nazwa gazu lub jego symbolem:

—  tlen: biata,
—  podtlenek azotu: niebieska,
—  préznia: zéoMa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

61.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
QOgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normy. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
—  zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnoséci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT .
71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
QOgdlne zasady obmiaru robdt podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT 3
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.  ODBIOR KONCOWY
QOdbiorowi koncowemu podlega:
—  sprawdzenie czy instalacja gazéw medycznych jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zmianami zapisanymi w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji
projektowej,
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[image: image88.jpg]sprawdzenie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzenie protokotdéw zawierajacych wyniki badan odbiorczych,
uruchomienie instalagcji i sprawdzenie osiagania zaktadanych parametréw.
Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegdtowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Whyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione nalezy okresli¢ dalsze

postepowanie.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI )

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

QOgdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 9.
Cena jednostkowa jest cenag usredniona dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

zakup wszystkich materiatéw,

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

dokonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13348:2002(U) Miedz i stopy miedzi - Rury z miedzi okragte bez szwu do gazéw medycznych
PN-EN 737-1. Systemy rurociagowe dla gazéw medycznych. Czeé¢ 1. Jednostki koncowe dla sprezonych
gazéw medycznych i podcisnienia,
PN-EN 737-2. Systemy rurociagowe dla gazéw medycznych. Czeé¢ 2. Systemy odprowadzajace odciag gazéw
anestetycznych,
PN-EN 737-3. Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych. Cze$¢ 3. Rurociagi do sprzezonych gazéw
medycznych i prézni,
PN-EN 737-4. Czes$¢ 4. Punkty poboru do systemdw do odciagu gazéw anestetycznych,
PN-EN 739 Zespoty wezy niskociénieniowych do gazéw medycznych,
PN-EN 12464-1. Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach,
Whytyczne Projektowania Szpitali Ogélnych” zeszyt Ill rozdz. 7 i 8, wydane przez MZiOSw 1987 r.,
Whytyczne eksploatacji Zrédet zasilania oraz instalacji niepalnych gazéw medycznych, MZiOS, listopad 1992,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady Warszawa 1988. WTWIiO. COBRTI INSTAL,
Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 22.06.2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 1186, poz. 985),
Dz.U. Nr 75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 74, poz.336 (wraz z pdzniejszymi zmianami).
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[image: image89.jpg]Nazwa: CZd
Opis: czerpny_dializy

Pow.
Sys.| Nr| szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat ';:‘g] catk. | Producent Uwagi
[m2]
wykonanie z siatkg p.owadom i
CWP/300x700/NR/A|  Prostokatna czerpnia - - zabezpieczeniem przed deszczem; kolor|
czd| 1 1 ARAL... $cienna a2 00| b=1700 ocynk SMAY RAL przed zakupem okresli¢ z
Inwestorem i architektem
Przewéd prostokatny z s - - " dopasowa¢ na budowie podczas

Czd| 2| 1 K+LR g a= [300|b=|700] I=]250 ocynk 0,50 0,50 Ogélne 5

|uzna ramka montazu
CZd| 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa=] 90 |a=|300]b=]700{d=|300|e=]| 50 | f=] 50 |r=]100] ocynk 2,20 2,20 Ogodlne
czd| 4| 1 K+LR Przewdd prostokatny 2 | _ {500 b= | 300 900 ocynk | 1,08 | 1,08 [ Ogéine dopasowaé na budowie podczas

|uzna ramka montazu
CZd| 5 1 BS tuk symetryczny alfa=] 90 | a=]300 300je=| 50| f=] 50 |r=]100 ocynk 0,87 0,87 Ogoine
czd| 6| 1 K+LR Przewsd prostokatny z |, _ 1300  =|300] 1= | 228 ocynk | 027 | 027 | Ogoine dopdsoiatinia budovriepadezas

|uzna ramka montazu
czd| 7| 1 us Redukcja symetryezna | a= |300|b=|500] ¢ =|300{d=|300| 1 =250 ocynk | 043 | 043 | Ogsine dopasowaé r’;l:;‘:z‘l’lw'e podezas
czd| 8| 1 RFC* Prostokatny kréciec | _ 1450]p = [500] 1= [100 brezent Ogéine

elastyczny
czd| o| 1| RO1+itownix |Preepustnica prostokatnazl | a50]p - f500f 1= [100 ocynk Ogéine sitownik podigEzyeidoratamiatyki

sitownikiem centrali

Czd Strona 1



[image: image90.jpg]Nazwa:

Opis: nawiewny_dializy
P Pow.
Sys. | Nr| szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ow. catk. | Producent Uwagi
[m2]
[m2]
Nd [ 1] 1 | on1ss0aquax | Centrala wentylacyina 750 mm 1540 mm 21,6 kW | W =480 mm|m = TERMEX
podwieszana
Nd | 2] 1 RFC! Prostokainy krdciec 300 500 100 brezent Ogélne
elastyczny
Symetryczne przejscie - 2
Nd|3]| 1 RS kolosprostokat 300 500 315 | g 60 ocynk 043 | 043 | Ogéine
Nd]4] 5 MFA Ztaczka mufowa 315 ocynk 0,13 0,67 Ogdlne
Nd] 5] 2 BSE Kolano segmentowe 90 1 315 ocynk 0,73 1,47 Ogdlne
Nd | 6 1 SPIRO Przewdd okragly 315 550 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne
Nd [ 7] 1 SPIRO Przewsd okragly 315 600 ocynk 059 | 059 | Ogdine dopasowat r’;z:;‘:z‘l’l‘”'e podezas
Nd | 8 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 315 200 315 ocynk 0,61 0,61 Ogdlne
Nd | 9 1 CD1* Przepustnica okragta 315 315 ocynk Ogdlne
Nd |10 1 SPIRO Przewdd okragly 315 1850 ocynk 1,83 1,83 Ogdlne
Nd J11] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 315 315 390 ocynk 0,80 0,80 Ogdlne
Nd | 12] 1 DRE Zaslepka meska 315 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
Nd [13] 1 TCt* Trdjnilgsymistrieznyiz 315 1000 200 [b=| 500 ocynk 125 | 1,25 | ogéine
odejéciem prostokat.
Nd |14] 1 UAE Redukcja asymetryczna 315 280 128 ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
Nd | 18] 1 SPIRO Przewod okragly 280 785 ocynk | 069 | 069 | Ogsine dopasowat na bildowic podczas
montazu
Nd | 18] 1 TC1* Troinik symetryezny.2 280 700 200 |b=| 500 ocynk | 086 | 086 | Ogsine
odejéciem prostokat.
Nd | 17] 1 MFA Ztaczka mufowa 280 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
Nd ] 18] 1 UAE Redukcja asymetryczna 280 250 71 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
Nd | 19] 1 SPIRO Przewdd okragly 250 500 ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
Nd [20] 1 oct Odsadzka okragta 250 300 500 ocynk | 072 | 072 | Ogéine topasowac r’;z:;‘:z‘l’l‘”'e podczas
Nd |21] 1 SPIRO Przewod okragly 250 716 ocynk | 056 | 056 | Ogsine dopasowae A Bildovieipodezas
montazu
Nd | 22] 2 TC1* Trojnik symetryeany.2 250 700 200 |b=] 500 ocynk | 078 | 1,57 | Ogéine
odejéciem prostokat.
Nd [23] 1 SPIRO Przewsd okragly 250 1350 ocynk | 1,06 | 1,06 | Ogine dopasowac r’;z:;‘:z‘l’l‘”'e podczas
Nd |J24] 1 MFA Ztaczka mufowa 250 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
Nd ] 25] 1 UAE Redukcja asymetryczna 250 200 99 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
Nd | 26] 1 SPIRO Przewod okragly 200 966 ocynk | 061 | 061 | Ogsine dopasowat nabudowic;podczas
montazu
Nd |27] 1 TC1* Trojnilosymetryczny2 200 700 200 |b=| 500 ocynk | 063 | 063 | Ogsine
odej$ciem prostokat.
Nd | 28] 3 MFA Ztaczka mufowa 200 ocynk 0,06 0,18 Ogdlne
Nd ] 29] 1 CD1* Przepustnica okragta 200 200 ocynk Ogdlne
Nd [30] 1 SPIRO Przewsd okragly 200 302 ocynk 019 | 019 | Ogéine dopasowacinabudawie;podezas
montazu
Nd [31] 2 TCt* Trejnik:symefryezhy;z 200 600 100 | b=| 400 ocynk 053 | 1,05 | Ogdlne
odejéciem prostokat.
Nd ] 32] 1 SPIRO Przewdd okragly 200 720 ocynk 0,45 0,45 Ogdlne
Nd Strona 2




[image: image91.jpg]Pow.
Sys. | Nr| szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. | Producent Uwagi
[m2]
[m2]
Nd | 33] 1 UAE Redukcja asymetryczna | d1 = 200 |d2= 160 1= 135 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
Nd |34] 1 SPIRO Przewsd okragly d1=| 160 |1=| 490 ocynk | 025 [ 025 | Ogeine dopasowat r’;z:;‘:z‘l’l‘”'e podezas
Nd |35] 2 TC1* Trjnik symetryeznyz - 44 _ 460 | y=| 600 | a= [ 100 |[b=] 400 |e=| 100 ocynk | 044 | 088 | Ogéine
odej$ciem prostokat.
Nd | 36] 1 SPIRO Przewdd okragly dil = 160 1= 720 ocynk 0,36 0,36 Ogdlne
Nd | 37] 1 MFA Ztaczka mufowa dil = 160 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
Nd | 38] 1 DRE Zaslepka meska dil = 160 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
Aluminiowa kratka
Nd | 39] 3 ADD+AZN+FKN wentylacyjna z L= 400 H= 100 aluminium GRYFIT
przepustnica
Aluminiowa kratka
Nd |40] 1 ADD+AZN+FKN wentylacyjna z L= 400 H= 100 aluminium GRYFIT
przepustnica
Nd J41] 1 DRE Zaslepka meska dil = 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
Aluminiowa kratka W 2 o
Nd [42]| 4 | ADD+AZN+FKN wentylacyjna z L=] 500 |H=] 200 aluminium GRYF(r |Temelekatki skiefowatipockatem:45
; w kierunku pomieszczenia
przepustnica
Nd |43] 1 SPIRO Przewdd okragly di=| 200 [1=] 195 ocynk | 012 | 012 | Ogéine dopasowa r’;z:;‘ai‘l’}”'e podezas
Nd J44] 1 BSE Kolano segmentowe alfa = 90 r= 1 dl = 200 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
Aluminiowa kratka z F 5
Nd |45] 1 | ADD+AZN+FKN wentylacyjna z L=| s00 [H=] 200 aluminium Grygyr | 1amelsikratki skierowat pod katem 45
. w kierunku pomieszczenia
przepustnica

Nd Strona 3




[image: image92.jpg]Nazwa: Wd

Opis: wywiew_dializy
P Pow.
Sys. | Nr| szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [r:‘g]. catk. Producent Uwagi
[m2]

wd| 1] 2 TC1* Trjnik symetryeznyz - f 44 _ 100011 =| 600 [a =] 200{ b =]400| e =[100 oeynk | 055 | 1,00 | ogsine

odejéciem prostokat.
wd| 2] 2 SPIRO Przewsd okragly d1=|200]11 =| 350 ocynk 022 | 044 Ogélne d°”“°wa°r’;‘1:;‘:2‘l’l‘”'ep°d°z“
Wd| 3] 4 ACOP PL Opaska przeciwdrganiowa| d 200 1= 50 brezent VEII\:\‘T[l)JRE
wdl 4l 2 TD-800/200 SILENT] Wentylator kanatowy z VENTURE

(HS) + REB 1 regulatorem obrotow IND.

Wd| 5 1 SPIRO Przewdd okragly d1=]200f11=]| 172 ocynk 0,11 0,11 Ogodlne
wd|s| 4 TC1* Tréjnik symetryezny 2 | 44 _ 00| 11 = | 700 |a =[200] b =|500] & =[ 100 ocynk | 063 | 252 | ogéine

odej$ciem prostokat.
wd| 7] 1 SPIRO Przewod okragly d1=|200]11 = 1352 oeynk | 085 | 085 | ogsine d°pas°wa°r';1:;‘:2‘l’j”'e podeza’s
Wd| 8] 4 MFA Ztaczka mufowa d1 =200 ocynk 0,06 0,24 Ogolne
Wd] 9] 4 DRE Zaslepka meska d1 =200 ocynk 0,06 0,23 Ogoine

Aluminiowa kratka
wd [10| 4 | ASD+AZN+FKN wentylacyjna z L= |s00|H =] 200 aluminium GRYFIT

przepustnica

wd | 1] 1 SPIRO Przewod okragly d1=|200]11 =] 524 oeynk | 033 | 033 | ogéine d°pas°wa°;1:;‘:2‘l’}”'ep°d°z“
wd | 12] 1 SPIRO Przewod okragly d1=|200]11=]1198 oeynk | 075 | 075 | ogoéine d°pas°wa°r';1:;‘:2‘l’j”'e Rodezas

wd

Strona 4



[image: image93.jpg]Nazwa: CZs
Opis: czerpny_szatnia

Pow.
Sys.| Nr| szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat ';:‘g] catk. | Producent Uwagi
[m2]
wykonanie z siatka p.owadom i
CWP/500x250/NR/A|  Prostokatna czerpnia - - zabezpieczeniem przed deszczem; kolor|
Czs| 1 1 ARAL... $cienna 2 450 b= 800 stal SMAY RAL przed zakupem okresli¢ z
Inwestorem i architektem
Przewéd prostokatny z - - - " dopasowa¢ na budowie podczas
CZs| 2| 1 K+LR > a= [450|b=|300]I=] 270 ocynk 041 0,41 Ogélne ;5
|uzna ramka montazu
czsf 3| 1 uA Redukja asymetryczna | a= [400|b=|250|c=| 450 [d=|300[1=]200|e=| 0 | f=] 0 | ocynk [ 030 | 030 | Ogsine dopasowaé r’;z:;‘:z‘l’lw'e podezas
CZs| 4 1 K Przewdd prostokatny a= |400/b=]250] | =|1500 ocynk 1,95 1,95 Ogodlne
CZs| 5| 2 BS tuk symetryczny alfa=] 90 Ja=|250] b=] 400 |e=] 50 | f=] 50 | r=] 100 ocynk 1,15 2,30 Ogoine
CZs| 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= |400]b=|250]c=] 250 [d=]400|I1=]200]e=] O f= 0 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
czs| 7| 1 ES Odsadzka symetryezna | a= |250[b=]400]e=| 200 | 1= [450 ocynk | 064 | 064 | Ogsine dopasowac r’;z:;‘:z‘l’lw'e podezas
czs| 8| 1 RFC* Prostokatny kréciec | _ ] 450]b =[250] 1= 100 brezent Ogéine
elastyczny
czs| 9| 1 | RD1'+Silownix |Preepustnicaprostokatnazl . fogfy | 400 1= | 100 ocynk Ogéine siloymik podiaczye dozaytomatyid
sitownikiem centrali

CZs Strona 5



[image: image94.jpg]Nazwa:

Ns

Opis: nawiewny_szatnia
P Pow.
Sys. | Nr| szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [r:‘g]. catk. Producent Uwagi
[m2]
Ns | 1] 1 | en11s0aquax | Centraiawentylacyina 650 mm 1390 mm 20,3 kW | W =390 mm|m =|72kg TERMEX
podwieszana
Ns | 2] 1 RFC! Prostokainy krdciec 400 250 100 brezent Ogéine
elastyczny
Asymetryczne przejscie - o
Ns | 3] 1 RA Spckciiy 250 400 315 | g 60 200 ocynk | 027 | 027 | ogéine
Ns | 4] 3 MFA Ztaczka mufowa 315 ocynk 0,13 040 Ogdlne
Ns | 5] 3 BSE Kolano segmentowe 90 1 315 ocynk 0,73 2,20 Ogdlne
Ns | 6] 1 SPIRO Przewsd okragly 315 1868 ocynk 1,85 | 1,85 Ogélne dopasowat ;Z:t":z_‘l’lw'e podczas
Ns | 7 1 OC1* Odsadzka okragta 315 250 500 ocynk 0,86 0,86 Ogdlne
N EIE TC1* Tréjnik symetryczny 2 315 800 200 |b=] s00 30 ocynk | 096 | 096 | ogéine
odejéciem prostokat.
Ns | 9 1 UAE Redukcja asymetryczna 280 315 78 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
Nns |10 1 SPIRO Przewod okragly 280 1987 ocynk 1,75 | 175 | oOgéine dopasowacnabudowie, podczas
montazu
Ns [11] 1 TC1* Trojnilosymetryczny2 280 800 200 |b=] s00 30 ocynk | 085 | 086 | ogéine
odejéciem prostokat.
Ns | 12] 1 MFA Ztaczka mufowa 280 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
Ns [ 13] 1 UAE Redukcja asymetryczna 250 280 71 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
Ns |14 1 SPIRO Przewod okragly 250 3114 ocynk | 244 | 244 | Ogolne topasowacinabudovisipodezas
montazu
Nns [ 18] 1 TC1* Tréjnik symetryczny 2 250 800 200 |b=] s00 30 ocynk | 077 | 077 | ogéine
odejéciem prostokat.
Ns |16] 1 MFA Ztaczka mufowa 250 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
Ns | 17] 1 UAE Redukcja asymetryczna 200 250 99 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
Ns | 18] 1 SPIRO Przewsd okragly 200 1966 ocynk 1,23 | 1,23 Ogélne dopasowacinabudayiepodezas
montazu
Ns | 19] 1 TC1* Tréjnik symetryczny 2 200 800 200 [b=| 600 30 ocynk 060 | 060 Ogélne
odejéciem prostokat.
Ns [20] 1 MFA Ztaczka mufowa 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
Ns |21] 1 UAE Redukcja asymetryczna 160 200 85 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
Ns |22 1 SPIRO Przewdd okragly 160 744 ocynk | 037 | 037 | ©gdlne dopasowac na.budowie podczas
montazu
Ns [ 23] 1 CKT 160 Anemostat okragly 160 stal VEII\‘NT[;JRE
Aluminiowa kratka
Ns [24] 4 | ADD+AZN+FKN wentylacyjna z 600 200 aluminium GRYFIT
przepustnica
Ns |25 1 SPIRO Przewod okragly 315 226 ocynk | 022 | 022 | ©gdlne dopasowaé na budowie podczas
montazu
Ns Strona 6




[image: image95.jpg]Nazwa:

Ws

Opis: wywiew_szatnia
P Pow.
Sys. | Nr| szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [r:‘g]. catk. Producent Uwagi
[m2]
ws | 1 > TD-800/200 SILENT] Wentylator kanatowy z VENTURE
(LS) +REB 1 regulatorem obrotéw IND.

Ws| 2] 4 ACOP PL Opaska przeciwdrganiowa| d= 200| I= 50 brezent VEII\:\‘T[l)JRE
ws|3] 1 SPIRO Przewsd okragly d1= 200|11= 200 ocynk 013 | 013 Ogélne dopasowat r’;z:;‘:z‘l’l‘”'e podczas
Ws | 4] 1 HSE Tréjnik 60 lub 907 d1=_200|d2= 200 11= 160]alla=_o0 ocynk | 0,23 | 023 | Ogéine
Ws| 5 1 SPIRO Przewod okragly di 200} 11 700 ocynk 0,44 0,44 Ogoine
ws|e| 2 TCt* Trojnik symetryeznyz {1~ 500l 1= 700 | a= 200] b= 500|e= 100 ocynk 063 | 1,26 Ogélne

odej$ciem prostokat.
Ws| 7] 5 MFA Ztaczka mufowa di 200 ocynk 0,06 0,30 Ogolne
Ws|8] 3 DRE Zaslepka meska di 200 ocynk 0,06 0,17 Ogodine

Aluminiowa kratka
ws| o] 3| AsDeazn+FKN wentylacyjna z L= 500] H= 200 aluminium GRYFIT

przepustnica

ws [10] 1 SPIRO Przewsd okragly d1= 200|11= 332 ocynk 021 | 021 Ogélne dopasowat r’;z:;‘:z‘l’l‘”'e podczas
Ws [11] 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 |d1= 200 ocynk 0,30 0,59 Ogoine
ws [12] 1 SPIRO Przewsd okragly d1= 200|11= 500 ocynk 031 | 031 Ogélne dopasowat r’;z:;‘:z‘l’l‘”'e podezas
ws |13] 2 TC1Y Trjnik symetryeznyz {4y _ 500l 1= 700 a= 200| b= s500|e= 50 oeynk | 056 | 1,12 | ogéine

odej$ciem prostokat.
Ws | 14] 1 SPIRO Przewdd okragly di=_200]11=_ 1500 ocynk 0,94 0,94 Ogodine
ws |15] 1 SPIRO Przewod okragly di= 200|11= ss0 oeynk | 035 | 035 | ogéine dopasowaé r’;z:;‘ai‘l’}”'e podezas
ws | 18] 1 SPIRO Przewod okragly di= 200|1n= 550 oeynk | 035 | 035 | ogéine dopasqwac r’;z:;‘ai‘l’}”'e podezas
Ws | 17] 1 SPIRO Przewod okragly dl= 200] 1= 300 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
Ws [ 18] 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45] r= 1 |di= 200 ocynk 0,15 0,30 Ogoine

Ws Strona 7



[image: image96.jpg]Nazwa: W

Opis: wywiew
P Pow.
Sys.| Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat ow. catk. Producent Uwagi
[m2]
[m2]

w1 4 SILENT-200/CZ Wentylator osiowy = |125 VE'I\:\‘TE)J RE

W2 1 SPIRO Przewdd okragly d1=]125] 11 =]1400 ocynk 0,55 0,55 Ogdlne

W | 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa=] 90| r= 1 |d1=]125 ocynk 0,12 0,12 Ogodine

wla] 1 SPIRO Przewod okragly d1=|125]| 11 = | 1908 ocynk | 078 | 078 Ogélne dopasowat r’;l:;‘:z‘l’lw'e podezas
W | 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° | d1 = |125[d3 =] 125 | I 215 ocynk 0,17 0,17 Ogodine

wle] 1 SPIRO Przewod okragly d1=|125]| 11 = | 2228 ocynk | 087 | 087 Ogélne dopasowaé r’;z:;‘:z‘l’lw'e podezas
W |7 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° | d1 = |125/d3=] 125 | I 170 ocynk 0,16 0,16 Ogdline

W | 8 1 MFA Ztaczka mufowa dl=]125 ocynk 0,04 0,04 Ogoine

W |9 1 USE Redukcja symetryczna dl=]125d2=] 160 | I 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodine

w [10] 1 SPIRO Przewdd okragly d1=|160] 11 = |4502 ocynk | 226 | 226 Ogélne dopasowaé r’;z:;‘:z‘l’lw'e podczas

————
w[11] 1 ARE Symetryczny trjnik 90°2 | 4y - | 160] a2 = 125 | a3 =|160]11=| 338 ocynk | 030 | 030 Ogélne
redukcja

W l12] 1 SPIRO Przewdd okragly d1=|160| I1 = | 2095 ocynk 1,05 1,05 Ogdine d & na budowi d

W | 13] 1 SPIRO Przewdd okragly a1= 12| 1=] 87 ocynk | 0,08 | 005 | Ogolne e s e
W 14| 2 SPIRO Przewdd okraglty dl=]125|11=] 335 ocynk 0,13 0,26 Ogdine

W 15| 1 SPIRO Przewdd okragly di=]160| 11=] 510 ocynk 0,26 0,26 Ogdline

W ]16] 1 BSE Kolano segmentowe alfa =] 90 = 1 |d1=]160 ocynk 0,19 0,19 Ogodine

w[17] 1 SPIRO Przewdd okragly d1=|160|11=] 845 ocynk | 042 | 042 Ogélne dopascwat r’;l:;‘:z‘l’lw'e pedezas
w [18] 2 SILENT-300/CZ Wentylator osiowy d= [160 VEII\:\‘T[l)J RE

W 19| 1 SILENT-100/CZ Wentylator osiowy = | 100 VE'I\:\‘TE)J RE

W |20] 1 SPIRO Przewdd okragly d1=]100] I1 = | 300 ocynk 0,09 0,09 Ogodine

W 21| 3 BSE Kolano segmentowe alfa=] 90| r= 1 _|di=]100 ocynk 0,07 0,22 Ogdlne

W 22| 1 MFA Ztaczka mufowa d1=]100 ocynk 0,03 0,03 Ogodine

w|23] 1 SPIRO Przewad okragly d1=|100] 11=] 921 ocynk | 029 | 029 Ogélne dopasowac r’;l:;‘:z‘l’lw'e podczas
W |24] 1 SPIRO Przewdd okragly d1=]100] 11 =] 200 ocynk 0,06 0,06 Ogodine

W 25| 1 SPIRO Przewdd okraglty d1=]160| I1=| 256 ocynk 0,13 0,13 Ogdine

W [26] 1 SPIRO Przewdd okraghy d1=]100]11=] 66 ocynk 0,02 0,02 Ogédlne dopasowa¢ na budowie podczas
W [27] 1 SPIRO Przewdd okraghy d1=]100] 11 =]1141 ocynk 0,36 0,36 Ogdlne montazu

W 28] 1 SPIRO Przewdd okragly d1=]100{ I1 =] 1940 ocynk 0,61 0,61 Ogdine

W [29] 3 SILENT-100/CHZ Wentylator osiowy d= [100 VEII\:\‘T[l)J RE

W [30] 3 SILENT-100/CRZ Wentylator osiowy d= [100 VEII\:\‘T[l)J RE
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                                                               SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

	 L.p.
	   KOD  numeryczny

  wspólnego słownika

  zamówień   „CPV” 
	                    D z i a ł    p r z e d m i a r u    r o b ó t
	            S t r o n y

         

	
	
	
	         od
	      do     

	   1.
	                 2.
	                                                3.
	         4.             
	        5.

	   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

    6.

   7.

   8.

   9.

 10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.
	45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 – 1

45215143 b- 1

45214143 – 1

45215143 - 1
	01     Sala dializ.                                                    -  I etap
02     Pokój dziennego pobytu.                              -  I etap 

03    Aneks kuchenny.                                           -  I etap

04    Przedsionek.                                                  -  I etap

05    Korytarz.                                                       – II etap

06    Przedsionek                                                   - II etap

07     Korytarz.                                                      – II etap
08    Gabinet zabiegowy.                                       – I etap

08A  Pokój ordynatora.                                         – II etap 

08B  Pokój pielęgniarki oddziałowej.                   – II etap

09    Pokój lekarzy.                                                – II etap

10    Pokój sekretarki medycznej.                          -  I etap

11    WC pacjentów.                                              -   I etap
12    WC bufetu.                                                    -   I etap 

13    Szatnia pacjentów.                                        -   I etap
14    Przedsionek p.poż.                                        -   I etap

1/7   Pokój socjalny szatnie.                                 -   I etap 

1/9A Pomieszczenie sprzętu porządkowego.       -   I etap
1/10  Magazyn zasobów.                                      –  I etap

         Wymiana i uzupełnienie stolarki p.poż.      – II etap
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       12.

       13.
	       3.

       4.
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        5.

        6.

        6.

        7.

        7.

        8.

        8.

        9.

        9.

      10.

      11.

      11.

      12.

      13.

      14.
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                                                       TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT

	L.p.


	  Podstawa

   wyceny
	Specyfikacja

 techniczna
	                 Opis  kosztorysowy robót, wyliczenia.                               
	Jednostka

   miary        
	        ILOŚCI

	   1.
	        2.
	        3.
	                                              4.
	      5.
	              6.

	   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.
	KNR  4-01

0348-03

0354-05

0354-04

0811-07

0108-17

         20

informacja

KNE  4-01

0303-02

0711-03

KNR  2-02

1118-01

1118-02

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

1215-03

KNR  2-02

WACET

1039-03

1019-04

Przyrówn.
	ST  p 1+2

ST  p 1+2

ST  p 1+2

ST  p 1+2

ST  p 1+2

ST  p 1+2

ST  p 1+3

ST  p 1+4

ST  p 1+5

ST  p 1+5

ST  p 1+6

ST  p 1+6

ST  p 1+6

ST  p 1+6

ST  p 1+6

ST  p 1

ST  p 1
	                   1.     01   SALA DIALIZ

Rozebranie ścianek działowych grubości 12 cm.

13,31mbx2,95=

Demontaż drzwi , o powierzchni ponad 2,0 m2

1,10x2,00=

Demontaż naświetli, o powierzchni  1.0x2,0 m

Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych.

Wywóz gruzu ceramicznego i stolarki, na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora.

39,26m2x0,15+66,71x0,03+3,40x0,04=

Opłata za przyjęcie gruzu i stolarki na miejskim wysypisku.

7,89m3x1,60+0,14m3x0,40=

Uzupełnienie ścianek działowych grubości 12 cm murowane z cegły na zaprawie cem-wap. wraz z podmurówka pod naświetle 01N

8,00+1,75x0,40=

Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej.

Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej, w kolorze jak pozostałe sale dializ – białe.

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynku.

Malowanie 2 x farbą emulsyjna tynków sufitów.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian.

Mycie ścian istniejącej glazury po malowaniu.

204,24 – 126,71=

Zabudowa naświetla N1, o wymiarze 1,75x2,55 m aluminiowo szklane w kolorze białym, szkło matowe

Zabudowa drzwi D18w drewnianych, o wymiarze 1,40x2,00, w kolorze białym, klasa ogniowa EI60
	     m2

     m2

      szt

     m2

     m3

      t

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2
	              39,26

                2,20

                1,00

              66,11

               8,03

             12,68

               8,70

             17,40

             66,71

             66,71

           126,71

           126,71

             66,71

           106,00

             77,53

               3,94

              2,80
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	   1.
	         2.
	      3.
	                                         4.
	      5.
	             6.

	   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

   1.

   2.

   3.

   4.
	KNR  4-01

0329-02

0811-07

0303-02

0711-03

KNR  2-02

1118-01

1112-05

         09

1113-06

KNR 4-01

0108-17

         20

informacja

KNR 4-01

1208-09

1204-08

1206-05

1204-01

1204-02

KNR 2-02

WACETOB

1019-04 przyrówn.

1010-04

przyrówn.

KNR 4-01

0818-05

KNR 2-02

0829-01

0829-02

1118-01
	ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+3

ST p 1+4

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST P 1

ST p 1

ST p 1+2

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+5
	           2.  02   POKÓJ DZIENNEGO POBYTU.

Wykucie otworu drzwiowego w ścianie murowanej z cegły.

1,20x2,05+1,00x2,05=

Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych.

Uzupełnienie ścianek działowych grubości 12 cm, murowanych z cegły na zaprawie cem-wap.

Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV 

Ułożenie wykładziny podłogowej OCV grubości 4 mm

Listwy przyścienne do wykładziny PCV

Wywóz gruzu ceramicznego, na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotka 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora.

4,51m2x0,15=

Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku.

0,68m3x1,60=

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynku.

Malowanie ścian lamperią olejna do wysokości 2,05 m, na całym obwodzie powierzchni.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian.

Zabudowa drzwi D1N drewnianych, o wymiarze 1,10x2,00 m, w kolorze białym

Zabudowa drzwi D2N drewnianych, o wymiarze 1,10x2,00 m kolor DYD CEREDNI

                3.     03  ANEKS  KUCHENNY.

Zerwanie  istniejącej  wykładziny  podłogowej.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej.

Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej.
	     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

      m2

     mb

     m3

      t

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

     m2

     m2

     m2

      m2

      m2

      m2
	              4,51

            28,56

              7,65

            15,30

            28,56

            28,56

            26,36

             0,68

             1,09

         106,32

         106,32

           54,00

           28,56

           33,76

             2,20

             2,20

             5,56

           21,00

           21,00

             5,56
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	   1.
	        2.
	       3.
	                                               4.
	      5.
	             6.

	   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

  10.

  11.

  12.

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

  10.

   1.

   2.

   3.
	KNR 2-02

1118-02

informacja

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

KNR 2-02

WACETOB

1019-04

przyrówn.

1019-04

KNR 4-01

0818-05

KNR 2-02

1118-01

1112-05

         09

1113-06

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1206-05

1204-01

1204-02

1209-10

KNR 4-01

0818-05

KNR 2-02

1118-01

1112-05

         09
	ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1

ST p 1

ST p 1+2

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+6

ST p 1=6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+2

ST p 1+5

ST  p 1+5
	Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej.

Dopłata za zaokrąglenie naroży przy podłogowych.

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynku.

Malowanie 2 x farba emulsyjna tynków sufitów.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian.

Zabudowa drzwi D1N drewnianych, o wymiarze 1,10x2,00 m, kolor biały.

Zabudowa drzwi D2N drewnianych, o wymiarze 1,10x2,00 m, kolor  DYD CEREDNI

                    4.    04    PRZEDSIONEK

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV 

Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV grubości 4 mm

Listwy przyścienne do wykładziny PCV

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. 

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian.

Malowanie istniejących drzwi D10w

                     5.  05  KORYTARZ.

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV

Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV grubości 4 mm
	     m2

     mb

     m2

     m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      mb

      m2

      m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2
	             5,56

           10,24

           14,77

           14,77

              5,56

              9,21

              2,20

              2,20

              7,71

              7,71

              7,71

            10,24

            17,32

            17,32

            21,89

               7,71

               9,61

               3,60

             32,68

             32,68

             32,68
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	   1.
	         2.
	       3.
	                                          4.
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	            6.

	   4.

   5
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   7.

   8.

   9.

  10.

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8

   9.

  10.

  11.

   1.

   2.

   3.
	KNR 2-02

1113-06

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1206-05

1204-01

1204-02

1209-10

KNR 4-01

0329-03

0108-17

         20

Informacja

KNR 4-01

0818-05

KNR 2-02

01118-01

1112-05

         09

1113-06

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

KNR 4-01

0818-05

KNR  2-02

1118-01

1112-05

         09
	ST p 1+5

ST p 1 +6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST  p 1+6

ST  p 1+6

ST  p 1+2

ST  p 1+2

ST  p 1+2

ST  p 1+2

ST p 1+5

ST p 1+5

ST  p 1+5

ST p 1 +6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+2

ST  p 1+5

ST  p 1+5
	Listwy przyścienne do wykładziny PCV

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie ścian lamperią olejna do wysokości 2,05 m

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farba olejną tynków ścian

Malowanie farba olejną szafy na korytarzu.

                     6.  06  PRZEDSIONEK

Powiększenie otworu drzwiowego w ścianie murowanej.

0,29x2,05= 

Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora.

0,59m20,15=

Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku.

0,0m3x1,60=

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV

Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV grubości 4 mm

Listwy przyścienne do wykładziny z PCV

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian.

                         7.  07  KORYTARZ

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV.

Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV grubości 4 mm
	     mb

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m3

      t

     m2

     m2

     m2

     mb

     m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2
	            33,60

          131,95

          131,95

            68,88

            32,68

            30,52

              2,00

              0,59

              0,09

              0,15

            11,35

            11,35

            11,35

              3,98

            41,24

            41,24

            11,35

            29,83

          102,43

          102,43

          102,43
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	            6.
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   9.

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

  10.

  11.

  12.

  13.
	KNR 2-02

1113-06

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1206-05

1204-01

1204-02

KNR  4-01

0329-03

0801-05

KNR  2-02

1118-01

1118-02

0829-01

0829-02

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

0108-17

         20

Informacja

KNR  2-02

WACETOB

1019-04

przyrówn.
	ST  p 1+5

ST p 1+6

ST  p 1+6

ST p 1+6

ST  p 1+6

ST  p 1+6

ST  p 1+2

ST  p 1 +2

ST  p 1+5

ST  p 1 +5

ST  p 1

ST  p 1

ST  p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST  p 1+2

ST p 1+2

ST  p 1
	Listwy przyścienne do wykładziny PCV

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farba emulsyjna tynków ścian.

             8.   08  GABINET  ORDYNATORA

Wykucie otworu na powiększenie i przesuniecie otworu drzwiowego, o wymiarach.

1,20x2,65=

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej

Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej.

Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej, w kolorze jak sale dializ – białe.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych ściennych na klej, do wysokości 2,05 m

Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej, do wysokości 2,05 m, w kolorze ja sale dializ – białe.

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynku.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków ścian

Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora.

3,18m2x0,15=

Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku.

0,48m3x1,60=

Zabudowa drzwi D1N drewniane, o wymiarze 1,10x2,00 m, w kolorze białym.
	     mb

     m2

      m2

      m2

      m2

      m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m3

      t

     m2
	            93,21

          377,40

          377,40

          191,10

          102,43

            83,88

             3,18

           20,31

           20,31

           20,31

           79,49

           79,49

           79,49

           79,49

           20,31

           18,05

             0,48

             0,77

             2,20


-8-
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	       3.
	                                          4.
	      5.
	            6.
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   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 10.

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   1.

   2.
	KNR 4-01

1202-07

0818-05

KNR  2-02

1118-01

1112-05

         09

1113-06

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

1209-10

KNR 4-01

0818-05

KNR 2-02

1118-01

1112-05

         09

1113-06

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

1209-10

KNR 4-01

0818-05

KNR  2-02

1118-01
	ST  p 1+2

ST p 1+2

ST  p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST  p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+2

ST p 1+5

ST p 1+5

ST  p 1+5

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+2

ST p 1+5
	                9.  8A  POKÓJ  ORDYNATORA

Skasowanie wykwitów i zacieku na suficie.

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV

Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm

Listwy przyścienne do wykładziny PCV.

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farbą emulsyjna tynków ścian

Malowanie farbą olejną istniejących drzwi D11w

    10.   8B  POKÓJ PIELEGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV 

Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm

Listwy przyścienne do wykładziny PCV

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowanie nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian.

Malowanie farbą olejną istniejących drzwi D11w

                11.    09  POKÓJ  LEKARZY.

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV
	     m2

     m2

     m2

     m2

     mb

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     mb

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

      m2

      m2
	             0,50

           20,71

           20,71

           20,71

           20,01

           79,74

           79,74

           20,71

           58,03

             3,60

           21,10

           21,10

           21,10

           22,60

           81,20

           81,20

           21,20

           64,20

             3,60

           17,76

           17,76
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   2.

   3.
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   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.
	KNR 2-02

1112-05

         09

1113-06

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

1209-10

KNR 4-01

0348-02

0348-03

0811-07

0108-17

         20

informacja

KNR 4-01

0303-02

0711-03

KNR 2-02

1118-01

1112-05

         09

1113-06

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

KNR 2-02

WACETOB

1019-04
	ST p 1+5

ST  p 1+5

ST p 1+6

ST  p 1+6

ST p 1 +6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+3

ST  p 1+4

ST p 1=5

ST P 1+5

ST p 1+5

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1
	Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm

Listwy przyścienne dla wykładziny PCV

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie 2 x farbą emulsyjna tynków sufitu.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian.

Malowanie farbą olejną istniejących drzwi.

     12.    10  POKÓJ SEKRETARKI MEDYCZNEJ

Rozebranie ściany działowej grubości 6,5 cm

Rozebranie ściany działowej grubości 12 cm

Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych.

Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl do 15 km samochodem wywrotka 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora.

10,03x0,15+10,60x0,06+5,50x0,03=

Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku.

2,52m3x1,60=

Uzupełnienie ścianek działowych grubości 12 cm, murowane z cegły na zaprawie cem-wap.

Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej PCV.

Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm

Listwy przyścienne do wykładziny PCV

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków,.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków ścian.

Zabudowanie drzwi D2N drewniane, o wymiarze 1,10x2,00m w kolorze białym.
	     m2

     mb

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m3

     t

     m2

     m2

     m2

     m2

     mb

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2
	           17,76

           17,63

           79,71

           79,71

           17,76

           59,02

             3,60

           10,60

           10,03

             5,50

             2,52

             4,03

           11,80

           23,60

           14,69

           14,69

           15,59

           60,41

           60,41

           14,69

           45,72

              2,20
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	KNR 4-01

0348-02

0348-03

0811-07

0819-15

0108-17

         20

informacja

KNR 4-01

0303-01

0303-02

0711-03

KNR 2-02

0829-01

0829-02

1118-01

1118-02

2601-08

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

KNR 2-02

WACETOB

1019-04

KNR 4-01

0348-03
	ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+3

ST p 1+3

ST p 1+4

ST p 1

ST p 1

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1

ST p 1=2
	                 13   11  WC  PACJENTÓW

                        12  WC  BUFETU

Rozebranie ścianki grubości 6,5 cm

Rozebranie ścianki grubości 12 cm

Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych.

Rozebranie płytek ceramicznych ściennych.

Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora.

15,93x0,08+2,95x0,15+18,03x0,03=

Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku.

2,26x,60=

Uzupełnienie ścianek działowych grubości 6,5 cm, murowane z cegły na zaprawie cem-wap.

Uzupełnienie ścianek działowych grubości 12 cm, murowane z cegły na zaprawie cem-wap

Uzupełnienie tynków na ścianach cementowo wapiennych kat III

Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych na ścianach na klej do wysokości 2,05 m

Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej, do wysokości 2,05 m 

Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej.

Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej.

Ochrona narożników wypukłych – kątowniki.

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2x farbą emulsyjną tynków ścian

Zabudowa drzwi D2N drewniane o wymiarze 1,10x2,00x2szt, w kolorze białym.

             14.    13  SZATNIA PACJENTÓW

Rozebranie ścianki grubpsci 12cm 
	      m2

      m2

      m2

      m2

      m3

       t

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      mb

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2
	             15,93

               2,95

               6,68

             11,35

               2,26

               3,62

               6,00

               3,00

             18,00

             45,72

             45,72

               7,00

               7,00

             16,00

             27,38

             27,38

               7,00

             20,38

               4,40

             21,00
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	KNR 4-01

0819-15

1215-08

0329-02

0107-17

         20

informacja

KNR 4-01

0303-02

0711-03

KNR 2-02

1118-01

1112-05

         09

1113-06

KNR 4-01

1206-05

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02

KNR 2-02

WACETOB

1019-04

KNR 4-01

1215-08

1202-09

1204-08

1204-01

1204-02
	ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+3

ST p 1+4

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+2

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6
	Rozebranie płytek ceramicznych ściennych.

Oczyszczenie i zmycie posadzki w pozostałych pomieszczeniach,

Wykucie w ścianie otworu drzwiowego.

Wywóz gruzu ceramicznego, na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotka 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora.

23,46x09,15+42,80x0,03= 

Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku.

4,80x1,60=

Uzupełnienie ścianki grubości 12 cm murowanej z cegły na zaprawie cem-wap

Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej PCV.

Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm

Listwy przyścienne do wykładziny PCV

Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków ścian.

Zabudowa drzwi D1N i  D2N drewnianych , o wymiarach

1,10x2,00+0,90x2,00=

             15.    14  POMIESZCZENIE  P.POŻ.

Oczyszczenie I zmycie istniejącej posadzki.

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowan powierzchni tynków.

Malowanie 2 c farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian
	     m2

     m2

     m2

      m3

      t

      m2

      m2

      m2

      m2

      mb

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

      m2

  
	            42,80

            52,20

              2,46

              4,80

              7,68

              8,50

            17,00

            83,58

            83,58

            54,81

          112,36

          112,36

          112,36

            83,58

            49,33

              4,00

              1,59

              9,79

              9,79

              1,59

              8,20
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  10.
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  15.
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  17.
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  19.
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   2.
	KNR 4-01

0354-04

0811-07

0819-15

0108-17

         20

informacja

KNR 4-01

0303-02

0711-03

KNR 2-02

0829-01

0829-02

1118-01

1118-02

1112-05

         09

1113-06

2601-08

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1206-05

1204-01

1204-02

KNR 4-01

0348-03

0811-07
	ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1=3

ST p 1+4

ST p 1

ST p 1

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1

ST p 1

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1=6

ST p 1+2

ST p 1+2
	         16.   1/7   POKÓJ SOCJALNY – SZATNIA

Demontaż drzwi D11w

Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych.

Rozebranie płytek ceramicznych ściennych.

Wywóz gruzu ceramicznego i drzwi na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora.

23,10x0,03+1,80x0,04=

Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku.

0,70x1,60+0,07x0,40=

Uzupełnienie ściany grubości 12 cm murowanej z cegły na zaprawie cem-wap.

Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach.

Przygotowanie podłoża do ułożenia płytek ściennych na klej do wysokości 2,05 m

Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej do wysokości 2,05 m, kolor biały.

Przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z płytek ceramicznych na klej i wykładziny podłogowej. 

Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej, w kolorze białym, małe pomieszczenie.

Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 nn, większe pomieszczenie.

Listwy przyścienne do wykładziny PCV

Ochrona narożników wypukłych, kątownik.

Zeskrobanie i zmycie starej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków ścian.

17.1/9  POMIESCZENIE SPRZĘTU POMOCZNICZEGO

     1/10 MAGAZYN ZASOBÓW

Wykucie otworu w ścianie na drzwi , o wymiarze 0,90x2,05

Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych.
	     szt

     m2

     m2

     m3

      t.

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     mb

     mb

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2

     m2
	               1,00

               3,10

             20,00

               0,77

               1,15

               3,60

               7,20

             20,00

             20,00

               9,20

               2,10

               7,10

             10,52

               4,20

               9,90

               9,90

               9,00

               5,50

               5,00

               1,85

               2,35
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  12.
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  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.
	KNR 4-01

1215-08

0108-17

         18

Informacja

KNR 4-01

0303-02

0711-03

KNR 2-02

1118-01

1118-02

1112-05

         09

1113-06

2601-08

KNR 4-01

1202-09

1204-08

1206-05

1204-01

1204-02

KNR 2-02

WACETOB

1019-04

KNR 4-01

0303-02

0313-04

0313-02

0711-03

1204-02
	ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+3

ST p 1+4

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1+5

ST p 1

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1+6

ST p 1

ST p 1+3

ST p 1

ST p 1+3

ST p 1+4

ST p 1+6
	Oczyszczenie i zmycie istniejącej posadzki.

Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora.

1,85x0,15+2,35x0,03=

Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku.

0,35x1,60=

Uzupełnienie ściany grubości 12 cm murowanej z cegły na zaprawie cem-wap.

3,50x2,80=

Uzupełnienie tynku cementowo wapiennego kat III na ścianach.

Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej i wykładziny podłogowej.

Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej, pomieszczenie małe 1/9A

Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm, pomieszczenie duże 1/10

Listwy przyścienne do wykładziny PCV

Ochrona narożników wypukłych, kątownik.

Zeskrobanie i zmycie istniejącej farby.

Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków.

Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów.

Malowanie 2 x farbą olejną tynków ścian.

Zabudowa w pomieszczeniu 1/9A drzwi D3N drewnianych, w kolorze białym.

18 WYMIANA I UZUPEŁNIENIE STOLARKI P.POŻ.

Przymurowanie ściany grubości 12 cm z cegły na zaprawie cem-wap.

0,40x2,00=

Nadproże drzwiowe ze stali profilowej HEB-100 o wadze 20,4 kg/mb

Przesklepienie nadproża z belkami stalowymi, z wykuciem bruzd

2,00x0,12x0,50=

Uzupełnienie tynku cementowo wapiennego kat III

Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian
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	KNR 4-01

0354-03

0354-04

0354-05

0108-17

         20

informacja

KNR 2-02

WACETOB

1018-03

1040-02

1040-02

przyrówn.

1040-02

1040-01

KNR 4-01

0703-02
	ST p 1=2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1+2

ST p 1

ST p 1

ST p 1

ST p 1

ST p 1

ST p 1
	Demontaż drzwi i naświetli o powierzchni do 1 m2

Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2

Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2

2,00x1,60x2+1,50x2,00+1,40x2,00x2+1,20x2,00=

Wywóz zdemontowanej stolarki na składowisko, na odl do 15 km samochodem lub miejsce wskazane przez inwestora.

0,60x2,00+1,00x2,00x10+17,40=38,60m2x0,04=

Opłata za przyjęcie zdemontowanych drzwi na składowisku.

1,55x0,40=

Zabudowanie naświetli drewniano szklanych, kolor biały, szkło matowe, klasa ogniowa EI30

N1+N2          1,20x1,00x2szt=

Zabudowa drzwi aluminiowo szklanych, kolor biały, klas ogniowa EI60S

Do10            1,60x2,00x2szt=

Zabudowa drzwi drewnianych pełnych dwuskrzydłowe, kolor biały, klasa ogniowa EI30S

SD25        1,40x2,00x1szt=

Zabudowa drzwi drewnianych pełnych dwuskrzydłowych, kolor biały, klasa ogniowa EI60S

SD2P                      1,50x2,00x1szt=

D03                        1,20x2,00x1szt=

Zabudowa drzwi drewnianych pełnych jednoskrzydłowych, kolor biały, klasa ogniowa EI60

D13w                  0,90x2,00x1szt=

D1c                     0,40x2,00x1szt=

HA+HB              0,40x2,00x10szt=

D2N                    0,90x2,00x1szt=

Owinięcie nadproża stalowego HEB-100 siatką cięto ciągnioną.

2,00x0,80=

UWAGA;Do wykonania roboty I-go etapu.

================================
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Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Razem
Remont usytuowania dodatkowych stanowisk dializ na parterze budynku "A" Wojew.Szpitala Specjal. im. NMP w Czesto-
chowie ul. Bialska 104/118 - Instalacje elektryczne wewnetrzne

1 ROZDZIELNICE
1|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa do aparatéw typu szt.
d.1/0408-03 DIN 35 mm, L=40 cm montowana w istn. szachtach
7 szt.
7.000
2|KNNR 5 Oslona modutowa montowana na szynie 2x24 mod. szt.
d.1|0404-06
4 szt.
4.000
3|KNNR 5 Stycznik "2z" 20A, 230V, typ SM320 230-2z szt.
d.1/0406-01
6 szt.
6.000
4|KNNR 5 Whtacznik przeciwporazeniowy P304 25A/30mA szt.
d.1|0407-04
3 szt.
3.000
5|KNNR 5 Whtacznik przeciwporazeniowy P304 40A/30mA szt.
d.1|0407-04
3 szt.
3.000
6/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy typ S311 B16 szt.
d.1|0407-01
10 szt.
10.000
7|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy typ S311 B10 szt.
d.1|0407-01
4 szt.
4.000
8/KNNR 5 Whylacznik nadpradowy 1-biegunowy typ S311 B6 szt.
d.1|0407-01
2 szt.
2.000
9|KNNR 5 Whyltacznik nadpradowy 1-biegunowy typ S311 C10 szt.
d.1/0407-01
2 szt.
2.000
10{KNNR 5 Whylacznik nadpradowy 1-biegunowy typ S$311 C2 szt.
d.1|0407-01
4 szt.
4.000
11|KNNR 5 Whylacznik nadpradowy 1-biegunowy typ S311 C20 szt.
d.1/0407-01
1 szt.
1.000
12|KNNR 5 Roztacznik z widocznym rozt. 32A 3 -biegunowy typ R 303 32A szt.
d.1]0407-04
3 szt.
3.000
13|KNNR 5 Roztacznik z widocznym rozt. 100 A |3 -biegunowy typ R 303 100A szt.
d.1|0407-04
1 szt.
1.000
14|/KNNR 5 Przefacznik obejsciowy dla UPS (BY-PASS) 160A, typu SIRCOWER (I-O-ll) z nape- szt
d.1/0407-04 dem czotowym w obudowie izolacyjnej 2Z
1 szt.
1.000
15/KNNR 5 Modut zasilajaco-kontrolni dia sieci IT z systemem kontroli izolacji z transformatorem szt
d.1|0406-04 separacyjnym medycznym 6,3 kVA typu UFC 107E65-12-B10 system MEDICUS wg
schematu
3 szt.
3.000
16|/KNNR 5 Roztacznik bezp. 160 A z wktadkami topikowymi 80A typu RBK-00 szt.
d.1|0407-04
1 szt.
1.000
17/KNNR 5 Ochronnik p/przep. k. C, 1-bieg. typu DEHNquard M TN-S 275 szt.
d.1]0407-03
4 szt.
4.000
18/KNNR 5 Lampka sygnalizacyjna szt.
d.1|0406-01
3 szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
3.000
19 KNNR 5 Urzadzenie UPS 30 kVA/27 kW, czas podtrzymania 90 min. szt.
d.1 0406-04
1 szt.
1.000
2 PRZEWODY | OSPRZET
20 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw.
d.2 1209-05
20 otw.
20.000
21 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z betonu  |otw.
d.2 1209-11
9 otw.
9.000
22 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2 1207-01
200 m
200.000
23 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2 1208-01
200 m
200.000
24 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce mentowo-wapiennej m3
d.2 1208-05
200*0.02*0.025 m3
0.100
25 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania pod korytka kablo- |szt.
d.2 1101-02 we
40 szt.
40.000
26 KNNR 5 Korytka kablowe K-200 przykrecane do gotowych otwordw m
d.2 1105-08
40 m
40.000
27 KNNR 5 Kanat instalacyjny typu DLP o przekr. 65x2200 mm - podioze inne niz betonowe m
d.2 0111-06
18 m
18.000
28 KNNR 5 Ukladanie kabli YKY 3x10 mm2 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.2 0716-03
25 m
25.000
29 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe 5x LY35 mm2 uktadane w gotowych korytkach m
d.2 0202-03 Krotnos¢ = 5
60 m
60.000
30 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LYZzo 16 mm2 uktadane w gotowych korytkach m
d.2 0202-03
40 m
40.000
31 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LYZzo 4 mm2 ukladane w gotowych korytkach m
d.2 0202-02
180 m
180.000
32 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x4mm2 ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach na {m
d.2 0209-05 uchwytach bez$rubowych
30 m
30.000
33 KNNR 5 Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x4x0.8 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2 0205-01 podtozu innym niz betonowe
60 m
60.000
34 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x2.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu |m
d.2 0205-01 innym niz betonowe
510 m
510.000
35 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu |m
d.2 0205-01 innym niz betonowe
340 m
340.000
36 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 4x1.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu |m
d.2 0205-01 innym niz betonowe
60 m
60.000
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37 KNNR § Przewody kabelkowe YDYp 2x2.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu m
d.2 0205-01 innym niz betonowe
600 m
600.000
38 KNNR & Przewody izolowane jednozyt. LYZzo 2.5 mm2 m
d.2 0202-01
600 m
600.000
39 KNNR & Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej szt
d.2 0301-11 lub gipsowej - wykonanie $lepych otwordéw w podiozu ceglanym
75 szt.
75.000
40 KNNR & Puszki instalacyjne podtynkowe z ramkami 1-krotnymi szt.
d.2 0302-01
50 szt.
60.000
41 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe z ramkami wielokrotnymi szt.
d.2 0302-01
18 szt.
18.000
42 KNNR 5 taczniki uniwersalne z podéwietleniem jednobiegunowe podtynkowe 16A 1P20 szt.
d.2 0306-02
10 szt.
10.000
43 KNNR § taczniki jednobiegunowe uniwersalne bryzgoszcz. scodowe16A 1P44 szt.
d.2 0306-02
5 szt.
§.000
44 KNNR § taczniki odw., dwugrupowe podtynkowe IP 20 szt.
d.2 0306-04
5 szt.
5.000
45 KNNR & taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe 16A, IP20 dla wentylatora szt.
d.2 0306-04
1 szt.
1.000
46 KNNR § Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze- szt.
d.2 0308-02 lotowe pojedyncze o obcigzalnoéci do 16A, IP44
31 szt.
31.000
47 KNNR & Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze- szt.
d.2 0308-03 lotowe podwdjne o obcigzalnosei do 16 A, IP20
1" szt.
11.000
48 KNNR & Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieg 2P+Z IP20  szt.
d.2 0308-02 o obcigzalnosci do 16A serii MOSAIC z kluczem i blokada (DATA)
6 szt.
6.000
49 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieg 2P+Z IP20 szt
d.2 0308-02 o obcigzalnosci do 16A serii MOSAIC
2 szt.
2.000
50 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe z ramkami wielokrotnymi syst. Mosaic szt.
d.2 0302-03
analogia
4 szt.
4.000
51 KNNR & Przygotowanie podioza pod osprzgt. mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastyko- szt.
d.2 0301-02 wych osadzonych w podlozu ceglanym
3+8 szt.
11.000
52 KNNR 5 Zestaw 4-ch gniazd n/t 2P+Z, IP44 230V 16A w obudowie szczelnej szt.
d.2 0406-01
8 szt.
8.000
53 KNNR 5 Wylgeznik opdzniajgcy wentylatora ZNE szt.
d.2 0406-01
3 szt.
3.000
54 KNNR § Zacisk uziemiajacy montowany w kanale DLP szt.
d.2 0612-05
8 szt.
8.000
3 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
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55/KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany |m
d.3/0102-01 U/UTP 200 MHz kat. 5E 4 pary 4x2x0.5
60 m
60.000
56|KNR AT-14 |Montaz modulu gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu nieekr. kat. 5+ SL szt.
d.3|0107-01 TS68A/B
2 szt.
2.000
4 INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO
57|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna kolorowa szt.
d.4|0501-01 typu KPC -133 w puszce IP
2 szt.
2.000
B88|KNR AL-01  |Montaz uchwytéw $ciennych dka kamery jw szt.
d.4|0501-01 R*0.1
z.52.33
2 szt.
2.000
59|KNR AL-01 |Praby funkcjonowania elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnegtrz- |szt.
d.4/0501-01 na
z.5z.34 R*15
2 szt.
2.000
60|KNNR 5 Przebijanie otworéw ér. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach z cegly otw.
d.4/1209-05
2 otw.
2.000
61|KNNR § Przewody kabelkowe XWDXek K75+2xLgY 0.5 m
d.4/0208-01
80.0 m
80.000
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe U/UTP 2x2x0.5 mm2 kat. 5e wciagane do rur m
d.4/0203-01
140 m
140.000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 3x2.5 wciggane do rur m
d.4/0203-01
140 m
140.000
64/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 wciagane do rur m
d.4/0203-01
380 m
380.000
65|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujacych linia
d.4|0506-02
1 linia
1.000
66|KNR AL-01  [Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.4|0506-01
33 linia
33.000
5 OPRAWY OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
67|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrgcane nastropowe dla swietléwek liniowych Rubin Plus  [kpl.
d.5|0502-04 4xT8 18W, IP 20 typ RP 418 PLX G8K
z2.52.2.3. R*1.1
6 kpl.
6.000
68/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrgcane nastropowe dla swietléwek liniowych Rubin Plus  [kpl.
d.5/0502-04 4xT8 18W, IP 20 typ RP 418 PLX G8K z mod. awar. 1h
z2.52.2.3. R*11
1 kpl.
1.000
69|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane nastropowe szczelna dla swietldwek liniowych do | kpl.
d.5|0502-04 pomueszczen spegj. Rubin Clean 4xT8 18W, IP 65 typ RC 418 165 SH G9
2.82.2.3. R*1.1
16 kpl.
16.000
70|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrgcane nastropowe szczelna dla swietléwek liniowych do  |kpl.
d.5|0502-04 pomueszczen specj. Rubin Clean 4xT8 18W, IP 65 typ RC 418 165SH G9 z mod.
z2.52.2.3. awar. 1h.
R*1.1
5 kpl.
5.000
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71 KNNR & Oprawy oswietleniowe przykrecane nastropowe dla swietlowek liniowych Rubin Plus  kpl.
d.5 0502-04 4xT8 18W, IP 20 typ RP 418 PP G8K
z2.52.2.3. R*11
4 kpl.
4.000
72 KNNR § Oprawy oéwietleniowe dla $wietldbwek kompaktowych serii Koral 2xTC-L 18W, IP54, ty- kpl.
d.5 0501-02 pu KR 218 G8
23 kpl.
23.000
73 KNNR § Oprawy oéwietleniowe dla $wietléwek kompaktowych serii Koral 2xTC-L 18W, IP54, ty- kpl.
d.5 0501-02 pu KR 218 G8 z mod. awar. th
2 kpl.
2.000
74 KNNR & Oprawy oswietleniowe przykrecane nastropowe dla swietlowek liniowych Rubin Plus  kpl.
d.5 0502-04 2xT8 36W, IP 20 typ RP 236 PLX G8K
z.52.23. R*11
4 kpl.
4.000
75 KNNR § Oprawy oéwietleniowe przykrecane nastropowe dla swietléwek liniowych Rubin Plus  kpl.
d.5 0502-04 2xT8 36W, IP 20 typ RP 236 PLX G8K z mod. awar. 1h
2.52.2.3. R*1.1
1 kpl.
1.000
76 KNNR 5 Oprawy éwietléwkowe Topaz Plus 2xT8 36W. IP 20 typ TP 236 PLX G8K kpl.
d.5 0511-01 R*1.1
z2.52.2.3.
7 kpl.
7.000
77 KNNR & Oprawy swietldwkowe Neptun PC 2xT8 36W. IP 65 typ NPC 236 165 kpl.
d.5 0511-01 R*1.1
z.52.23.
2 kpl.
2.000
78 KNNR § Oprawy $wietléwkowe nastropowe dla $wietl. kompakt. z mod. awar. 1h, serii Square  kpl.
d.5 0511-01 2x 18W. IP 54 typ SD1 sA - oprawy przelotowe
2.82.23. R*1.1
1 kpl.
1.000
79 KNNR & Oprawy piktogramowe, przelotowe oswietlenia ewakuacyjnego z modutem awaryjnym  kpl.
d.5 0512-01 1h, centralnie testowana, praca jasna, 1x8W, IP 40 typu MONITOR 1 OP1-C8TCIN
z2.52.2.3. R*11
4 kpl.
4.000
[ PRACE KONTROLNO-POMIAROWE
80 Prace kontrolno=pomiarowe wraz z protokotami odbioru robét elektrycznych dla calosci r-g
d.6 analiza indy- zadani4
widualna
8 r-g
8.000
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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331210-1  Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJl  © WYKONANIE ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH, REMONTOWYCH ZWIAZANYCH Z POZYSKANIEM
DODATKOWYCH STANOWISK DIALIZACYJNYCH DLA WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALIS-
TYCZNEGO im. NAJSWIETSZEJ MARY( PANNY W CZESTOCHOWIE

ADRES INWESTYCJI  ©  42-200 CZESTOCHOWA, UL. BIALSKA 104/118 |
INWESTOR : WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. NAJSWIETSZEJ MARY! PANNY
ADRES INWESTORA  :  42-200 CZESTOCHOWA, UL. BIALSKA 104/118

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. ZBIGNIEW JARKIEWICZ
DATA OPRACOWANIA : 09.2010

QOgdtem warto$é kosztorysowa robot : 0.00 zt

Slownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2010
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
Szpital
1 Wentylacja
1.1 Uktad czerpny - dializy (| ETAP)
1 KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - CWP/300x700/ |szt.
d.1. 0146-03 NR/AA 300x700 z siatka przeciw owadom i zabezpieczeniem przed deszczem
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1. 0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1
0.5+2.2 m2 2.700
RAZEM 2.700
3 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1. 0102-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1
0.27+0.43 m2 0.700
RAZEM 0.700
4 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1. 0102-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1
1.08+0.87 m2 1.950
RAZEM 1.960
5 KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny RFC 300x500 mm szt.
d.1. 0130-03
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o |szt.
d.1. 0130-03 obwodzie do 1600 mm - przepustnica prostokatna RD1 300x500 mm z sitowni-
1 analogia kiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 3000- |m?2
d.1. 0302-17 4400 mm matami Thermasheet o gr. 20 mm/izolacja podwdjna - faczna gru-
1 bos¢ izolacji 40 mm/
272 m2 5.400
RAZEM 6.400
8 KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1400- |m?2
d.1. 0302-15 1800 mm matami Thermasheet o gr. 20 mm /izolacja podwdjna - taczna gru-
1 bosé izolacji 40 mm/
0.7*2 m2 1.400
RAZEM 1.400
9 KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1000- |m?2
d.1. 0302-14 1400 mm matami Thermasheet o gr. 20 mm /izolacja podwdjna - tgczna gru-
1 analogia bos¢ izolacji 40 mm/
1.95*2 m2 3.900
RAZEM 3.900
10 wycena Regulacja ukladu wentylacji kpl
d.1. wiasha
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Uktad nawiewny - dializy (I ETAP)
1" Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej CN 1550 AQUA-X kpl
d.1. kalk. wiasha
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR 7-08 Dostawa i montaz automatyki do centrali CN 1550 AQUA-X ukl.
d.1. 0301-01
2 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Rozruch centrali wentylacyjnej CN 1550 AQUA-X szt.
d.1. kalk. wlasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR 2-17 Prostokatny krociec elastyczny RFC 300x500 mm szt.
d.1. 0130-03
2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  m?2
d.1. 0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
0.43 m2 0.430
RAZEM 0.430
16 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowe), kotowe, typ B/l o ér.do 315 mm - m2
d.1. 0114-03 udziat ksztattek do 55 %
2
(0.67+1.47+0.54+0.59+0.61+1.83+0.8+0.14+1.25+0.25)+(0.69+0.86+0.12+ m2 14.580
0.17)+(0.39+40.7240.56+1.57+1.06+0.11+0.18)
RAZEM 14.680
17 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowe), kotowe, typ B/l o ér.do 200 mm - m2
d.1. 011402 udziat ksztattek do 55 %
2
(0.61+0.63+0.18+0.19+1.05+0.45+0.14+0.06+0.12+0,3)+(0.25+0.88+0.36+ m2 5310
0.05+0.04)
RAZEM 5.310
18 KNR 0-34  Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1400- m?2
d.1. 0302-15 1800 mm matami Thermasheet o gr. 20 mm fizolacja podwdjna - taczna gru-
2 bosé izolacji 40 mm/
0.43*2 m2 0.860
RAZEM 0.860
19 |zolacja kanatéw wentylacyjnych wetna mineralng LAMELLA MATA gr.20mm - m2
d.1. kalk. wlasna kanaly okragte
2
14.48+5.31 m2 19.790
RAZEM 19.790
20 KNR 2-17 Przepustnice jednaptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1. 0131-03 ér.do 315 mm - CD1 315 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR 2-17  Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1. 0131-02 $r.do 200 mm - CD1 200 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- szt.
d.1. 0138-02 wych i aluminiowych - aluminiowa kratka wentylacyjna ADD+AZN+FKN
2 400x100 mm
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.1. 0138-03 wych i aluminiowych - aluminiowa kratka wentylacyjna ADD+AZN+FKN
2 500x200 mm
441 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24 wycena Regulacja uktadu wentylacji kp!
d.1. wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Uktad wywiewny - dializy
25 KNR 2-17 Przewoady wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r.de 200 mm - m2
d.1. 0114-02 udziat ksztattek do 55 %
3
1.09+0.44+0.11+2.52+0.85+0.24+0.23+0.33+0.75 m2 6.560
RAZEM 6.560
26 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng LAMELLA MATA gr.20mm - m2
d.1. kalk. wlasna kanaly okragle
3
6.56 m2 6.560
RAZEM 6.560
27 Opaska przeciwdrganiowa ACOP PL DN 200 mm szt.
d.1. kalk. wiasha
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28 KNR 2-17 Wentylatory kanatowe TD-800/200 SILENT (HS) + regulator REB1 kpl
d.1. 0205-01
3 analogia
kpl 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodow stalo- szt.
d.1. 0138-03 wych i aluminiowych - aluminiowa kratka wentylacyjna ASD+AZN+FKN
3 500x200 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30 wycena Regulacja uktadu wentylacji kpl
d.1. whasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Wentylacja pozostalych pomieszczen
31 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.1. 0114-02 udziat ksztattek do 55 %
4
(0.55+0.12+0.78+0.17+0.87+0.16+0.04+0.08+0.03+0.26)+(2.26+0.3+1.05+ m2 7.670
0.26+0.19+0.42+0.13)
RAZEM 7.670
32 Izolacja kanatéw wentylacyjnych weina mineralng LAMELLA MATA gr.20mm - m?2
d.1. kalk. wtasna |kanaly okragte
4
7.67 m2 7.670
RAZEM 7.670
33 KNR2-17  |Wentylatory SILENT-300 CZ szt.
d.1. 0204-01
4 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 2-17 Wentylatory SILENT-200 CZ szt.
d.1. 0204-01
4 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR 2-17  |Wentylatory SILENT-100 CZ szt.
d.1. 0204-01
4 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR 2-17 Wentylatory SILENT-100 CHZ szt.
d.1. 0204-01
4 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37 KNR2-17  |Wentylatory SILENT-100 CRZ szt.
d.1. 0204-01
4 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6 Roboty dodatkowe
38 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1. 200410 wych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 /obudowa kanaléw wentylacyjnych/
5 analogia
(2.5%0.5"3)+(7°0.3+7*0.7*2)+(11*0.4+11*0.8*2)+(11*0.3+1 1*0.7*2)+(2.5'0.3+ m?2 59.100
2.5'0.42)
RAZEM §9.100
39 KNR-W 2-02 | Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- m2
d.1. 2006-03 wych podwdjnych podwieszonych /obudowa central i kanaléw z drzwiczkami
5 analogia rewizyjnymi umozliwiajacymi dostep do obshugi/
35*2.5+7"4 m2 36.750
RAZEM 36.750
40 Demontaz stropu podwieszanego m2
d.1. kalk. wiasna
5
122 m2 24.000
RAZEM 24.000
41 KNR-W 2-02 | Odtworzenie stropu podwieszanego /przyjeto wykorzystanie 30% materiatéow ~ m?2
d.1. 2006-03 instalacyjnych/
5 analogia
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
42 KNR-W 2-02 |Malowanie podiozy gipsowych farba klejowa z dodatkiem 15 % farby emulsyj- m2
d.1. 1506-03 nej - sufity /malowanie obudowy kanatéw/
5 analogia
92.7+36.75 m2 129.450
RAZEM 129.450
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43 KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 300 mm w Scia- otw.
d.1. 0203-11 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
5
4+4+1 otw. 9.000
RAZEM 9.000
44 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 400 mm w $cia- otw.
d.1. 0203-11 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
5 analogia
1 otw 1.000
RAZEM 1.000
45 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o rednicy do 300 mm w $cia- otw.
d.1. 0203-12 nach murowanych o grub. 1 ceg.
5
2+1 otw. 3.000
RAZEM 3.000
46 KNR 7-28 Wykucie otworu do transportu maszyn w scianie o grub. 2 1/2 ceg. /wykucie m2
d.1. 0201-06 otworu pod czerpnie/
5 analogia
0.4*0.8+0.4°0.5 m2 0.520
RAZEM 0.520
47 KNR 7-28 Naprawa tynkéw w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej ponad 0.5 m2 m2
d.1. 0305-02
5
(0.370.3*3.14/4)*13*2+(0.4+0.8)*2*0.2+(0.4+0.5)*2*0.2 m2 2677
RAZEM 2.677
43 Naprawa elewacji budynku w miejscu wykanania czerpni szt
d.1. kalk. wlasna
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49 Demontaz kratek wentylacyjnych na kanatach murowanych szt.
d.1. kalk. wiasha
5
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
50 Demontaz zaslepki na kanale murowanym szt.
d.1. kalk. wiasna
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 Demontaz kanalu wentylacyjnego oraz obudowy gips-karton szt.
d.1. kalk. wlasna
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Zamurowanie otworu po kratce wentylacyjnej szt.
d.1. kalk. wiasna
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wod-kan
21 Instalacja wodociagowa
53 KNNR 4 Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - bezdotykowe szt.
d.2. 0137-01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe scienne o $r. nominalnej 15 mm - bezdotykowe szt.
d.2. 0137-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55 KNNR 4 Baterie umywalkowe $cienne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2. 0137-01
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2. 0137-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57 KNNR 4 Baterie zlewowe z ruchoma wylewka, szt.
d.2. 0137-01
1 analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o ér.nominalnej 15 mm z blokadg szt
d.2.|0137-09 temperatury
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|wycena Montaz paneli dializacyjnych (wykonanych na miejscu) z czescia elektryczng  kpl.
d.2. \whasna
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
60|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o polaczeniach gwinto- m
d.2.|0105-01 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
18+20 m 38.000
RAZEM 38.000
61/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- m
d.2.|0105-02 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach stalowych do zawordw czerpal- szt.
d.2./0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
1 nej 15 mm
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
63|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur stalowych o ér. no- szt.
d.2.|0130-01 minalnej 15 mm
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
64/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o ér. no- szt.
d.2.|0130-02 minalnej 20 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 Whazenie do istniejgcej instalacji wodociagowej szt.
d.2.|kalk. wiasna
1
13+1+2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
66|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
d.2.|0101-06 migr.13 mm (J)
1
18+2 m 20.000
RAZEM 20.000
67|KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
d.2./0101-10 mi gr.20 mm (N)
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
68|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  m
d.2./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
69|KNNR 4 Dezynfekeja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy do 150mm (200m) odci-
d.2.[1611-01 nek
1|analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
70{KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowe]j w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
22 Kanalizacja
71|KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanows lub zeliwng kpl
d.2.|0225-05
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET





[image: image109.png]blok.a_is_przedmiar_zmiany PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc2 Razem
72|KNNR 8 Demontaz pisuaru porcelanowego kpl
d.2.|0225-06
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 8 Demontaz wpustu o $r.100 mm szt
d.2.|0224-02
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
74/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.2.{0225-03
2
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
75|KNNR 8 Demontaz zlewu kpl
d.2.|0225-01
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na $cianie m
d.2.|0222-04
2
3+5+7 m 15.000
RAZEM 15.000
77|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.2./0108-01
2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
78/KNNR 4 Ustepy z ptuczkq ustepowa typu “kompakt” kpl.
d.2.{0233-03
2
2 kpl 2000
RAZEM 2.000
79/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.{0230-02
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
80|KNNR 4 Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczem szt
d.2.|0229-04
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNNR 4 Zlewy niskie szt.
d.2.|0229-01
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.2.{0232-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.|0207-01 kalnych o potaczeniach weiskowych
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
84|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm na scianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-02 kalnych o potgczeniach weiskowych
2
5 m 5.000
RAZEM 6.000
85/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.|0207-03 kalnych o potaczeniach weciskowych
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
86|KNNR 8 Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r.100/100 mm |szt
d.2.|0205-07 uszczelnionego zaprawa cementows - obiekty stuzby zdrowia lub nauki
2|z523.3.1
9905
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
87 KNNR 8 Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r.100/70 mm  |szt.
d.2. 0205-07 uszezelnionego zaprawa cementowq - obiekty stuzby zdrowia lub nauki
222331
9905
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 KNNR 8 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r.100/50 mm  |szt.
d.2. 0205-07 uszczelnionego zaprawa cementows - obiekty stuzby zdrowia lub nauki
222331
9905
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
89 KNNR 8 Wymiana tréjnika z PCW o $r.50 mm uszczelnianego pierécieniami gumowymi |szt.
d.2. 0209-01 na §cianie
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Roboty budowlane
90 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.2. 0203-06 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
3
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
91 KNR 7-28  Naprawa tynkéw w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2 msc.
d.2. 0305-01
3
4*0.12*0.12*3.14/4 msc. 0.045
RAZEM 0.045
92 KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.2. 0207-14 dow instalacyjnych o ér. do 100 mm
3
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
93 KNR 7-28 Uzupeinienie posadzek jednolitych lastrykowych /naprawa przebi¢ przez strop/ |m2
d.2. 0302-09
3 analogia
2*3.14*0.1*0.1/4 m2 0.016
RAZEM 0.018
94 KNR 7-28  Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podiozu betonowym m
d.2. 0209-10
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
95 KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.2. 2004-10 wych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 /obudowa przewodéw kanalizacyj-
3 analogia nych/
5.5*0.25*2+5*0.25*2+3*0.25*2+5*0.25*2 m2 9.250
RAZEM 9.260
96 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2. 033502 nej
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
97 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w scianach z cegiet 'na |m
d.2. 0324-03 petno’
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
98 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.2. nach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciggniong
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
99 Wywoéz zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglo$é do |t
d.2. 1km z zatadunkiem i wyladunkiem recznym
3
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
100 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do |t
d.2. 1km - naktady uzupetniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad
3 1km - kratnos¢ 9
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
3 Gazy medyczne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc2 Razem
101 KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o ér.zew. 8 mm na $cianachw  m
d.3 0601-02 instalacjach gazow medycznych - montaz w bruzdach - w obiektach modemi-
z.s2.31. zowanych
9910-01
25232,
9910-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
102 KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o ér.zew. 10 mm na $cianachw m
d.3 0601-02 instalacjach gazéw medycznych - montaz w bruzdach - w obiektach modemi-
z.s2.31. zowanych
9910-01
25232
9910-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
103 KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8 mm na scianachw ~ m
d.3 0601-02 instalacjach gazéw medycznych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
104 KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na scianachw m
d.3 0601-02 instalacjach gazéw medycznych
m 2.000
RAZEM 2.000
105 KNR 2-15  |Tréjniki miedziane gladkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3 0604-03 - w obiektach modernizowanych /wigczenie do poziomu w piwnicy/
75232
9910-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR 2-15 | Tréjniki miedziane gladkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3 0604-02 - w obiektach modernizowanych /wlaczenie do poziomu w piwnicy/
25232
9910-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 KNR 2-15 Skrzynki do zawordw w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach moder- szt.
d.3 0616-01 nizowanych - skrzynka SZKG
25232
9910-02
25234,
9910-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108 wycena Podtaczenie elektryczne sygnalizatora w skrzynce SZKG szt.
d.3 wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109 KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - zestaw  kpl.
d.3 0613-01 szpitalny przylézkowy
25232
9910-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w scianach z cegief na zaprawie wapien- m
d.3 0335-02 nej
14 m 14.000
RAZEM 14.000
111 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiel 'na m
d.3 0324-03 petno’
14 m 14.000
RAZEM 14.000
112 Wykonanie paséw z tynku o szerokoéci do 15cm na murach z cegiet lub $cia- m
d3 nach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-ciagniong
14 m 14.000
RAZEM 14.000
113 Wywdz zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglosé do  t
d3 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
01 t 0.100
RAZEM 0.100
114 Wywdz zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglo$é do  t
d.3 1km - naklady uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoéci ponad
1km - krotnosé¢ 9
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
115|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 150 mm w Scia- |otw.
d.3/0203-06 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 7-28 Naprawa tynkow w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2 msc.
d.3|0305-01
0.12°0.123.14/4 msc. 0.011
RAZEM 0.011
117|[KNR 7-28  Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o gruboéci do 20 om dla przewo-  |otw.
d.3|0207-14 déw instalacyjnych o ér. do 100 mm
otw. 1.000
RAZEM 1.000
118 Zamurowanie przebié w stropach grubosci 1 cegly - zaprawa pozarowa szt
d3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 7-28 Uzupelnienie posadzek jednolitych lastrykowych /naprawa przebi¢ przez strop/ |m2
d.3/0302-09
analogia
3.140.1*0.1/4 m2 0.008
RAZEM 0.008
120|KNR 2-15  Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmuchanie | pkt.po
d.3|0633-01 b.
2 pkt.po 2.000
b.
RAZEM 2.000
121|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis-  |odc.30
d.3/0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
2 0dc.30 2.000
m
RAZEM 2.000
122|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.po
d.3|0633-06 b.
2 pkt.po 2.000
b.
RAZEM 2.000
4 Instalacja centralnego ogrzewania zasilajgca centrale
123|KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.25-32 mm o polgczeniach spa-  |szt.
d.4/0415-02 wanych /wiaczenie do istniejgoych rozdzielaczy/
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $ér. nominalnej 32 mm o polaczeniach |m
d.4|0403-04 spawanych na s$cianach w budynkach
118 m 118.000
RAZEM 118.000
125/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.4|0403-03 spawanych na s$cianach w budynkach
110 m 110.000
RAZEM 110.000
126|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-  |m2
d.4/0101-04 ciagdw o ér.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14"0.04*118+3.14*0.03*110 m?2 25.183
RAZEM 25.183
127|KNR 7-12 QOdtluszczanie rurociggow m?2
d.4/0105-04
25.183 m2 25.183
RAZEM 25.183
128|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociaggow o m?2
d.4/0201-04 ér.zewn.do 57 mm
25.183 m2 25.183
RAZEM 25.183
129|KNR 7-12  Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o ér.zewn.do 57 m?2
d.4|0215-04 mm
25.183 m2 25.183
RAZEM 25.183
130|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.4/0406-01
2 urzadz. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 4 Plukanie instalacji w budynkach mieszkalnych m
d.4/0128-01
118+110 m 228.000
RAZEM 228.000

-10 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
132 Tuleje ochronne stalowe o $r.50 mm szt
d.4 kalk. wiasna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
133 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4 0101-19 gr.30 mm/25 mm (S)
110 m 110.000
RAZEM 110.000
134 KNR 0-34  |lzolacja rurociagow $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4 0101-19 gr.30 mm/32 mm (S)
118 m 118.000
RAZEM 118.000
135 KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4 0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136 KNNR 4 Zawory rdwnowazace STAD o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4 0411-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137 KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4 0411-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
138 KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4 0411-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139 KNNR 4 Filtry o érednicy nominalnej 25 mm szt.
d.4 0411-03
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
140 KNNR 4 Zawory tréjdrogowe VRG132 o $r. nominalnej 20 mm z sitownikiem szt.
d.4 0411-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 KNNR 4 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 mm szt.
d.4 0411-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142 KNNR 4 Zawory przelotowe ze spustem wody o potaczeniach gwintowanych o §r. nomi- |szt.
d.4 0411-02 nalnej 20 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
143 KNNR 4 Zawory tréjdrogowe VRG132 o $r. nominalnej 15 mm z sitownikiem szt.
d.4 0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4 0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4 0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR 7-07  |Pompa TOP-E 30/1-7 kpl.
d.4 0102-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
147 Podigczenie pomp do instalacji elektrycznej kpl.
d 4 kalk. wiasha
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
148 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o érednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.4 0203-06 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
149 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o érednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.4 0203-09 nach murowanych o grub. 2 ceg.
2 otw. 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
150|KNR 7-28  Naprawa tynkdw w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2 msc.
d.4|0305-01
4*0.15"0.15*3.14/4 msc. 0.071
RAZEM 0.071
151|KNR 7-28  Przebicie otworéw w strapach zelbetowych o gruboéci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.4|0207-14 dow instalacyjnych o $r. do 100 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 7-28 Uzupeinienie posadzek jednolitych lastrykowych /naprawa przebi¢ przez strop/ |m2
d.4/0302-09
analogia
23.14*0.1*0.1/4 m2 0.016
RAZEM 0.016
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	Rodos 6.8.11.1 [8962] - Rekomendacja SKB, 

	Przedmiar robót

	Oddział Dializ WSS Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	
	
	

	1
	KNR AL-01 0401/01 Athenasoft wyd.I 2000
	Demontaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych
R=0,55
	szt
	4,000
	
	
	

	2
	KNR AL-01 0401/03 wyd.I 2000
	Demontaż czujek pożarowych nadmiarowo-różnicowych temperatury
R=0,55
	szt
	1,000
	
	
	

	3
	KNR 5-06 1606/04 
	Demontaż gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, kołkami rozporowymi w betonie
R=0,55
	szt
	5,000
	
	
	

	4
	KNR 4-03 1001/05 wyd.IV 1992
	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym
	m
	450,000
	
	
	

	5
	KNR 4-03 1012/02 wyd.IV 1992
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
	m
	450,000
	
	
	

	6
	KNNR 5 0206/01 wyd.I 2000
	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na betonie
	m
	1.300,000
	
	
	

	7
	KNNR 5 0206/01 wyd.I 2000
	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na betonie
	m
	250,000
	
	
	

	8
	KNR 7-08 0510/01 wyd.III
	Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m
	m
	100,000
	
	
	

	9
	KNNR 5 0102/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
	m
	100,000
	
	
	

	10
	KNNR 5 0110/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża betonowego
	m
	20,000
	
	
	


	Rodos 6.8.11.1 [8962] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie materiałów

	Oddział Dializ WSS Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
	szt
	10,000
	 
	 
	
	
	

	2
	Kołki rozporowe plastykowe
	szt
	4.239,000
	 
	 
	
	
	

	3
	Listwy elektroinstalacyjne
	m
	20,800
	 
	 
	
	
	

	4
	Łączniki instalacyjne
	szt
	13,600
	 
	 
	
	
	

	5
	Płaskowniki perforowane PP
	kg
	2,400
	 
	 
	
	
	

	6
	Przewód YnTKSYekw 3x2x0,8
	m
	260,000
	 
	 
	
	
	

	7
	Przewód YnTKSYekw. 1x2x0,8
	m
	1.456,000
	 
	 
	
	
	

	8
	Rury stalowe bez szwu
	m
	4,000
	 
	 
	
	
	

	9
	Rury winidurowe karbowane dmax=19mm
	m
	104,000
	 
	 
	
	
	

	10
	Uchwyty
	szt
	4.185,000
	 
	 
	
	
	

	 
	Razem
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Razem
	 
	 
	 
	 
	
	
	


UWAGA ! Dotyczy części architektonicznej.  

Realizacji podlegają tylko roboty budowlane ujęte w przedmiarze części architektonicznej I-go etapu.
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