Częstochowa dnia 08.04.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 22 /    604   /09

                           Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na : Dostawę , montaż i uruchomienie akceleratora z wyposażeniem  – kpl 1 , do Zakładu Radioterapii W.Sz.S. wraz z  przeprowadzeniem szkoleń personelu i wykonaniem adaptacji pomieszczeń bunkra dla instalacji oferowanego akceleratora
               W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 : „ W związku z brakiem jednoznaczności w zakresie nazewnictwa protokołów i terminów ich sporządzania w SIWZ oraz umowie stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ prosimy o doprecyzowanie nazw oraz terminów sporządzania protokołów potwierdzających wykonanie określonych etapów realizacji „

Odpowiedź : Sformułowanie  „protokół zdawczo-odbiorczy „ odpowiada  protokołowi instalacji., natomiast sformułowanie „  protokół uruchomienia „ odpowiada protokołowi zintegrowania pojawiającym się w pozostałej części dokumentacji.

Zapytanie 2 : „ Czy zamawiający zaakceptuje spełnienie wymogu określonego w pkt. IV.15.g ) SIWZ poprzez złożenie oświadczenia producenta oferowanego urządzenia „.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 3: „ Czy należy uznać za błąd pisarski wymóg określony w pkt IX 3.18 SIWZ w brzmieniu „ Szczegółowy kosztorys powykonawczy dla adaptacji pomieszczeń bunkra „ a powinno być „ Szczegółowy kosztorys wykonawczy dla adaptacji pomieszczeń bunkra „ rozumiany jako kosztorys ofertowy. „

Odpowiedź: TAK.

Zapytanie 4 : „ Wnosimy o dokonanie stosownych zmian w druku wzoru oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ w zakresie określenia przedmiotu przetargu oraz nazw i terminów sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie określonych etapów realizacji.”

Odpowiedź : w Załączniku  Nr 2 do SIWZ  przetarg nieograniczony obejmuje również „ przeprowadzenie szkoleń personelu „  .

Ponadto  pkt 3 tj. oferowany termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie :

· dostawa do siedziby zamawiającego oraz  instalacja  wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzenia zgodnie z
 procedurami producenta  oraz adaptacja pomieszczeń  - do 10-u tygodni , licząc od dnia podpisania umowy.

· Uruchomienie i przeprowadzenie szkoleń personelu: do 4 m-cy od daty podpisania umowy na podstawie „ Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą aparaturą Zakładu Radioterapii „

Zapytanie 5 :” W związku z zapisami pkt 4.12 SIWZ oraz pkt 10.4 Załącznika Nr 1 do SIWZ wnosimy o zmianę zapisów w umowie stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ i doprecyzowanie w formie harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy którzy ze wskazanych przez Zamawiającego grup użytkowników mają odbyć szkolenia w kraju a którzy w ramach ESTRO i w jakich terminach. Z praktycznego punktu widzenia zakresu i terminów dostępnych szkoleń wnosimy o prawo przeprowadzenia szkoleń w ramach ESTRO w całym okresie sprawowania gwarancji „.

Odpowiedź :  Technicy elektroradiologii , informatyk , lekarze i fizycy medyczni kursy szkoleniowe w miejscu instalacji oraz w referencyjnych ośrodkach krajowych . Dodatkowo lekarze i fizycy medyczni kursy szkoleniowe w ramach Europejskiego Towarzystwa Radioterapii  Onkologicznej .  Harmonogram  szkoleń zostanie dołączony do umowy.

Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie szkoleń w ramach ESTRO w okresie sprawowania gwarancji.

              W celu ujednoznacznienia zapisu Zamawiający modyfikuje brzmienie punktu 10.1 załącznika nr 1 do SIWZ w sposób następujący :

            „ 3.1 Dostawca zapewnia pełną integrację oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania z aktualnie funkcjonującym akceleratorem „.

             W związku z powyższym termin składania ofert i wpłaty wadium zostaje przesunięty na dzień 20.04.2009 r. ,godz. 10:00 .

         Termin otwarcia ofert  - 20.04.2009 r. godz.. 10:15 .

                                                                                                 Zatwierdził:

                                                                                                   Dyrektor

                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

                                                                  im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

                                                                            lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa dnia 17.04.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 22 / 670     /09

                           Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na : Dostawę , montaż i uruchomienie akceleratora z wyposażeniem  – kpl 1 , do Zakładu Radioterapii W.Sz.S. wraz z  przeprowadzeniem szkoleń personelu i wykonaniem adaptacji pomieszczeń bunkra dla instalacji oferowanego akceleratora.
             W związku z odwołaniem złożonym przez firmę Siemens  Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  Al. Szucha 2/4 , 00-582 Warszawa informujemy , iż  otwarcie ofert  w dniu 20.04.2009 r.  o godz. 10:15  nie odbędzie się . O nowym terminie  składania ofert , wpłaty wadium i terminie otwarcia powiadomimy oddzielnym pismem.

                                                                                Zatwierdził :

                                                                             Z-ca Dyrektora

                                                                            ds. Lecznictwa

                                                                     Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa dnia  08.05.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 22 / 830  /09

                           Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na : Dostawę , montaż i uruchomienie akceleratora z wyposażeniem  – kpl 1 , do Zakładu Radioterapii W.Sz.S. wraz z  przeprowadzeniem szkoleń personelu i wykonaniem adaptacji pomieszczeń bunkra dla instalacji oferowanego akceleratora.
               W nawiązaniu do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych , 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 informujemy , iż termin otwarcia ofert i wpłaty wadium zostaje ustalony na dzień  13.05.2009 r. godz. 10:00.

              Otwarcie ofert nastąpi dnia13.05.2009 r. godz. 10:15.

                                                                                Zatwierdził :

                                                                             Z-ca Dyrektora

                                                                            ds. Lecznictwa

                                                                     Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa dnia  08.05.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 22 /833  /09

                           Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na : Dostawę , montaż i uruchomienie akceleratora z wyposażeniem  – kpl 1 , do Zakładu Radioterapii W.Sz.S. wraz z  przeprowadzeniem szkoleń personelu i wykonaniem adaptacji pomieszczeń bunkra dla instalacji oferowanego akceleratora.
SPROSTOWANIE 


Informujemy że w piśmie nr W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 22 / 830  /09 z dnia  08.05.2009r ,  nastąpił błąd i w związku z powyższym jego treść otrzymuje nowe brzmienie :

         „  W nawiązaniu do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych , 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 informujemy , iż termin otwarcia ofert i wpłaty wadium zostaje ustalony na dzień  15.05.2009 r. godz. 10:00.

              Otwarcie ofert nastąpi dnia15.05.2009 r. godz. 10:30.    ”

Za omyłkę przepraszamy.
                                                                                Zatwierdził :

                                                                            Z-ca Dyrektora

                                                                            ds. Lecznictwa

                                                                     Lek. med. Grzegorz Kupczak

