Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 54 / 09

Cena  specyfikacji –  128,00 zł

Opłata pobraniowa – 20,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 5 150 000 Euro)

Procedura uproszczona

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – w przetargu nieograniczonym na 

„Utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii ”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.


Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie
Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZWANA DALEJ SIWZ
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie
KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Rozdział I.  Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące Utworzenia Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii i wykonanie robót budowlanych w branżach : architektonicznej , sanitarnej , elektrycznej , gazowej , wentylacyjno-klimatyzacyjnej i p.poż.
2. Przedmiot zamówienia określa projekt budowlany i wykonanie robót budowlanych w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne, który wraz z opisem technicznym stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia w CPV jest oznaczony kodem: 45.21.51.42-4.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

7. Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę Nr 490 z dnia 28.05.2009r.
8. Projekt budowlany i wykonanie robót budowlanych w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, opis techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót wraz z kosztorysami nakładczymi dla realizacji zadania , są załączone do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego-www.szpitalparkitka.com.pl
9. Miejsce wykonania : loco V piętro , pawilon A , strona wschodnia Oddziału Kardiologii W.Sz.S. 
10. Za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót podpisanego przez obie strony i dostarczenia faktury VAT.
Rozdział II.   Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia - ustala się do 8 tygodni licząc od daty przekazania frontu robót  i jest to termin maksymalny.

Rozdział III.  Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie  większej  liczby  ofert  lub oferty  zawierającej  wariantowe  wykonanie  robót, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, chyba że unieważnienie przetargu nastąpi z przyczyny po stronie Zamawiającego.
5. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, pod rygorem nieważności,

b) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane,
c) formularz oferty i załączniki do oferty opracowane w SIWZ (z wyjątkiem wzoru umowy) muszą być podpisane w miejscach wskazanych na drukach,
d) wzór umowy musi być parafowany przez osobę / osoby podpisujące ofertę,
e) za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy,
f) wszelkie istotne poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę;
g)
zaleca się, aby strony oferty były ponumerowane,
h)    zaleca się, aby wszystkie karty oferty zostały zszyte lub w inny sposób zabezpieczone
przed dekompletacją.
6.
Opracowanie oferty należy sporządzić w oparciu o wzory druków załączonych do SIWZ.
Rozdział IV. Warunki wymagane od Wykonawców.
1.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki i złożą dokumenty
(wg wykazu określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ) w celu potwierdzenia spełniania
warunków:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych - (na załączniku Nr 3 do SIWZ Wykonawcy składają oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu),
5) wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie,
6) złożą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz przepisami Prawa zamówień publicznych,
7) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jedną robotę (a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie) odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości nie mniejszej niż 100 000,-zł każda ), z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota/roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
8) przedstawią wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
9) przedstawią polisę ubezpieczenia potwierdzającą, że są ubezpieczeni od odpowie​dzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- zł.
10) a jeżeli nie są ubezpieczeni na wymaganą kwotę złożą oświadczenie, że w dniu podpisania umowy przedstawią polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100.000,- zł. pod rygorem wykluczenia z postępowania.
11) złożą oświadczenie, że ponoszą pełną odpowiedzialność za spełnianie wszelkich wymogów i zasad wynikających z przepisów: bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska (.... ) - załącznik Nr 8 do SIWZ.
2.
Zamawiający żąda, aby Wykonawcy złożyli dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
1) Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określa załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę.
3) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.
4) Dołączenie niepoświadczonej kopii dokumentu Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu.
5) Zamawiający będzie wzywał tych Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków wynikających z art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych oraz z treści niniejszej SIWZ zostaną wykluczeni, a ich oferty Zamawiający uzna za odrzucone.
4. W przypadku wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego o zaistniałym fakcie, podając uzasadnienie merytoryczne i prawne.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót budowlanych podwykonawcy.
Rozdział V.   Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Rozdział VI.   Sposób udzielania wyjaśnień.
1.
Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień i kontaktu z Wykonawcami są:
a)
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
St. Specjalista ds. Inwestycji:
mgr inż. Włodzimierz Płowiec, tel. 034/3673422, w godz. 900 ÷ 1300
b)
w pozostałym zakresie
mgr inż. Renata Noremberg tel. 034/3673753,
w godz. 900 ÷ 1300.
2.
Wykonawca może zwracać się na piśmie do Zamawiającego na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze SIWZ, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podawania źródła zapytania.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie zamieszczona na w/w stronie internetowej.
4. Zamawiający przedłuży Wykonawcom termin składania ofert w celu uwzględnienia w przygotowaniu oferty otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
Rozdział VII.    Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wnoszą wadium do końca terminu składania ofert w wysokości: 20.000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
a)
pieniądzu – przelewem na konto W.Sz.S. w banku:
BRE Bank S.A. Oddział Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004
z adnotacją „Wadium –przebudowa Kardiologii ”,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
3. Wadium wniesione w formach określonych w punkcie 2 / b, c, d, e należy złożyć w oryginale do oferty przetargowej , przed ostatecznym terminem na jej złożenie .
4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
5.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) który został wykluczony z postępowania;
c) którego oferta została odrzucona.
6. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, na podstawie i na warunkach określonych w ustawie – Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.
Zaleca się by kopię dowodu wniesienia wadium (poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (wypełnić zał.
Nr 9 do SIWZ), włożyć do koperty, w której znajduje się oferta przetargowa.
Rozdział VIII.  Termin związania ofertą.
1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział IX.  Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii siedziby Zamawiającego , pokój nr 235 , II piętro , pawilon D  , w terminie do dnia 12.08.2009 r. do godz. 1000.
2. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą zamówienia: „znak sprawy P-8/ 54 / 09 – Utworzenie SINK w Oddziale Kardiologii” oraz opatrzonej pieczęcią firmową Wykonawcy z adresem i nr telefonu – z adnotacją: „Nie otwierać przed dniem 12.08.2009 r. godz. 1015”.
3. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy na kopercie wymienić nazwy i siedziby wszystkich członków konsorcjum z zaznaczeniem lidera.
4. Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu.
5. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne, pod warunkiem zachowania formy pisemnej.
Rozdział X.   Otwarcie ofert – miejsce, termin i tryb postępowania przy otwarciu
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 310 w dniu 12.08.2009 r. o godz. 1015.
2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, ich adresy oraz ceny oferowane przez Wykonawców.
5. Zamawiający informacje określone w punktach 3 i 4 przekaże niezwłocznie tym Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Rozdział XI.   Opis sposobu obliczenia ceny.
Cenę oferty należy przedstawić na „Formularzu ceny oferty” – zał. Nr 4 do SIWZ oraz załączyć kosztorysy ofertowe.
Rozdział XII.  Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny i jej znaczeniem 

70 %;
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie również uwzględniał oferowany termin wykonania  zadania , któremu przypisuje znaczenie  30%
3. Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 3 lata ( 36 miesięcy ).
4. Jednostkowe ceny ofertowe oraz oferowany termin wykonania zadania będą porównywane na podstawie wzoru matematycznego:
liczba punktów = Cmin1 : Cn1 x 100pkt x 70% + Gmin : Gn2 x 100pkt x 30%
Cmin1    –     Najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert, Cn1        –     Cena oferty rozpatrywanej,
Gmin   –     najkrótszy    oferowany    termin wykonania zadania  spośród
rozpatrywanych ofert, 

Gn2       -     oferowany termin wykonania zadania oferty 

    rozpatrywanej.
5.    O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa łączna liczba punktów za kryterium cena i termin wykonania zadania.
W toku badania i oceny ofert
6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7.   Zamawiający nie będzie prowadził żadnych negocjacji z Wykonawcami na temat złożonej oferty z zastrzeżeniem punktu 6.

8.   Zamawiający   poprawi   oczywiste   omyłki   rachunkowe,   z   uwzględnieniem   konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki ( art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych),   niepowodujące   istotnych  zmian  w  treści   oferty  -  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

Rozdział XIII.   Odrzucenie oferty.
1.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej   treść   nie   odpowiada   treści   specyfikacji   istotnych   warunków   zamówienia,   z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została   złożona   przez   Wykonawcę   wykluczonego   z   postępowania   o   udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku wystąpienia w ofercie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Rozdział XIV.   Zawiadomienie o wyborze oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Rozdział XV.    Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że przetarg zostanie unieważniony na okoliczności określone w art. 93 ust. Prawa zamówień publicznych.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana złoży oświadczenie dotyczące formy i sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej wynikającej z oferty brutto Wykonawcy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Część zabezpieczenia określona we wzorze umowy zostanie zatrzymana na okres rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
4. Wykonawca   może   wnieść   zabezpieczenie   należytego   wykonania   umowy   w   jednej z następujących form:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, na wniosek Wykonawcy.
7. Pozostałe szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ.
Rozdział XVII.   Wzór umowy,
który uwzględnia szczegółowe zapisy przyszłej umowy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
Wzór umowy Wykonawca parafuje zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Rozdział XVIII. Zasady złożenia oferty wspólnej.
1.     Udział konsorcjum w postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez przedsiębiorców zorganizowanych w konsorcja
pod niżej wymienionymi warunkami: 

1.1. Dokumenty, które podpisuje podmiot na podstawie umowy konsorcjum, któremu pozostali 

członkowie konsorcjum udzielili pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a)    Formularz „OFERTA” - zał. Nr 1 do SIWZ,
a) Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 i o niewykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ,
b) Wzór umowy - zał. Nr 7 do SIWZ,
c) Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy podmiot tworzący konsorcjum składa odrębne dokumenty:
a) aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie podmiotu do obrotu prawnego w zakresie wynikającym z podjętych zobowiązań określonych w umowie konsorcjum,
b) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub dokument potwierdzający, ze uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
c) aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w uiszczaniu należnych opłat i składek lub dokument potwierdzający, że uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 7, 8 i 9,
Pozostałe warunki i dokumenty na ich potwierdzenie określone w SIWZ muszą być spełnione łącznie (jako konsorcjum).
Złożenie umowy konsorcjum zawierającej między innymi:
a) złożenie przez uczestników konsorcjum oświadczenia przyjęcia odpowiedzialności solidarnej, zapewniającej Zamawiającemu dochodzenie w sposób jednoznaczny ewentualnych roszczeń odszkodowawczych,
b) prawa i obowiązki uczestników konsorcjum,
c) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (nie krótszy niż okres realizacji zamówienia),
d) udzielenie cesji - podmiotowi posiadającemu pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum, na wypadek roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
2.      Udział spółek cywilnych w postępowaniu.
Każdy z przedsiębiorców składa odrębnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Przedłożenie w ofercie umowy spółki cywilnej.
Rozdział XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wnoszone w formie protestu do Zamawiającego i odwołania od rozstrzygnięcia protestu do Prezesa UZP regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 164 z roku 2006, poz. 1163, z późn. zm.).
Rozdział XX.   Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadkach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
Rozdział XXI. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną jej część:
1. Formularz „OFERTA”
- Zał. Nr 1 do SIWZ;
2. Zestaw dokumentów wymaganych od Wykonawców
biorących udział w przetargu
- Zał. Nr 2 do SIWZ;
3. Druk - oświadczenie na podstawie art. 22 - Pzp.        - Zał. Nr 3 do SIWZ;
4. Formularz ceny oferty
- Zał. Nr 4 do SIWZ;
5. Wykaz robót
- Zał. Nr 5 do SIWZ;
6. Wykaz personelu technicznego
- Zał. Nr 6 do SIWZ;
7. Wzór umowy
- Zał. Nr 7 do SIWZ;
8. Oświadczenie dla Firm
- Zał. Nr 8 do SIWZ;
9. Projekt budowlany z podziałem na branże, opis techniczny, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i kosztorysy nakładcze dla zadania stanowią załącznik Nr 9 do SIWZ i są zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl
(Podpis Dyrektora)

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

lek.med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa dnia 22.07.2009r

Załącznik Nr 1 do SIWZ
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
OFERTA
Nazwa Wykonawcy
Siedziba Wykonawcy
tel. / fax
Regon 
 NIP
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii i wykonaie robót budowlanych w branżach : architektonicznej , sanitarnej , elektrycznej , gazowej , wentylacyjno-klimatyzacyjnej i p.poż : 

Oferujemy swoje usługi w powyższym zakresie na następujących warunkach finansowych:
a)
cena brutto (z VAT) w wysokości 
 zł
(słownie: 
 złotych);
b)
udzielony okres gwarancji jakości na wykonane roboty 

( podać liczbę miesięcy )
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do czasu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 30 dni , od dnia otwarcia ofert..

3. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem danych wynikających z oferty w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Miejsce wykonania  : loco V piętro , pawilon A , strona wschodnia Oddziału Kardiologii W.Sz.S. 
5. Termin wykonania zamówienia - .............. (podać liczbe tygodni ) maksymalnie do 8 tygodni.

6. Integralną częścią oferty są:
1) Dokumenty określone w zał. Nr 2 do SIWZ,
2) Oświadczenie na podstawie art. 22 Pzp. określone w zał. Nr 3 do SIWZ,
3) Oświadczenie odnośnie doświadczenia w realizacji robót – zał. Nr 3 do SIWZ
4) Cena oferty przedstawiona na „Formularzu ceny oferty” – zał. Nr 4 do SIWZ,
5) Wykaz robót – zał. Nr 5 do SIWZ,
6) Wykaz personelu technicznego – zał. Nr 6 do SIWZ,
7) Wzór umowy – zał. Nr 7 do SIWZ,
8) Oświadczenie dla Firm w zakresie bhp, p.poż. itp. – zał. Nr 8 do SIWZ;
9) Projekt budowlany z podziałem na branże, opis techniczny, specyfikacje techniczne, 

przedmiary robót i kosztorysy nakładcze dla zadania – zał. Nr 9 do SIWZ
dnia
podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ch) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zestaw dokumentów
wymaganych od Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym na    :
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub dokument potwierdzający, że uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo dokument potwierdzający, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotycząca osób fizycznych starających się o zamówienie publiczne lub w przypadku osób prawnych – urzędujących członków ich władz świadcząca o tym, że nie byli oni prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych -wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca podmiotów zbiorowych ( spółek Kodeksu handlowego) w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy-Prawo zamówień publicznych tj. wykluczenia wykonawców, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary-wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Oświadczenie– podpisany zał. Nr 3 o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1; art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Wykaz co najmniej jednej roboty wykonanej w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 100.000,-zł. każda, z podaniem daty wykonania, nazwy zleceniodawcy wraz z załączeniem referencji – zał. Nr 5.

8. Wykaz osób desygnowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacją o doświadczeniu, wykształceniu i wymaganych kwalifikacjach zawodowych – załącznik Nr 6

9. Akceptacja treści wzoru umowy – zał. Nr 7

10. Dowód wniesienia wadium .

11. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,-zł.

12. Oświadczenie o odpowiedzialności za spełnianie wszelkich wymogów i zasad wynikających z przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska (....) - zał. Nr 8 do SIWZ;

13. W przypadku spółki cywilnej dołączyć do wniosku umowę spółki.

14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (konsorcjum), dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu i do zawarcia umowy- należy złożyć w oryginale.

Uwaga:
Dokumenty o których mowa w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy podpisującego wniosek.
(Pieczęć adresowa Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii i wykonanie robót budowlanych w branżach : architektonicznej , sanitarnej , elektrycznej , gazowej , wentylacyjno-klimatyzacyjnej i p.poż. będąc przedstawicielem firmy 

Oświadczam, że firma którą reprezentuję:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności w branży budowlanej dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji obiektów budowlanych;
3. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *).
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
6. W przypadku wybrania mojej oferty ( w sytuacji gdy Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą kwotę ) przedstawię w dniu podpisania umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,-zł pod rygorem wykluczenia z postępowania.
*)Przekreślić od słowa lub (…) w przypadku, gdy nie dotyczy
podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy
Załącznik Nr 4 do SIWZ
F o r m u l a r z    c e n y   o f e r t y
1. na roboty budowlane w zakresie Utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii i wykonanie robót budowlanych w branżach : architektonicznej , sanitarnej , elektrycznej , gazowej , wentylacyjno-klimatyzacyjnej i p.poż.
TABELA NR 1
Poz.
Zakres
Cena netto w złotych
	1.
	Zakres robót budowlanych określony w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, został sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
	

	2.
	Cena brutto (z 22% VAT)
	……………………………..


Uwaga: Dla udokumentowania obliczenia ceny należy dołączyć kosztorys ofertowy
TABELA NR 2
2. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane dla zadania Utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii i wykonanie robót budowlanych w branżach : architektonicznej , sanitarnej , elektrycznej , gazowej , wentylacyjno-klimatyzacyjnej i p.poż.
( podać okres gwarancji w miesiącach )

(Miejscowość, data)

Podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ch) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy
Załącznik Nr 5 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ ROBÓT ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT O ZBLIŻONYM PROFILU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARTOŚCI NIE
MNIEJSZEJ NIŻ 100.000,- ZŁ
	Lp.
	Zleceniodawca (nazwa i adres)
	Opis zrealizowanych robót
	Wartość
robót w złotych
	Termin
rozpoczęcia
robót
	Termin
zakończenia
robót


1
2
3
4
5
6
	1.
2. 3. 4.
5.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


UWAGA: roboty nie poparte referencjami nie będą brane pod uwagę przy ocenie

 dnia 


podpis i pieczęć imienna uprawnionego(ych) przedstawiciela(li) firmy Wykonawcy
Załącznik Nr 6 do SIWZ
(Pieczęć adresowa Wykonawcy)
Wykaz personelu technicznego desygnowanego do realizacji zamówienia
	Lp.
1.
2. 3. 4.
5.
6.
7.
	Imię i nazwisko
	Wykształcenie
	Zawód wykonywany
	Staż pracy
w zawodzie
	Stanowisko
	Uprawnienia *)
budowlane w branży/
nr uprawnień

	
	
	
	
	
	Kierownik budowy
	

	
	
	
	
	
	Kierownik robót
	

	
	
	
	
	
	Majster robót ogólnobudowlanych
	

	
	
	
	
	
	Majster robót sanitarnych
	

	
	
	
	
	
	Majster robót elektrycznych
	

	
	
	
	
	
	Inne
	

	
	
	
	
	
	
	


Należy załączyć do oferty kserokopie uprawnień budowlanych poświadczone za zgodność z oryginałem.
(Miejscowość, data)
Podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ch) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SIWZ
UMOWA wzór NR  P-8/ 46 /09
zawarta w Warszawie w dniu ……………2009 r. pomiędzy :
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im, NMP ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa

NIP 573-22-99-604, REGON 001281053-00012
reprezentowanym przez :
Dyrektora - .....................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a 

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej 
 wydanym przez
NIP 
 REGON 

reprezentowanym przez : 

zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr P-8/    / 09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (J.t.Dz. U. Nr 223 z roku 2007, poz. 1655, ze zm.), Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące Utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii i wykonanie robót budowlanych w branżach : architektonicznej , sanitarnej , elektrycznej , gazowej , wentylacyjno-klimatyzacyjnej i p.poż.
2. Przedmiot zamówienia określa projekt budowlany i wykonanie robót budowlanych w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne, p.poż. , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiary robót dla realizacji inwestycji.

3. Oferta Wykonawcy opracowana na podstawie dokumentacji przetargowej wraz z załączonym kosztorysem ofertowym realizacji zadania , stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2
Termin realizacji umowy strony ustalają do ..............  tygodni , licząc od daty przekazania frontu robót.

§ 3
1.
Za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto (z VAT) określone w ofercie w kwocie ……………… zł. (słownie: ………………………………złotych) , w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót podpisanego przez obie strony i dostyarczenia faktury VAT.
2.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje płatności za części robót wykonanych i odebranych.
§ 4
1. Na okoliczność odbioru robót, po wykonaniu zamówienia, Wykonawca sporządza stosowny protokół ich odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawę.
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dla wbudowanych materiałów: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.






         § 5
1.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej wynikającej z oferty brutto Wykonawcy (słownie: …………………..złotych), przed dniem zawarcia umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”.
2.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie pieniężnej lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE Bank S.A. Oddiał Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego – w wysokości 70 % zabezpieczenia.
7.
Pozostała kwota w wysokości 30 % zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości, na wniosek Wykonawcy.
§ 6
1. Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót i faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego , przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze.
2. Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
3. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, upoważnia Wykonawcę do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia.
§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami, wiedzą techniczną, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.
2. Przy wykonywaniu robót objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować zlecone roboty przez wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenie bhp.
4. Z tytułu nieprzestrzegania postanowień zawartych w ust. 1-3 całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające przestrzeganie postanowień określonych w ust. 1-3 włącznie z udzieleniem dodatkowych wyjaśnień.
6. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac objętych niniejszą umową sprawuje upoważniony pracownik Zamawiającego.
7. Pracownik o którym mowa w ust. 6 upoważniony jest do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości robót objętych umową.
8. Odbioru wykonywanych robót dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
§ 8
Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w okresie………. miesięcy od daty odbioru robót objętych umową.
§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie roboty zlecone przez Zamawiającego wykonać własnymi siłami, z własnych materiałów przy użyciu własnego (lub wynajętego) sprzętu.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót osobom trzecim.
§ 10
1.    Strony ustalają, że Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :
1) w przypadku niedotrzymania terminu w wysokości 0,5 % wartości robót objętych niniejszą umową, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze i ujawnionych w okresie udzielonej gwarancji w wysokości 0,5% wartości robót objętych umową za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3)     z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia umownego za prace, od których wykonania odstąpiono.
2.
Strony oświadczają, że umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku:
1) stwierdzenia przez Zamawiającego nierozpoczęcia robót wynikających z zawartej umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia,
2) przerwy w wykonywaniu robot objętych umową na okres dłuższy niż 3 dni
3) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót objętych umową.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej za wykonane i fakturowane roboty.
6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót lub niewłaściwego co do jakości ich wykonania w okresie umownym, Zamawiający może powierzyć wykonanie robót osobie trzeciej, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych za okres opóźnienia od daty wymagalności wykonania robót do daty powierzenia ich wykonania osobie trzeciej.
§11
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000,-zł. w okresie realizacji.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą dotyczyć tylko sytuacji określonej art.144 ustawy- Prawo zamówień publicznych i mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§      15
Niniejsza   umowa   została   sporządzona   w   czterech   jednobrzmiących   egzemplarzach,   jeden   dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ
Warszawa, dnia ……………………….
Oświadczenie
Firma: 

z siedzibą 

reprezentowana przez: 

Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymogów i zasad wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a także za zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy podczas realizacji przedmiotu zamówienia na roboty budowlane p.n. Utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii i wykonanie robót budowlanych w branżach : architektonicznej , sanitarnej , elektrycznej , gazowej , wentylacyjno-klimatyzacyjnej i p.poż.
Poza tym oświadczamy, że dopuszczamy do pracy wyłącznie pracowników, którzy posiadają:
1. aktualne  badania  lekarskie,  stwierdzające  zdolność  do  pracy  na  zajmowanym stanowisku pracy,
2. aktualne szkolenie bhp,
3. przeszkolenie instruktażowo-stanowiskowe na danym stanowisku pracy,
4. pełne wyposażenie w ochrony osobiste wymagane na danym stanowisku pracy,
5. zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego
Oświadczamy, że zabezpieczymy stały dozór i nadzór techniczny nad pracownikami. Jednocześnie, zobowiązujemy się używać w procesach pracy narzędzia, maszyny i urządzenia oraz inne środki wyłącznie pełnosprawne, posiadające wymagane prawem przeglądy oraz certyfikaty.
podpis i pieczęć imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowy Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
42 - 200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
1. Projekt budowlany - część architektoniczna
ADRES INWESTYCJI:
INWESTOR:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

42 - 200 Częstochowa
ul. Bialska 104/118
dz. nrewid. 31/1, 32/2 obr. 38, 55/1, 55/2,
55/3 obr. 37
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42 - 200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
„P&M” PROJEKT
mgr inż. arch. Przemysław Płowecki
Al. NMP43
42-200 Częstochowa
tel/fax 034 368 32 82
AUTORZY PROJEKTU:
mgr inż. arch. Przemysław Płowecki nr upr. KI - 31/2000
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Aleksandra Nurek nr upr. 405/01
Częstochowa, marzec 2009
Spis zawartości opracowania:
I.

Część opisowa
1. Podstawowe dane metryczne
2. Lokalizacja inwestycji
3. Przedmiot inwestycji
4. Podstawa opracowania
5. Istniejący stan zagospodarowania terenu
6. Projektowany stan zagospodarowanie terenu
7. Opis ogólny bloku „A"
8. Opis konstrukcji bloku „A"
9. Opis zakresu projektowanych zmian
10. Zakres przewidywanych prac budowlanych
11. Wytyczne ogólnobudowlane
12. Technologia
13. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
14. Instalacje wewnętrzne
15. Ochrona interesów osób trzecich
16. Charakterystyka energetyczna
17. Warunki ochrony przeciwpożarowej
II.

Część graficzna
1. Sytuacja i orientacja
1: 20000
2. Projekt zagospodarowania terenu
1: 500
3. Rzut pietra V - inwentaryzacja
1: 100
4. Rzut piętra V - przebudowa stan docelowy
1: 100
5. Schematy wyburzeń i przemurowań
1: 50
6. Rzut sali intensywnego nadzoru kardiologicznego
1: 50
7. Rzut sali intensywnego nadzoru kardiologicznego - technologia
1: 50
8. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego - przekrój A - A
1: 50
9. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego - przekrój B - B
1: 50
10. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego - przekrój C - C
1: 50
11. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego - przekrój D - D
1: 50
12. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego - rzut podłóg
1: 100
13. Oddział kardiologii - rzut sufitów podwieszanych
1: 100
14. Schemat zabezpieczeń p.poż. dla oddziału kardiologi
1: 100
15. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
16. Zestawienie przeszkleń i ścianek szklanych
III. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego odnośnie kompletności dokumentacji projektowej
IV. Kopia   uprawnień   oraz  wpisu   do   Izby  Samorządu   Zawodowego   projektanta   i sprawdzającego
V. Wytyczne BIOZ
VI. Załączniki
1. Kolumny sufitowe firmy FAMED Żywiec
2. Łóżko szpitalne firmy FAMED Żywiec
3. Detal montażowy kolumny sufitowej
4. Panel nadłóżkowy
5. Elementy parawanów medycznych Supertrack
6. Zestawienie elementów parawanów Supertrack
7. Powłoki ścienne Wallglaze
8. Sufity podwieszane Ecophon Hygiene Protec A
1. Podstawowe dane metryczne dotyczące bloku „A" szpitala:
Długość bloku „A"
93, 46 m
Szerokość bloku „A"
16, 74 m
Wysokość bloku „A"
30, 33 m
Powierzchnia zabudowy bloku „A"
1564, 52 m2
Kubatura bloku „A"
49170, 00 m2
Dane przebudowywanych pomieszczeń
Lokalizacja V piętro budynku, część wschodnia
Powierzchnia łączna przed przebudową
166, 24 m2
Powierzchnia łączna po przebudowie
145, 69 m2



2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w mieście Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 31/1, 31/2 obr. 38, oraz na terenie działek o numerach ewidencyjnych 55/1, 55/2, 55/3 obr. 37 stanowiących części składowe nieruchomości zabudowanej budynkami i obiektami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny.
3.
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zlokalizowanej na Oddziale Kardiologii położonym na V piętrze bloku „A" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przy ul. Bialskiej 104/118. W wyniku projektowanej przebudowy inwestor zamierza uzyskać salę Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego o wysokim standardzie z pełnym monitoringiem na 8 miejsc łóżkowych.
4.
Podstawa opracowania
Podstawą opracowania są:
· Zlecenie inwestora.
· Wizja lokalna.
· Archiwalne projekty budowlane opracowane przez Biuro Konsultingowe Rozwoju Budownictwa Służby Zdrowia „PROMEDICON” z Krakowa.

Odpowiednie obowiązujące ustawy, rozporządzenia oraz przepisy branżowe. Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 179/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku
Ekspertyza techniczna w zakresie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku „A" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, ul. Bialska 104/118 opracowana przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych st. bryg. w st. spocz. Mgr inż. Jerzego Wąska
5.
Istniejący stan zagospodarowania terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w mieście Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 31/1, 31/2 obr. 38, oraz na terenie działek o numerach ewidencyjnych 55/1, 55/2, 55/3 obr. 37 stanowiących części składowe nieruchomości zabudowanej budynkami i obiektami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny.
Łączna powierzchnia działek wynosi 15,8 ha. Podstawowe obiekt szpitala umieszczone zostały w zachodniej części terenu i tworzą zespół połączonych ze sobą budynków, w skład którego wchodzą- od północnej w kierunku południowej granicy terenu:
· Budynek D - Blok przychodni i administracji

· Łącznik F - połączenie komunikacyjne pomiędzy budynkami D i B

· Budynek B - blok diagnostyki

· Budynek E - blok intensywnej opieki medycznej (połączenie komunikacyjne pomiędzy budynkami B i A)

· Budynek A - blok łóżkowy

· Łącznik G - połączenia komunikacyjne pomiędzy budynkami A i H

· Budynek H - blok łóżkowy dziecięcy

· Budynek  C  -  blok  izby  przyjęć,  stanowiący zachodnie  skrzydło  wyżej  opisanego kompleksu budynków, łączące zachodnie części budynków: B, A i H

Pozostałe obiekty szpitalne są usytuowane we wschodniej i południowo - wschodniej części terenu szpitala. Stanową je obiekty pomocnicze i techniczne, związane z obsługą obiektów podstawowych, takie jak kuchnia, pralnia, stacje trafo, stacja paliw, kotłownia, spalarnia, żużlownia, pompownia wody, zbiorniki wody, tlenownia, budynki magazynowo - warsztatowe, portiernia. Ponadto, są tam usytuowane budynki Onkologii, Poradni Dermatologicznej, oraz Anatomii Patologicznej.
Wszystkie te budynki połączone są między sobą, siecią dróg wewnętrznych i chodników. Parking dla personelu i pacjentów zlokalizowano po północnej stronie obiektów szpitalnych. Uzbrojenie terenu - pełny zakres uzbrojenia liniowego.
6.
Projektowany stan zagospodarowanie terenu
Nie ulegnie zmianie, wszystkie prace będą prowadzone wewnątrz budynku, na V piętrze bloku łóżkowego „A" i w obrębie jego ścian zewnętrznych.
7.
Opis ogólny bloku „A"
Budynek „A" pełni rolę bloku łóżkowego. Budynek ten jest dziewięciokondygnacyjnym obiektem (w/g. przyjętego nazewnictwa najniższa nadziemna kondygnacja tego budynku, z wyjściem na otwartą przestrzeń stanowi poziom -1, a następne to parter i 7 pięter).
Budynek częściowo podpiwniczony na poziomie -2, na którym jest połączony tunelem komunikacyjnym z pozostałymi obiektami szpitala.
Wysokość obiektu wynosi 30,33 m, co kwalifikuje go do budynków wysokich.
Wymiary budynku 93,46 x 16,74 x 30, 33 m. Powierzchnia zabudowy budynku „A" wynosi 1564, 52 m2, powierzchnia całkowita 12758, 48 m2, powierzchnia użytkowa 12211 m2 (kondygnacji ok. 1400 m2), a kubatura 49170 m3.
W przedmiotowym bloku szpitalnym jest zatrudnionych 280 osób na I zmianie i 73 osoby na II zmianie - w systemie pracy dwuzmianowej (2x12 godzin). Blok mieści 492 łóżka szpitalne.
Poszczególne kondygnacje bloku „A" są użytkowane w następujący sposób:
poziom - 2
-
połączenie z tunelem, łączącym poszczególne obiekt szpitala,
poziom -1
-
pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, pomieszczenia techniczne (maszynownia
wentylacji bytowej, rozdzielnie niskiego napięcia, rozdzielnia ciepła, pomieszczenie falowników),
palarnia
parter:
· część wschodnia - stołówka pracownicza na 92 miejsca, wraz z zapleczem kuchennym, kaplica szpitalna na 80 miejsc, bufet,

· część zachodnia - centrum kardiologii, pomieszczenia ośrodka dializ,

I
piętro:
· część wschodnia - oddział chirurgii ogólnej i naczyń z pododdziałem urazów wielonarządowych (42 łóżka),

· część zachodnia - pomieszczenia personelu szpitala,

II
piętro:
· część wschodnia - oddział ginekologii i położnictwa (54 łóżka),

· część zachodnia - oddział noworodków i wcześniaków (19 łóżek), patologia ciąży i położnictwo,

III
piętro:
· część wschodnia - oddział neurochirurgii z pododdziałem chirurgii twarzowo - szczękowej (38 łóżek),

· część zachodnia - oddział gastroenterologii i chorób wewnętrznych (22 łóżka), oddział chirurgii onkologicznej (16 łóżek),

IV
piętro:
· część wschodnia - oddział reumatologii (39 łóżek),

· część zachodnia - oddział ortopedii i chirurgii urazowej (37 łóżek),

V
piętro:
· część wschodnia - oddział kardiologii (33 łóżka),

· część zachodnia - oddział nefrologii, oddział dializ (26 łóżek),

VI
piętro:
· część wschodnia - oddział neurologii z pododdziałem udarowym (40 łóżek),

· część zachodnia - oddział szybkiej diagnostyki chorób płuc (38 łóżek),

VII
piętro:
· część wschodnia - oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii dziennej (40 łóżek),

· część zachodnia - oddział okulistyki (29 łóżek z salą operacyjną).

Budynek wyposażony w komplet instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych, wodnokanalizacyjnych, co., wentylacji mechanicznej, instalacji gazów medycznych, telekomunikacyjnych i przyłączy mediów.
8. Opis konstrukcji bloku „A"
Blok „A" w którym zlokalizowany został oddział kardiologii jest jednym elementów wchodzących w skład zespołu budynków, stanowiących główny budynek Szpitalny.
Budynek zaprojektowany został w kształcie prostokąta, jako 9-cio kondygnacyjny, powiązany bezpośrednio z blokiem „E”, w którym znajduje się główny węzeł komunikacyjny szpitala, oraz z blokiem „C”, gdzie znajduje się izba przyjęć , oraz łącznikiem komunikacyjnym z blokiem „H”. Blok „A" jest w zasadzie blokiem łóżkowym, na poszczególnych piętrach od I-go do VII-go mieszczą się oddziały łóżkowe.
Budynek zaprojektowany został w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej:
· szkielet nośny stanowią ramy „H” w rozstawie poprzecznym 6,60 m i podłużnym 6,00 - 3,30 -6,00 m.

· stropy płyty wielkowymiarowe, prefabrykowane, wypełnione pustakami Akermana.

· schody - biegi i płyty podestowe prefabrykowane,

· podproża, płyty dachowe - prefabrykowane w/g. katalogu budownictwa ogólnego

· ściany zewnętrzne - płyty osłonowe wielowarstwowe prefabrykowane, filarki międzyokienne prefabrykowane, ściany szczytowe i piwniczne - żelbetowe,

· ścianki działowe między pokojami, ścianki STG, w pomieszczeniach mokrych i    od strony korytarza oraz w kondygnacji piwnicznej z cegły kratówki,

Przewody wentylacji grawitacyjnej - z ceramicznych drobnowymiarowych elementów 19x19x24 cm
Instalacje wewnętrzne:
Instalacje sanitarne:
· wodno - kanalizacyjna

· ciepłej wody
· centralnego ogrzewania
· pary
· tlenowa
· sprężonego powietrza
· próżni
· podtlenku azotu
· wentylacji mechanicznej
· wentylacja grawitacyjna

Instalacje elektryczne:
· oświetlenia podstawowego i nierezerwowego
· oświetlenia podstawowego i rezerwowego
· oświetlenia administracyjno - nocnego

· oświetlenia zapasowego 24V prądu stałego
· oświetlenia zapasowego 220Vprądu stałego
· oświetlenia ewakuacyjnego 220V prądu stałego
· oświetlenia 24V prądu zmiennego
· siły i grzejnictwa rezerwowanej i nierezerwowanej

· zasilania gniazd RTG
· zdalnych sterowań i wskazań
· sygnalizacji przywezwaniowej optyczno - akustycznej z sal chorych

· sygnalizacji ciśnienia tlenu
· piorunochronnej
· ochrony od porażeń
· telefonów wewnętrznych i miejskich

· sygnalizacji p.poż

Wykończenie pomieszczeń: Podłogi:
-
w pomieszczeniach magazynowych, technicznych, klatkach schodowych - lastriko z cokolikiem
ochronnym
· łazienki, sanitariaty, brudowniki, kuchenki, zmywalnie, sale zabiegowe terrakota ze spadkiem do kratek ściekowych. W pomieszczeniach o szczególnym zawilgoceniu /natryski/ ułożenie terakoty z uprzednim założeniem izolacji specjalnej

· korytarz - wykładziny PCV

Układ warstw podłogowych:
Posadzka - PCV, Lastrico, Terrakota
0,5 cm
Gładź cementowa
3,5 cm
2xpapa bitumiczna na lepiku
0,5 cm
Styropian na lepiku asfaltowym
2,0 cm
Gładź cementowa
1,0 cm
Strop Akermana
25,0 cm
RAZEM
32,0 cm
Ściany i sufity:
· pomieszczenia magazynowe i techniczne tynki kat III białkowane
· w korytarzach piwnicznych lamperia olejna do wysokości 2,05 m

· pokoje chorych, lekarskie, pobyty dzienne, gabinety badań, pokoje personelu - tynki kat. IV filcowane, malowane emulsyjnie

· korytarze, klatki schodowe - tynk kat. IV szpachlowany, malowany olejnie matowo do wysokości podwieszanego sufitu

· łazienki, sanitariaty, brudowniki, kuchenki, zmywalnie, sale zabiegowe - glazura do wysokości opasek drzwiowych, wyżej malowanie farbą emulsyjną

Stropy podwieszane:
Zastosowano w szerokim zakresie sufity podwieszane
· w korytarzach, hallach itp. zastosowano sufity podwieszone rozbierane, z blach panelowych, tłoczonych i lakierowanych, oparte na konstrukcji stalowej

· w pozostałych pomieszczeniach, gdzie nie stosuje się podwieszeń z blach zastosowano sufity wykonane na mokro, na konstrukcji stalowej i siatce. Ponadto zastosowano obudowę tynkiem na siatce wszystkich kanałów, pionów, oraz przejść poziomych.

Elewacje zewnętrzne:
Elewacje budynku wykonano z płyt osłonowych prefabrykowanych z gotową fakturą zewnętrzną.
Ściany szczytowe oraz fragmenty ścian wykonywanych na budowie wykonano fakturze ścian
prefabrykowanych.
Opis konstrukcji budynku
Przyjęte obciążenie użytkowe:
Stropy prefabrykowane od I piętra wzwyż.
W obliczeniach statycznych i wymiarowaniu elementów stropowych uwzględnione zostały, oprócz obciążenia użytkowego, różne dodatkowe obciążenia stropów takie jak: -jedna ścianka ustawiona prostopadle do płyty w połowie rozpiętości;
· dwie ścianki działowe ustawione prostopadle do płyty co ok. 2,0 m; -jedna ścianka działowa ustawiona równolegle do żeber stropowych;
· tynk barytowy.
W wyniku analizy wariantów obciążeń, zunifikowane zbrojenie płyt dla obciążenia maksymalnego, które wynosi 3,5 kN/m2 + maksymalne zagęszczenie układu ścianek działowych określone w projekcie, lub obciążenie 6 kN/m2 bez obciążenia ściankami działowymi.
Strop wylewany parteru
Obciążenie użytkowe - 5 kN/m2 + układ ścianek działowych określonych projektem
Opis techniczny konstrukcji budynku:
Konstrukcję nośną pionową budynku, stanowi szkielet żelbetowy prefabrykowany z ram typu „H”
rozwiązany na siatce modularnej 60 cm w układzie poprzecznym. Rozstaw słupów w kierunku
poprzecznym przyjęto 6,0 + 3,0 + 6,0 m.
W kierunku podłużnym rozstaw słupów jest stały na całej długości równy 6,60 m.
Ramy „H” o wysokości jednej kondygnacji /3,30 m/ są łączone w połowie długości słupów.
Połączenie słupów zrealizowane zostało poprzez spawanie okuć głowic za pomocą okrągłych
prętów stalowych rozmieszczonych na obwodzie styku. W dolnych kondygnacjach styki słupów
wzmocnione są dodatkowo nakładkami stalowymi.
Prefabrykowany szkielet pracuje tylko na obciążenie pionowe. Obciążenie poziome od parcia wiatru na budynek, jak również niepionowego ustawienia elementów prefabrykowanych, jest przekazane na układ ścian - tarczownic i szybów dźwigowych usytuowanych w budynku w kierunku poprzecznym i podłużnym.
Ściany usztywniające budynek są żelbetowe wylewane, z wyjątkiem ścian poprzecznych w osi 4,7,8 i 11, które zaprojektowano z prefabrykowanych elementów ściennych na kondygnacjach, na których nie ma otworów drzwiowych, czy instalacyjnych.
Na kondygnacjach z otworami, ściany te również przyjęto wylewane.
Połączenie zbrojenia elementów prefabrykowanych przewidziano poprzez spawanie wypuszczonego zbrojenia z prefabrykatów nad stropem każdej kondygnacji.
W ścianach poprzecznych szczytowych budynku zastosowano ocieplenie gazobetonem, wymurowanym w deskowaniu przed zabetonowaniem ścian.
Stropy
Stropy prefabrykowane, zaprojektowane indywidualnie jako żelbetowe płyty gęsto żebrowe z wypełnieniem pustakami Akermana o wysokości 22 cm, z wyjątkiem stropu nad piwnicami, który wykonano jako wylewany, żelbetowy, również z wypełnieniem pustakami Akermana. Płyty opierane są na półkach rygli ram. W celu lepszego zmonolityzowania płyt stropowych w jedną tarczę poziomą, zaprojektowano w miejscach oparcia płyt na ryglu ramy, wystające pręty zbrojenia płyt stropowych, które zostały wzajemnie zespawane. Przy ścianach usztywniających podłużnych, w celu dokładnego powiązania ścian wiatrowych z tarczą stropową, przewidziano na długości tych ścian, pasmo stropu wylewanego na mokro. Całkowita wysokość stropów prefabrykowanych wynosi 25 cm, wylewanego 26 cm.
Schody
Prefabrykowane zaprojektowane indywidualnie Konstrukcję schodów stanowią płyty biegowe ze
stopniami, oraz płyty podestowe i spocznikowe z wypełnieniem pustakami Akermana i belki
podestowe.
Ściany zewnętrzne podłużne
Zastosowano ściany osłonowe, prefabrykowane, wielowarstwowe. W ich skład wchodzą elementy o wysokości łącznej równej wysokości ściany podokiennej wraz z nadprożem, oraz filarki międzyokienne.
Ścianki wewnętrzne działowe
· o grubości 12 cm z cegły kratówki na zaprawie cementowo - wapiennej;

· o grubości 6,5 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo - wapiennej;

· o grubości 15 cm ścianki gipsowe w pomieszczeniach suchych typu STG.

9. Opis zakresu projektowanych zmian i funkcji pomieszczeń
W ramach projektowanej przebudowy, wyburzone zostaną ścianki działowe położone pomiędzy osiami 4 i 7. W chwili obecnej ścianki te wydzielają pokoje dla chorych przylegające, do sali intensywnego nadzoru kardiologicznego, śluzę, dwa pomieszczenia pomocnicze, oraz pokój lekarski. Wymurowana zostanie ścianka działowa oddzielająca pokój sekretarki medycznej od obecnego pomieszczenia świetlicy, a samo pomieszczenie świetlicy podzielone zostanie, na pokój lekarski z zapleczem higieniczno sanitarnym, oraz pomieszczenie wentylatorni. Z pomieszczenia wentylatorni na zewnątrz budynku poprzez jego ścianę zewnętrzną wyprowadzona zostanie czerpnią powietrza.
W uzyskanym po wyburzeniu ścian pomieszczeniu wydzielona zostanie dyżurka pielęgniarska, a sama sala podzielona zostanie na dwa moduły za pomocą ścianki przeszklonej z drzwiami przesuwnymi. Każdy moduł posiadać będzie powierzchnię ok. 56 m2, co w przeliczeniu na jedno łóżko daje wymagane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 lutego 2008 roku 14, 00 m2 przypadające na jedno łóżko w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Przy pokoju lekarskim wygospodarowano w przedsionku miejsce na mini kuchnię, oraz łazienkę z pełnym programem (natrysk + w.c. + umywalka).
Pomieszczenie wentylatorni oddzielono od pokoju lekarskiego za pomocą ścianki z cegły pełnej o gr 12 cm, oraz wyposażono w drzwi o klasie odporności ogniowej EI60. Połączenie pomiędzy wentylator nią a czerpnią obudować płytami gipsowo kartonowymi do klasy odporności ogniowej REM 20, oraz zaizolować akustycznie za pomocą wełny mineralnej.
Łączna powierzchnia pomieszczeń przebudowywanych wynosi 145, 69 m2, po przebudowie w wyniku likwidacji ścian działowych wzrośnie do 161, 20 m2.
Na korytarzu oddziału kardiologii wymieniony zostanie istniejący sufit podwieszany z paneli stalowych, na sufit rastrowy typu „czystego" np. Ecophon Hygiene Protect A.
W pomieszczeniu Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego zainstalowane zostaną kolumny sufitowe, mocowane śrubami poprzez strop, zaopatrzone w urządzenia monitorujące, oraz instalacje gazów medycznych, uchwyty na kroplówki. Zaprojektowano również dwa alternatywne stanowiska z panelami nadłóżkowymi, pozwalające zmienić ustawienie łóżek.
Łóżka pacjentów oddzielono od siebie za pomocą systemu zasłon medycznych Supertrak.
Wykaz wszystkich pomieszczeń dla piętra V przedstawiono w poniższych tabelach:
Tabela I -wykaz pomieszczeń piętra V bloku „A" szpitala przed przebudową
	Lp.
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia w m2
	Uwagi

	1.
	Klatka schodowa
	19,42
	


	2.
	Pokój chorych
	20,19
	

	3.
	Pokój chorych
	20,31
	

	4.
	Pokój chorych
	20,74
	

	5.
	Pokój chorych
	20,67
	

	6.
	Pokój chorych
	20,60
	

	7.
	Pokój chorych
	20,47
	Pokój będzie


	
	
	
	włączony w
powierzchnię
przebudowywanej
sali intensywnego
nadzoru
kardiologicznego

	8.
	Pokój chorych
	20,25
	Pokój będzie
włączony w
powierzchnię
przebudowywanej
sali intensywnego
nadzoru
kardiologicznego

	9.
	Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego
	46,90
	Sala będzie
włączona w
powierzchnię
przebudowywanej
sali intensywnego
nadzoru
kardiologicznego

	10.
	Pomieszczenie
	4,35
	Pomieszczenie
będzie włączone w
powierzchnię
przebudowywanej
sali intensywnego
nadzoru
kardiologicznego

	11.
	Śluza
	5,90
	Śluza będzie
włączona w
powierzchnię
przebudowywanej
sali intensywnego
nadzoru
kardiologicznego

	12.
	Pomieszczenie
	4,41
	Pomieszczenie
będzie włączone w
powierzchnię
przebudowywanej
sali intensywnego
nadzoru
kardiologicznego

	13.
	Pokój lekarzy
	20,00
	Pokój będzie
włączony w
powierzchnię
przebudowywanej
sali intensywnego
nadzoru
kardiologicznego

	14.
	Hall/ świetlica
	43,80
	Pomieszczenie będzie adaptowane na pokój lekarski z zapleczem higieniczno -sanitarnym, oraz wentylatornię.

	15.
	Sekretarka medyczna
	20,64
	

	16.
	Pracownia echa serca
	21,28
	

	17.
	Pracownia echa serca
	14,93
	

	18.
	Magazynek
	5,54
	

	19.
	Pokój chorych
	20,18
	

	20.
	Pokój chorych
	20,25
	

	21.
	Pokój chorych
	20,76
	

	22.
	Pokój chorych
	20,64
	

	23.
	Pokój chorych
	20,76
	

	24.
	Pokój chorych
	20,81
	

	25.
	Pokój chorych
	20,29
	

	26.
	Pokój chorych
	20,21
	

	27.
	Pokój chorych
	20,93
	

	28.
	Pokój chorych
	20,51
	

	29.
	Klatka schodowa
	19,85
	

	30.
	Przedsionek
	6,63
	

	31.
	W.C.
	2,77
	

	32.
	Pokój chorych
	14,56
	

	33.
	Pokój chorych
	15,04
	

	34.
	Łazienka
	2,74
	

	35.
	Łazienka
	2,43
	

	36.
	Pokój chorych
	15,01
	

	37.
	Pokój chorych
	15,07
	

	38.
	W.C.
	2,76
	

	39.
	Korytarz
	28,59
	

	40.
	Pokój zabiegowy
	20,83
	

	41.
	Pokój zabiegów i badan pielęgniarskich
	15,30
	

	42.
	W.C.
	4,73
	

	43.
	Łazienka
	9,78
	

	44.
	Brudownik
	10,08
	

	45.
	Pomieszczenie gospodarcze
	2,03
	

	46.
	W.C.
	2,69
	

	47.
	Przedsionek
	6,24
	

	48.
	Łazienka
	2,47
	

	49.
	Pokój chorych
	15,07
	

	50.
	Pokój chorych
	15,01
	

	51.
	W.C.
	2,75
	

	52.
	Łazienka
	2,80
	

	53.
	Pokój chorych
	14,81
	

	54.
	Przedsionek
	2,26
	

	55.
	Łazienka
	4,26
	

	56.
	Korytarz
	79,12
	

	57.
	Hol
	56,56
	

	58.
	Korytarz
	14,85
	

	59.
	Klatka schodowa
	20,90
	

	60.
	Przedsionek
	4,81
	

	61.
	Hol + windy
	82,82
	

	62.
	Pracownia badań czynnościowych
	15,08
	

	63.
	Konsultacje kardiologiczne
	14,93
	

	64.
	Kuchnia oddziałowa
	16,29
	

	65.
	Zmywalnia
	14,17
	

	66.
	Winda
	3,52
	

	67.
	Przedsionek
	2,38
	

	68.
	W.C.
	2,64
	

	69.
	Pokój ordynatora
	14,23
	

	70.
	Natrysk
	2,58
	

	71.
	Pokój pielęgniarki oddziałowej
	15,01
	

	72.
	Pomieszczenie magazynowe
	15,07
	

	73.
	W.C.
	2,39
	

	74.
	W.C. personelu
	2,66
	

	75.
	Pomieszczenie porządkowe
	2,03
	

	76.
	Brudownik
	10,28
	

	77.
	Łazienka dla pacjentów
	9,98
	


	78.
	W.C.
	4,50
	

	79.
	Dyżurka pielęgniarek
	15,23
	

	80.
	Pokój zabiegowy
	20,94
	

	81.
	Łazienka
	2,85
	

	82.
	Pokój chorych
	14,91
	

	83.
	Pokój chorych
	14,91
	

	84.
	W.C.
	2,88
	

	85.
	Łazienka
	2,47
	

	86.
	Pokój chorych
	14,91
	

	87.
	Pokój chorych
	14,51
	

	88.
	W.C.
	2,43
	

	89.
	Korytarz
	105,95
	

	90.
	Przedsionek
	6,67
	

	Razem:
	1437,76
	


Tabela II -wykaz pomieszczeń piętra V bloku „A" szpitala po przebudowie
	Lp.
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia w m2
	Uwagi

	1.
	Klatka schodowa
	19,42
	

	2.
	Pokój chorych
	20,19
	

	3.
	Pokój chorych
	20,31
	

	4.
	Pokój chorych
	20,74
	

	5.
	Pokój chorych
	20,67
	

	6.
	Pokój chorych
	20,60
	

	7.
	Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego - sekcja A - czterołóżkowa
	56,10
	

	8.
	Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego - sekcja B - czterołóżkowa
	56,05
	

	9.
	Dyżurka pielęgniarska
	13,90
	

	10.
	Pomieszczenie wentylatorni
	11,71
	

	11.
	Pokój lekarski
	12,56
	

	12.
	Przedsionek
	6,73
	

	13.
	Łazienka
	4,15
	

	14.
	Sekretarka medyczna
	20,64
	

	15.
	Pracownia echa serca
	21,28
	

	16.
	Pracownia echa serca
	14,93
	

	17.
	Magazynek
	5,54
	

	18.
	Pokój chorych
	20,18
	

	19.
	Pokój chorych
	20,25
	

	20.
	Pokój chorych
	20,76
	

	21.
	Pokój chorych
	20,64
	

	22.
	Pokój chorych
	20,76
	

	23.
	Pokój chorych
	20,81
	

	24.
	Pokój chorych
	20,29
	

	25.
	Pokój chorych
	20,21
	

	26.
	Pokój chorych
	20,93
	

	27.
	Pokój chorych
	20,51
	

	28.
	Klatka schodowa
	19,85
	

	29.
	Przedsionek
	6,63
	

	30.
	W.C.
	2,77
	

	31.
	Pokój chorych
	14,56
	

	32.
	Pokój chorych
	15,04
	

	33.
	Łazienka
	2,74
	

	34.
	Łazienka
	2,43
	

	35.
	Pokój chorych
	15,01
	

	36.
	Pokój chorych
	15,07
	

	37.
	W.C.
	2,76
	

	38.
	Korytarz
	28,59
	

	39.
	Pokój zabiegowy
	20,83
	

	40.
	Pokój zabiegów i badan pielęgniarskich
	15,30
	

	41.
	W.C.
	4,73
	

	42.
	Łazienka
	9,78
	

	43.
	Brudownik
	10,08
	

	44.
	Pomieszczenie gospodarcze
	2,03
	

	45.
	W.C.
	2,69
	

	46.
	Przedsionek
	6,24
	

	47.
	Łazienka
	2,47
	

	48.
	Pokój chorych
	15,07
	

	49.
	Pokój chorych
	15,01
	

	50.
	W.C.
	2,75
	

	51.
	Łazienka
	2,80
	

	52.
	Pokój chorych
	14,81
	

	53.
	Przedsionek
	2,26
	

	54.
	Łazienka
	4,26
	

	55.
	Korytarz
	79,12
	

	56.
	Hol
	56,56
	

	57.
	Korytarz
	14,85
	

	58.
	Klatka schodowa
	20,90
	

	59.
	Przedsionek
	4,81
	

	60.
	Hol + windy
	82,82
	

	61.
	Pracownia badań czynnościowych
	15,08
	

	62.
	Konsultacje kardiologiczne
	14,93
	

	63.
	Kuchnia oddziałowa
	16,29
	

	64.
	Zmywalnia
	14,17
	

	65.
	Winda
	3,52
	

	66.
	Przedsionek
	2,38
	

	67.
	W.C.
	2,64
	

	68.
	Pokój ordynatora
	14,23
	

	69.
	Natrysk
	2,58
	

	70.
	Pokój pielęgniarki oddziałowej
	15,01
	

	71.
	Pomieszczenie magazynowe
	15,07
	

	72.
	W.C.
	2,39
	

	73.
	W.C. personelu
	2,66
	

	74.
	Pomieszczenie porządkowe
	2,03
	

	75.
	Brudownik
	10,28
	

	76.
	Łazienka dla pacjentów
	9,98
	

	77.
	W.C.
	4,50
	

	78.
	Dyżurka pielęgniarek
	15,23
	

	79.
	Pokój zabiegowy
	20,94
	

	80.
	Łazienka
	2,85
	

	81.
	Pokój chorych
	14,91
	

	82.
	Pokój chorych
	14,91
	

	83.
	W.C.
	2,88
	

	84.
	Łazienka
	2,47
	

	85.
	Pokój chorych
	14,91
	

	86.
	Pokój chorych
	14,51
	

	87.
	W.C.
	2,43
	

	88.
	Korytarz
	105,95
	

	89.
	Przedsionek
	6,67
	

	Razem:
	1453,27
	


10. Zakres przewidywanych prac budowlanych
Przewidywany jest następujący zakres prac budowlanych:
Dla sali intensywnego nadzoru kardiologicznego, pokoju lekarskiego, wentylatorowni.
· zerwanie istniejących podłóg w pomieszczeniach sal przeznaczonych na przebudowę

· wyburzenie ścianek działowych i zamurowanie otworów zgodnie z przedstawionym schematem

· wykucie otworu pod czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej budynku

· wymurowanie nowych ścianek działowych zgodnie z projektem adaptacji (część ścianek po montażu centrali wentylacyjnej)

· wykonanie dodatkowej kratki ściekowej w pomieszczeniu wentylatorowni

· wykonanie podłączeń wodnokanalizacyjnych zgodnie z projektami branżowymi

· montaż uchwytów pod kolumny sufitowe (przewiercenie otworów przez strop za pomocą szablonu, zerwanie podłogi w obrębie mocowania na piętrze VI, skucie posadzki do stropu konstrukcyjnego, montaż blachy dociskowej, uzupełnienie warstw podłogowych)

· rozprowadzenie instalacji elektrycznych, gazów medycznych
· rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych
· montaż ścianek szklanych
· wykonanie sufitów podwieszanych gipsowokartonowych

· wykonanie tynków wewnętrznych (gładzie gipsowe)

· montaż żaluzji zewnętrznych na zewnątrz okien Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego

· malowanie ścian wysokoodpornym systemem auto-sterylnym Wallglaze

· wykonanie okładzin z płytek ceramicznych

· biały montaż
· ułożenie podłóg z wykładzin
· montaż skrzydeł drzwiowych (drzwi do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego z kontrolowanym dostępem)

· montaż i podłączenie kolumn sufitowych i paneli nadłóżkowych
· montaż szyn systemu zasłon medycznych wraz z zasłonami
· montaż mebli do zabudowy i mini kuchni przy gabinecie lekarskim

· montaż żaluzji wewnętrznych wertykalnych w pokoju lekarskim

· montaż zasobników na mydło i ręczniki jednorazowe w obrębie umywalek

· wykonanie sieci komputerowej wraz z wydzielonym zasilaniem

Korytarze
· demontaż sufitów podwieszanych z paneli stalowych

· demontaż ścianek aluminiowo - szklanych zgodnie z wykazem

· montaż ścianek pożarowych i dymoszczelnych zgodnie z wykazem

· montaż sufitów podwieszanych rastrowych 60 x 60 cm zgodnie z zamieszczonym schematem - sufity Ecophon Hygiene Protect A

· demontaż i montaż nowych drzwi o klasie odporności ogniowej zgodnie z wykazem (drzwi na boczne klatki schodowe z kontrolowanym dostępem, drzwi do przedsionków z trzymaczami elektromagnetycznymi, oraz drzwi do szachów i pionów instalacyjnych

· demontaż i montaż okien bocznych w pionie komunikacyjnym na okna E60

Łazienka i w.c. dla osób niepełnosprawnych
· w toalecie wymiana skrzydła drzwiowego na skrzydło z otworami wentylacyjnymi

· w toalecie montaż wentylatora wywiewnego sprzężonego z oświetleniem

· w łazience, zamontować siedzisko dla osoby niepełnosprawnej z oporęczowaniem

· w łazience wykonać otwory wentylacyjne w drzwiach

· w łazience zamontować wentylator wywiewny

· w łazience wymienić baterię z sitkiem natryskowym na nową

11. Wytyczne ogólnobudowlane
11.1. Wymagania ogólno przestrzenne:
■
każda z projektowanych sekcji sali intensywnego nadzoru kardiologicznego przeznaczona
jest na 4 pacjentów
· każda z projektowanych sekcji sali intensywnego nadzoru kardiologicznego spełnia wymóg 14 m2/łóżko

· łóżka są dostępne z trzech stron

· odstępy między łóżkami są większe niż 0,7 m, a od ściany większe niż 0,8 m

· pomieszczenia higieniczno - sanitarne zapewniono z dróg komunikacji wewnętrznej i są one istniejące i zbiorowe dla oddziału kardiologii

każda sekcja Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażona jest w umywalkę z ciepłą i zimną wodą
■
narzędzia i materiały sterylne dostarczane są z centralnej sterylizatorni
11.2. Wymagania ogólnobudowlane Podłogi:
Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego:
Na podłodze w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego, zastosować wykładzinę podłogową przewodzącą, firmy Tarkett typ iQ Toro S.C.
iQ Toro SC jest przewodzącą wykładziną podłogową zalecaną do wszystkich pomieszczeń, gdzie może dochodzić do zakłóceń wywołanych elektrycznością statyczną, tj. montownie elektroniczne, sale operacyjne, laboratoria, sale komputerowe oraz przemysł petrochemiczny. Głównym celem dobrej wykładziny przewodzącej jest utrzymanie potencjalnej różnicy ładunków elektrycznych pomiędzy ludźmi a otoczeniem na tak niskim poziomie, że wyładowania są prawie niezauważalne lub nie doprowadzają do jakichkolwiek uszkodzeń. iQ Toro SC spełnia większość wymogów. IQ Toro SC jest homogeniczną wykładziną podłogową o doskonałej odporności na ścieranie. Jej budowa zapewnia także bardzo dobre właściwości przewodzące, z oporem elektrycznym mieszczącym się w przedziale 5*104 - 106 Ohma. iQ Toro SC spełnia wymagania norm EN, PN, BS, ASTM dla wykładzin przewodzących. Wykładzina charakteryzuje się dużo lepszymi parametrami niż stawiane wymagania dla ochrony sprzętu przed elektrycznością statyczną. iQ Toro SC to doskonałe połączenie bezpieczeństwa i atrakcyjnej gamy kolorystycznej. To z kolei pozwala na stworzenie harmonijnej atmosfery, dzięki czemu wnętrza, w których zamontowano wykładzinę iQ Toro SC mają niepowtarzalny, indywidualny charakter.
Spód wykładziny stanowi warstwa grafitowa, która pozwala w przypadku użycia rolek na zniesienie konieczności stosowania kleju przewodzącego (a zatem obniża koszt montażu całej podłogi) i znacznie poprawia skuteczność zbierania i odprowadzania ładunków elektrycznych z każdego miejsca na podłodze.
Wzmocnienie powierzchni poliuretanem przewodzącym iQ PUR z systemem Unique Surface Restoration znacznie upraszcza i ułatwia konserwację, znosi konieczność stosowania ochronnych powłok polimerowych i wosków, oszczędza siłę roboczą i wodę. A to wpływa również na ochronę środowiska.
Użycie poliuretanu przewodzącego iQ PUR w żadnym stopniu nie pogarsza właściwości przewodzących wykładziny, a dodatkowo zwiększa odporność na powstawanie mikrorys i na wnikanie brudu w strukturę wykładziny.
Wykładzinę wywinąć na ścianę na wys. 10 cm
Pokój lekarski i przedsionek:
Wykładzina antystatyczna firmy Tarket typu iQ Granit SD
Wyładowania elektryczne stwarzają coraz więcej problemów w różnego typu pomieszczeniach.
Sytuacja ta stawia duże wymagania, co do właściwości wykładzin podłogowych. Wykładzina
podłogowa iQ Granit SD, posiadająca możliwość rozpraszania ładunków elektrycznych, została
zaprojektowana specjalnie po to, by przyczynić się do wyeliminowania tych problemów.
Spód wykładziny stanowi warstwa grafitowa,  która  pozwala w  przypadku  użycia  rolek na
zniesienie konieczności stosowania kleju przewodzącego (a zatem obniża koszt montażu całej
podłogi) i znacznie poprawia skuteczność zbierania i odprowadzania ładunków elektrycznych z
każdego miejsca na podłodze.
Wzmocnienie powierzchni poliuretanem przewodzącym iQ PUR z systemem Unigue Surface
Restoration znacznie upraszcza i ułatwia konserwację, znosi konieczność stosowania ochronnych powłok polimerowych i wosków przez całe życie wykładziny, a także oszczędza siłę roboczą i wodę. A to wpływa również na ochronę środowiska.
Użycie poliuretanu przewodzącego iQ PUR w żadnym stopniu nie pogarsza właściwości rozpraszających wykładziny, dodatkowo zwiększając jej odporność na wnikanie brudu i na mikroza rysowania.
Wykładzinę wywinąć na ścianę na wys. 10 cm
Wentylatornia i łazienka:
Płytki ceramiczne
Ściany:
Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego, dyżurka pielęgniarska, pokój lekarski, przedsionek - pokryte powłoką z wysokoodpornego systemu auto - sterylnego C/S PW1 na gładziach gipsowych.
Łazienka - płytki ceramiczne do pełnej wysokości.
Wentylatornia płytki ceramiczne na pełnej wysokości.
Sufity podwieszane:
Korytarze - sufity podwieszane higieniczne rastrowe 60 x 60 cm Ecophon Hygiene Protect A.
Jako obudowa przewodów wentylacyjnych lokalnie sufity gipsowo kartonowe typu pełnego na ruszcie stalowym, w pomieszczeniu łazienki sufit podwieszany na wysokości 250 cm.
Ścianki szklano - aluminiowe i drzwi:
Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego:
Ścianka szklana dzieląca salę intensywnego nadzoru kardiologicznego z drzwiami przesuwnymi. Drzwi bez dolnej listwy prowadzącej celem zachowania higieny. Wszystkie zaprasowania profili wypełnione celem uniemożliwienia gromadzenia się brudu. Szklenie ścianek, szkło bezpieczne.
Pozostałe ścianki pożarowe zgodnie z wymaganiami pożarowymi.
Szerokość drzwi prowadzących na salę intensywnego nadzoru kardiologicznego wynosi w świetle 110 cm.
Oświetlenie dzienne:
Obie sekcje Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego mają zapewnione oświetlenie poprzez okna zewnętrzne. Celem wyeliminowania nadmiernego nagrzewania, okna należy wyposażyć w rolety zewnętrzne.
11.3. Wymagania dotyczące instalacji:
· obie sekcje Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego, dyżurka pielęgniarska, oraz pokój lekarski wyposażone są w umywalki.

· nie   przewiduje   się  w   obrębie   sekcji   sal   intensywnego   nadzoru   kardiologicznego wykonywania zabiegów w oparciu o sprzęt wielokrotnego użytku

· umywalki wyposażyć w urządzenia bezdotykowego uruchamiania np. firmy ORAS

· grzejniki w sekcjach Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego typu higienicznego

· instalację wentylacji czyścić nie rzadziej niż co 24 miesiące

Wentylacja:
We wszystkich przeprojektowywanych pomieszczeniach użytkowych - sala intensywnego nadzoru kardiologicznego, pokój lekarski, dyżurka pielęgniarska zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną.
W łazience grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
12.
Technologia
Zespół Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego tworzą dwie czterołóżkowe sekcje oddzielone od siebie za pomocą ścianki z drzwiami przesuwnymi. Łóżka w każdej sekcji mają doprowadzone niezbędne media (gazy medyczne, prąd elektryczny, złącza logiczne, telefoniczne itp.) poprzez sufitowe kolumny firmy FAMED. Dodatkowo w każdej sekcji zlokalizowano po jednym zasilającym panelu przyłóżkowym, wyposażonym analogicznie jak przyłącza kolumn sufitowych. Lokalizacja tych paneli pozwala na mobilność i przestawianie łóżek. Wszystkie stanowiska zapewniony mają pełny monitoring, którego odczyty doprowadzone są do stanowisk nadzoru zlokalizowanych w dyżurce pielęgniarskiej.
Dostęp do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego poprzez drzwi z kontrolą dostępu.
Istnieje możliwość oddzielenia każdego łóżka poprzez zastosowanie systemu zasłon medycznych SUPERTRAK. Każda sekcja sali wyposażona jest w swoją umywalkę i szafkę na drobny sprzęt medyczny. Na sali nie przewiduje się używania sprzętu wielokrotnego użytku. Sprzęt zabiegowy dostarczany jest w stanie wysterylizowanym z centralnej sterylizatorni szpitala.
Dyżurka pielęgniarek oddzielona jest od sali poprzez przeszklenia zapewniające pełny kontakt wzrokowy z każdym pacjentem. Do tego wyposażona jest w system monitoringu każdego pacjenta, monitorujący wszystkie istotne funkcje życiowe. Ponadto wyposażona jest w zabudowę meblową na leki, rękawice medyczne, drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku itp. Do dyspozycji personelu jest umywalka.
Dostęp do każdego modułu z dyżurki pielęgniarek zapewniony został poprzez przeszklone drzwi prowadzące do każdej z sekcji.
Wentylacja sekcji sali i dyżurki pielęgniarek mechaniczna z centarli wentylacyjnej zlokalizowanej w sąsiedztwie pokoju lekarskiego.
13.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Pełna. Na poziom parteru szpitala dostęp zapewniony za pomocą pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pozostałe kondygnacje szpitala dostępne za pomocą wind osobowych.
14.
Instalacje wewnętrzne
Przebudowa   powoduje   konieczność   przeprojektowania   instalacji  wewnętrznych   w   obrębie oddziału   kardiologii   wymianie   ulega   instalacja   elektryczna,   doprojektowany  zostaje   układ wentylacji   pomieszczeń   Sali   intensywnego   nadzoru    kardiologicznego   wraz   z   dyżurką pielęgniarską, oraz pokoju lekarskiego. Projekty branży elektrycznej i sanitarnej, stanowią odrębne opracowania.
15.
Ochrona interesów osób trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich takich jak: pozbawienie dostępu do drogi publicznej
pozbawienie dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi nie powoduje uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby
Ewentualne uciążliwości powstałe przy realizacji projektowanych zmian w budynku, oraz przy jego późniejszym użytkowaniu nie będą wykraczać poza granicę nieruchomości inwestora.
Przeprowadzane roboty budowlane nie dotyczą innych pomieszczeń szpitala poza opisanymi.
16.
Charakterystyka energetyczna
Współczynnik przenikania ciepła dla stropu międzypiętrowego U = 0,94 W/m2K Współczynnik przenikania ciepła dla istniejącej ściany zewnętrznej U = 0,35 W/m2K Współczynnik przenikania ciepła dla ścianki z bloczków PGS gr 15 cm U = 1,49 W/m2K
17.
Warunki ochrony przeciwpożarowej
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - opracowano w oparciu o wymagania aktualnych przepisów, oraz uwzględniając warunki określone w postanowieniu nr 179/2006 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach z dnia 14.12.2006 r.
Wymagania w oparciu o wymagania aktualnych przepisów sformuowano za pomocą Trzcionki normalnej, a wymagania określone w Postanowieniu nr 179/2006 Śląskiego komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach za pomocą kursywy.
17.1.
POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI
Obiekt  użyteczności  publicznej  - służby  zdrowia  z  pomieszczeniami  o  funkcji  leczniczej.
Modernizowane pomieszczenia o powierzchni 145, 69 m2   zajmują część kondygnacji V-tego
piętra siedmiopiętrowego budynku A
Powierzchnia zabudowy budynku A wynosi  1564,52m2,  a  powierzchnia całkowita  budynku
12758,48m2.
Budynek o wysokości 30,33m zaklasyfikowany do grupy wysokich, częściowo podpiwniczony.
17.2.
ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH
Budynek pawilonu A stanowi część obiektów szpitala, z którymi stanowi całość funkcjonalną i połączony jest łącznikami.
17.3.
PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie nie będą stosowane i przetwarzane substancje łatwopalne i pożarowo niebezpieczne
17.4.
PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Dla obiektów zaklasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się wielkości gęstości odciążenia ogniowego.
W obiekcie w części objętej opracowaniem nie będą występowały pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2.
17.5.
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI.
Budynek A, w tym także kondygnacja V-tego piętra zaklasyfikowany jest do kategorii zagrożenia
ludzi ZL II
W budynku przewiduje się możliwość pobytu ok. 280 osób personelu i ok. 490 pacjentów
hospitalizowanych.
Poszczególne kondygnacje budynku stanowią samodzielne oddziały specjalistyczne z miejscami
łóżkowymi.
Kondygnacja V-tego pietra przeznaczona jest na oddział kardiologii( w części wschodniej) z 33
łóżkami i oddział nefrologii   (w części zachodniej) z 26 łóżkami.:
17.6.
OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.
17.7.
PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE
Obiekt podzielony jest na strefy pożarowe, które stanowią jego poszczególne kondygnacje. Powierzchnia strefy pożarowej obejmująca kondygnacje V-tego pietra wynosi 1437, 92 m2 i jest mniejsza od powierzchni dopuszczalnej wynoszącej dla budynków wysokich kategorii zagrożenia ludzi ZL II - 2000m2.
Wydzielenie strefy ( kondygnacji) zaprojektowano elementami o klasie odporności ogniowej REI 60 - istniejące stropy Akermana ) .
Przejścia przez strop zabezpieczyć ognioochronnie poprzez zamontowanie w przewodach wentylacyjnych przeciwpożarowych klap odcinających o klasie odporności ogniowej El 60 oraz zastosowanie certyfikowanych przepustów instalacyjnych o klasie odporności ogniowej El 60 dla przewodów elektrycznych prowadzonych w szachtach instalacyjnych. Nie wymagają żadnych zabezpieczeń przejścia przez strop pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych ogrzewczych wprowadzonych przez ten strop do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - poza zabezpieczeniem przed przenikaniem dymu. Także przejścia żeliwnych rur kanalizacyjnych nie wymagają żadnych zabezpieczeń. Natomiast przejścia przez strop w certyfikowanych przepustach o klasie odporności ogniowej El 60 są wymagane dla pozostałych rur wodno​kanalizacyjnych o przekroju powyżej 4cm ( dla mniejszej średnicy tylko zabezpieczenia przed przenikaniem dymu ). Zabezpieczenie przed przenikaniem dymu należy wykonać z niepalnego materiału, np. z wełny mineralnej o gęstości powyżej 120kg/m3.
Wejścia do szachów instalacyjnych z poziomu kondygnacji należy wyposażyć w zamknięcia o klasie odporności ogniowej El 60. Przepusty instalacyjne przewodów i kabli o średnicy powyżej 4 cm w ścianach obudowy tych szachów powinny mieć klasę odporności ogniowej El 120. Przy mniejszych średnicach tych przewodów wystarczy zastosować zabezpieczenie przed zadymieniem.
Wewnętrzny dźwig wraz ze spocznikiem należy wydzielić ścianką bądź drzwiami o klasie odporności ogniowej El 30 w osi „7-8" oraz od sąsiedniego pomieszczenia zmywalni.
Należy ocenić szczelność wypełnienia przegród dylatacyjnych w osiach „7-8". W przypadku stwierdzenia ubytków należy je wypełnić wg certyfikowanych systemowych rozwiązań PROM AT, HILTI lub równorzędnych.
Szczeliny dylatacyjne powinny być na całej wysokości wypełnione na całej wysokości w sposób szczelny płytami wełny mineralnej twardej, a od wewnątrz obiektu zabezpieczone dodatkowo warstwą tynku lub innego materiału, np. wg systemu PROM AT, HILTI lub innego równorzędnego.
Na kondygnacji w części objętej opracowaniem zaprojektowano wentylatornię od obsługi pomieszczeń sal intensywnego nadzoru kardiologicznego. Pomieszczenie wentylatorni wydzielone jest elementami o klasie odporności ogniowej REI 120 dla ścian i stropu (istniejące stropy Akermana oraz istniejące i projektowane ściany murowane o grubości nie mniejszej niż 12cm ). Wejście do pomieszczenia wentylatorni zamknięte jest drzwiami o klasie odporności ogniowej El 60. Przejścia instalacyjne przechodzące przez elementy o
oddzieleń przeciwpożarowych wydzielających to pomieszczenie powinny być zabezpieczone do klasy odporności ogniowej El 120.
Szczegóły zabezpieczenia przejść instalacyjnych należy określić w projektach branżowych.
17.8.
KLASA     ODPORNOŚCI     POŻAROWEJ     BUDYNKU.     ODPORNOŚĆ     OGNIOWA
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
Przedmiotowy obiekt wykonany jest w klasie „B” odporności pożarowej budynku - wymagana klasa dla budynków ZL II wysokich.
17.9.     WARUNKI EWAKUACJI
W obiekcie w części objętej opracowaniem z pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie zapewniono prawidłowe warunki ewakuacji poprzez istniejące poziome i pionowe drogi ewakuacyjne.
Długość przejść w pomieszczeniach nie przekracza 40m.
Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m do drzwi przedsionków klatek schodowych przy zapewnieniu dwóch kierunków dojść z każdego pomieszczenia.
Szerokość wyjść z pomieszczeń jest nie mniejsza niż 90cm.
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 220cm.
Dodatkowo na całej kondygnacji należy zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej El 30 wejścia do pomieszczeń magazynków, pomieszczeń składów porządkowych ( magazynki podręczne ) oraz brudowników.
Wzdłuż osi 10 należy wydzielić strefę bezpieczną poprzez podzielenie korytarza ścianką o klasie odporności ogniowej El 30 z drzwiami w wersji dymoszczelnej ES 30. Rozwiązaniem alternatywnym może być wykonanie przeszklonej ścianki spełniającej wymagania klasy odporności ogniowej ES 30, lecz w takim przypadku otwory drzwiowe do sąsiednich pomieszczeń, usytuowane w odległości poniżej 4m od tej ścianki należy zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniwowej El 30. Ścianka stanowiąca przegrodę dymoszczelną powinna dzielić przestrzeń korytarza także nad sufitem podwieszonym.
Przedsionki do klatek schodowych zamknąć obustronnie drzwiami o klasie odporności ogniowej El 30.
17.10.   URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE
Wyposażenie obiektu stanowić powinny w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:
oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych o natężeniu 1 lx na osi drogi ewakuacyjnej oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy o natężeniu 5 lx oraz przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego. Ponadto należy przeprowadzić badania istniejącej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z wymaganiami „PN-EN 1838:2005.Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne", a także „PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego".
przeciwpożarowe wyłączniki prądu odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru w strefach o kubaturze przekraczającej 1000m3,
dźwiękowy system ostrzegawczy zintegrowany z systemem sygnalizacji pożarowej umożliwiającym automatyczne wybiórcze rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych głosowych, przy zapewnieniu ich rozgłaszania także przez operatora. System ten powinien być dostosowany do przyjętego podziału budynku A na strefy pożarowej na danej kondygnacji użytkowej. Powinien on spełniać wymagania PN-EN 60849. Poziom głośności powinien być tak dobrany, aby po uruchomieniu wentylatorów staremu wentylacji pożarowej przekazywane przez niego komunikaty były wyraźnie słyszalne i zrozumiałe.
instalacja wodna przeciwpożarowa z hydrantami 0 25 zapewniająca możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych o wydajności 1,0 dm3 przy ciśnieniu na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego nie niższym niż 0,2 MPa z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy , a istniejące hydranty 52 przystosować do funkcji zaworów 52, przeznaczonych dla zastępów ratowniczych straży pożarnej oraz zapewnić możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności. Nawodnione piony powinny być połączone ze sobą na najwyżej kondygnacji przewodem o średnicy co najmniej DN 80.
urządzenia zabezpieczające pionowe i poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem. W tym celu zaleca się wykonanie projektu systemu wentylacji pożarowej z wykorzystaniem różnicy ciśnień, w oparciu o „PN-EN 12101-6:2005.Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych -Zestawy urządzeń".
instalacja sygnalizacyjno - alarmowa obejmująca ochrona cały obiekt z wyjątkiem pomieszczeń zwolnionych z objęcia ochroną
Szczegóły rozwiązań technicznych określone zostaną w opracowaniach i projektach branżowych z uwzględnieniem warunków określonych w Ekspertyzie Technicznej opracowanej w październiku 2006r. będącej podstawą wydania „odstępstwa”
17.11.
WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY
Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne (A,B,C i F ) o ilości środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) na każde 100m2.
Ilość i miejsca usytuowania sprzętu należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego -odrębne opracowanie, którą należy opracować przed oddaniem budynku do eksploatacji.
Stanowiska ze sprzętem gaśniczym oraz usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy oznakować zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa; PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
17.12.
ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA
Wymaganą ilość wody w ilości 20 l/sek. zapewniają dwa hydranty nadziemne DN 80
o
wydajności nominalnej 10 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, które zabudowane sa na istniejącej sieci wodociągowej zapewniającej źródło wody dla obiektu szpitala..
17.13.
DROGI POŻAROWE
Dojazd dla jednostek straży pożarnej zapewniony jest istniejącymi drogami pożarowymi.
17.14.
SCENARIUSZ ZDARZEŃ W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU
W przypadku powstania pożaru na kondygnacji przewiduje się następujący sposób postępowania:
· zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej (wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożarowej lub zauważenie pożaru przez osoby przebywające na kondygnacji i uruchomienie systemu poprzez wciśnięcie przycisku ROP) i przekazanie sygnału do KMPSP w Częstochowie poprzez CA (zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Komendantem Miejskim PSP w Częstochowie)

· uruchomienie urządzeń powiadamiających (w sposób określony w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) na kondygnacji objętej pożarem i na kondygnacji IV i VI pietra celem podjęcia czynności ewakuacyjnych (ewakuacja strefowa), zgodnie z procedurami określonymi w IBP

-
uruchomienie urządzeń zabezpieczających pionowe i poziome drogi ewakuacyjne na
kondygnacji objętej pożarem przed zadymieniem (przekazanie sygnału z centrali CSP do centrali
urządzeń zabezpieczających drogi ewakuacyjne przed zadymieniem)
-
zamknięcie drzwi do przedsionków klatek schodowych i na klatki schodowe z przedsionków (na
wszystkich kondygnacjach), oraz drzwi rozgraniczających strefy bezpieczeństwa w osi „10”
(odcięcie zasilania trzymaczy elektromagnetycznych), oraz umożliwienie otwarcia wyjść do klatek
schodowych ewakuacyjnych (odblokowanie rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowiących
urządzenia kontroli dostępu)
· wyłączenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - zamknięcie klap przeciwpożarowych na przewodach wentylacyjnych (przekazanie sygnału z centrali CSP do centrali urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

· sprowadzenie dźwigu osobowego na poziom bezpieczny (określony w IBP) i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej

· zamknięcie zaworów na instalacji gazów medycznych

· wyłączenie zasilania elektrycznego w strefie pożarowej z wyjątkiem zasilania urządzeń, których działanie jest konieczne w czasie pożaru, oraz urządzeń podtrzymujących życie

UWAGA!
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa pożarowego centrala sygnalizacji pożarowej powinna pełnić funkcję nadrzędną (sterującą) nad centralami innych systemów i urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, a systemy i urządzenia przeciwpożarowe powinny mieć priorytet zadziałania przed innymi systemami i urządzeniami np. kontroli dostępu, przyzywowe, techniczne.
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1. WSTĘP

1. Podstawa opracowania

· Umowa nr 1/02/2009 z dnia 27.02.2009r.
· Projekt budowlany „Przebudowy Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” dostarczony przez Inwestora
· Warunki Ochrony Przeciwpożarowej dostarczone przez Inwestora
· Dokumentacja techniczno – ruchowa urządzeń
· Uzgodnienia z Inwestorem i Zleceniodawcą
· Obowiązujące normy i przepisy
2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla Oddziału Kardiologii położonego na V piętrze bloku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.

3. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja projektowa instalacji obejmuje:

· projekt instalacji wewnętrznej sieci przewodowej ,

· dobór urządzeń systemu,

· rozmieszczenie i wytyczne do montażu urządzeń,

· zasilanie urządzeń, oraz

· sposób połączenia i zalecenia współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa zamontowanymi w obiekcie

dla instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

4. Normy i przepisy związane 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016)

· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. Nr 147 z 2002r. poz. 1229, z późn. zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                                      21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z  2006r. Nr  80, poz. 563),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 461), 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137),

· PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

· Podręcznik Projektanta Systemów Sygnalizacji Pożarowej (Józefów, CNBOP, 2004r.),

· Wytyczne projektowania – poradnik projektanta (Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Polon – Alfa, edycja 01:2009),

· Katalogi oraz materiały szkoleniowe firmy „Polon –Alfa”.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

1.1.  Charakterystyka budynku

Budynek „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego pełni rolę bloku łóżkowego. Budynek dziewięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Oddział Kardiologii stanowiący przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowany jest na V piętrze – część wschodnia bloku „A”.

Na Oddziale Kardiologii wydzielone są pokoje dla chorych, sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, pokoje pielęgniarek i ordynatora oraz wentylatornia.

Oddział posiada dwie wydzielone klatki schodowe, które w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego stanowić będą drogę ewakuacyjną.

W ramach przebudowy Oddziału Kardiologii dokonano nowego podziału pomieszczeń wraz z ich przeznaczeniem. Pomieszczenie świetlicy podzielone zostanie na pokój lekarski z zapleczem higieniczno – sanitarnym oraz pomieszczenie wentylatorni.

Wyburzone zostaną ścianki działowe pomiędzy osiami 4 i 7 – sala podzielona zostanie na dwa moduły – sale intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz przylegającą do w/w. pomieszczeń dyżurkę pielęgniarską.

Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, stropy prefabrykowane – typ Ackerman. Wysokość pomieszczeń zlokalizowanych na oddziale wynosi około 2,5m.

Na korytarzu oddziału kardiologii wymieniony zostanie istniejący sufit podwieszany z paneli stalowych na sufit rastrowy typu „czystego”.

1.2. Strefy pożarowe

Obiekt podzielony jest na strefy pożarowe, które stanowią jego poszczególne kondygnacje, strefa pożarowa V-tego piętra ma powierzchnię 1438m2.

3. OPIS  ZAGROŻEŃ

Ze względu na charakter oraz przeznaczenie obiektu, wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego w jak najwcześniejszej fazie jego rozwoju, odgrywa istotną rolę dla bezpieczeństwa osób zgromadzonych jak i samego mienia.

W obiekcie znajdują się następujące pomieszczenia, podlegające nadzorowi i ochronie:

· pokoje chorych, 

· sale intensywnego nadzoru kardiologicznego,

· pokoje lekarskie,

· wentylatornia,

· przedsionki toalet,

· ciągi komunikacyjne wraz z ochroną przestrzeni nad sufitami podwieszonymi.

W związku z przeznaczeniem obiektu i funkcji użytkowej wykonane zostaną następujące podstawowe instalacje zabezpieczeń elektronicznych:

· system wykrywania i sygnalizacji pożaru z przystosowaniem do monitoringu, (aktualnie istniejący i obejmujący niektóre strefy),

· system wentylacji pożarowej,

· system oddymiania,

· dźwiękowy system ostrzegawczy,

· system sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi.

Poza instalacjami podstawowymi jako ich uzupełnienie w celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektu oraz nadzoru i kontroli ruchu osobowego wykonana zostanie instalacja systemu kontroli dostępu.

System sygnalizacji pożarowej alarmowej przystosowany jest do współpracy z następującymi urządzeniami ochrony pożarowej:

· urządzeniami teletransmisyjnymi wysyłającymi sygnały alarmowe i techniczne (o uszkodzeniach systemu sygnalizacji alarmowej) – do zewnętrznego punktu monitoringu pożarowego oraz do odpowiedniego terenowo ACO PSP (tylko alarmy pożarowe II stopnia),

· alarmowymi sygnalizatorami optyczno - akustycznymi pożarowymi lub dźwiękowym systemem ostrzegawczym,

· urządzeniami zabezpieczającymi pionowe i poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem,

· drzwiami przeciwpożarowymi oraz drzwiami objętymi kontrolą dostępu,

· systemem wentylacji pożarowej oraz klimatyzacji,

· napędami klap odcinających w kanałach wentylacji bytowej.

4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU

4.1. Opis systemu

Zainstalowane urządzenia sygnalizacji pożarowej mają na celu możliwe wczesne wykrycie pożaru oraz alarmowanie o nim, w celu podjęcia odpowiednich działań jak np. ewakuacja ludzi, mienia, wezwanie straży pożarnej, itp.

Do zabezpieczenia Oddziału Kardiologii systemem wykrywania i sygnalizacji pożarów (SAP) należy wykorzystać istniejącą centralę sygnalizacji pożaru Polon 4800 zlokalizowaną w pomieszczeniu centrali telefonicznej.

Centrala Polon 4800 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000.

Powiadamianie o zdarzeniach powinno odbywać się automatycznie (transmisja sygnałów dwutorowo – drogą radiową i łączem telefonicznym) z systemu SAP zainstalowanego w budynku do Stacji Monitorowania Alarmów oraz Państwowej Straży Pożarnej (tylko alarmy pożarowe II stopnia).

Dozorowane pomieszczenia Oddziału Kardiologii obsługiwane będą jedną linią dozorową pętlową, zawierającą automatyczne punktowe sensory dymu i temperatury, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) oraz elementy kontrolno - sterujące.

Ochroną objęto wszystkie pomieszczenia Oddziału z wyłączeniem pomieszczeń WC o niskim stopniu zagrożenia pożarowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563) w obiekcie wymagane jest stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Do czasu wykonania w/w systemu funkcje powiadamiania o alarmie pełnić będą adresowalne sygnalizatory akustyczne instalowane w pętli dozorowej systemu SAP.

Wszystkie części składowe proponowanego w koncepcji systemu spełniają wymagania norm związanych a urządzenia sygnalizacji pożarowej posiadają świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Józefów koło Otwocka ul. Nadwiślańska 213.

Projektowany system zapewnia kompatybilność wszystkich jego składników.

4.2. Sieć instalacji przewodowych 
Mocowanie przewodów instalacji SAP powinno być trwałe i pewne. Należy unikać łączenia przewodów poza kostkami zaciskowymi urządzeń systemu. 

Przewody należy ułożyć w przestrzeniach nadstropowych oraz w ściankach działowych pod tynkiem z wykorzystaniem listew, rurek oraz na korytkach kablowych przeznaczonych dla instalacji niskoprądowych. Przewody należy układać w koordynacji z innymi instalacjami w budynku z zachowaniem wymaganych odległości i zbliżeń. 

Instalację przewodową linii dozorowej pętlowej należy wykonać przy zastosowaniu przewodów uniepalnionych ekranowanych typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm. 

Obwody sterownicze dla urządzeń współpracujących z systemem SAP, przy założeniu, że zadziałanie tych urządzeń nastąpi na zasadzie przerwy prądowej z użyciem uprzednio zmagazynowanej energii mechanicznej (napędy klap odcinających, drzwi przeciwpożarowe, trzymacze i elektrozaczepy drzwiowe rewersyjne itp.) należy zrealizować z zastosowaniem przewodów uniepalnionych ekranowanych typu YnTKSYekw nx2x0,8mm. Tym samym przewodem należy zrealizować obwody monitorowania stanu i zadziałania urządzeń sterowanych systemem SAP.

Funkcje sterowania i monitorowania stanu urządzeń i systemów współpracujących z systemem SAP realizować będą elementy kontrolno – sterujące, przyłączone do pętli dozorowej systemu SAP. Elementy te należy montować w pobliżu urządzeń, z którymi będą współpracować.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania jej parametrów elektrycznych i dokonać sprawdzenia pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Przejścia instalacyjne przez ściany wydzieleń przeciwpożarowych wykonać jako przegrody ogniowe uszczelnione masą ognioodporną o klasie odporności ogniowej          EI 120.

4.3. Dobór i montaż urządzeń 

4.3.1. Pakiet MSL-2M

Centrala sygnalizacji pożaru Polon 4800 zainstalowana w pomieszczeniu centrali telefonicznej wyposażona jest na stałe w jeden pakiet liniowy MSL-1, który pozwala obsłużyć 4 pętlowe lub promieniowe linie dozorowe oznaczone jako L1-L4. W chwili obecnej wszystkie 4 linie pętlowe centrali są zajęte.

W celu przyłączenia kolejnych linii dozorowych (m.in. obejmujących Oddział Kardiologii) należy rozbudować w/w centralę o pakiet MSL-2M, obsługujący linie dozorowe oznaczone jako L5 – L8.

Pakiet liniowy MSL-2M przeznaczony jest do sterowania i obsługi 4 adresowalnych linii dozorowych, do których przyłączane są adresowalne elementy systemu Polon 4000.

4.3.2. Automatyczne detektory pożarowe 

W instalacji alarmowej pożarowej należy zastosować następujące detektory automatyczne:

- adresowalne, wielostanowe, optyczne czujki dymu DOR-4046

- adresowalne, wielostanowe, jonizacyjne czujki dymu DIO-4046

- adresowalne, uniwersalne, optyczne czujki dymu DUR-4046

- adresowalne, wielostanowe, wielosensorowe czujki DOT-4046

- adresowalne, wielostanowe, uniwersalne czujki ciepła TUN-4046

Czujki należy instalować w nieadresowalnych gniazdach typ G-40. Wszystkie ww. typy czujek wyposażone są we wbudowany izolator zwarcia.

Przy ustalaniu liczby czujek konieczne jest, aby odległość czujki dymu od skrajnego punktu, na rzucie poziomym stropu nie była większa


dla czujek dymu:

- od 6,7m – dla pomieszczeń o powierzchni ≤ 80m2

- od 5,8m – dla  pomieszczeń o powierzchni > 80m2


dla czujek temperatury:

- od 4,4m – dla pomieszczeń o powierzchni ≤ 30m2

- od 3,6m – dla  pomieszczeń o powierzchni > 30m2

Łącznie zainstalowanych zostanie:

· 57 optycznych czujek dymu DOR-4046 (pokoje chorych, przedsionki toalet, ciągi komunikacyjne, przestrzenie międzystropowe, szachty kablowe), 

· 9 jonizacyjnych czujek dymu DIO-4046 (pokoje lekarzy i pielęgniarek, pokój ordynatora, magazyn, brudownik, kanał zbiorczy nawiewowy i wyciągowy systemu wentylacji), 

· 2 optyczne czujki dymu DUR-4046 (sale intensywnego nadzoru kardiologicznego),

· 3 czujki ciepła TUN-4046 (pom. kuchenne, zmywalnia) oraz

· 2 czujki optyczno – temperaturowe (pom. akumulatorów i transformatorów separacyjnych).

4.3.3. Wskaźniki zadziałania WZ-31 

Przestrzenie międzystropowe w ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć optycznymi czujkami dymu DOR-4046. Czujki należy wyposażyć w zewnętrzne wskaźniki zadziałania, montowane do sufitu podwieszonego identyfikujące miejsce zainstalowania czujek z dokładnością do 1m i sygnalizujące ich zadziałanie.

Łącznie należy zamontować 14 zewnętrznych wskaźników zadziałania.

4.3.4. Ręczne ostrzegacze pożarowe

Adresowalne, pętlowe ręczne ostrzegacze pożaru ROP-4001M należy zainstalować w ciągach komunikacyjnych, przy wyjściach na klatki schodowe oraz na klatkach schodowych. Rozmieszczono je tak, aby żadna osoba przebywająca w budynku do najbliższego ROP-a nie musiała przebywać drogi dłuższej niż 15m. Ręczne ostrzegacze należy montować na wysokości 1,2m do 1,6m w takich miejscach, aby mogły być łatwo i szybko uruchomione przez osobę, która zauważyła pożar. 

Łącznie należy zainstalować 7szt. przycisków ROP.

4.3.5. Sygnalizatory alarmowe

Dla lokalnej sygnalizacji alarmu pożarowego, do czasu uruchomienia dźwiękowego systemu ostrzegawczego należy zastosować wewnętrzne, adresowalne sygnalizatory akustyczne pętlowe SAL-4001. Sygnalizatory należy rozmieścić w ciągach komunikacyjnych zgodnie z załączonymi planami instalacji (5szt.). 

4.3.6. Elementy  kontrolno – sterujące EKS-4001

Elementy EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (na sygnał z centrali), urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz do kontrolowania sprawności sterowanego urządzenia. 

Moduły EKS przewidziano do współpracy z następującymi urządzeniami i systemami bezpieczeństwa, związanymi z funkcjonowaniem Oddziału Kardiologii:

· sterowanie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych oraz do monitorowanie stanu ich położenia; w przypadku zagrożenia pożarowego klapy odcinające powinny zostać zamknięte (koniecznie we współpracy z wyłączeniem wentylacji mechanicznej) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru poprzez przewody wentylacyjne,

· sterowanie i monitorowanie pracy centrali wentylacji bytowej; w przypadku pożaru wentylacja ogólna powinna zostać wyłączona,

· sterowanie dźwigów wind osobowych na wypadek pożaru; alarm pożarowy powinien spowodować sprowadzenie dźwigów windowych na poziom bezpieczny i pozostawienie ich na tym poziomie z drzwiami otwartymi na stałe,

· sterowanie drzwi przeciwpożarowych poprzez zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych, utrzymujących drzwi w pozycji normalnie otwartej;                           - w wypadku pożaru drzwi powinny zostać zamknięte, oddzielając w ten sposób strefę objętą pożarem,

· sterowanie drzwi objętych kontrolą dostępu; na wypadek zagrożenia pożarowego trzymacze i zaczepy elektromagnetyczne powinny zostać zwolnione umożliwiając swobodne opuszczenie pomieszczeń Oddziału,

· sterowanie głównego zaworu gazów medycznych realizowane poprzez automatyczne zamknięcie tego zaworu na wypadek pożaru.

Elementy kontrolno sterujące, odpowiedzialne za sterowanie urządzeń i systemów współpracujących należy instalować w pobliżu tych urządzeń i central sterujących. Moduły EKS-4001 należy umieścić w przeznaczonych do tego celu obudowach.

4.3.7. Osłony przeciwwietrzne OP-40

Przewidziano detekcję zagrożenia pożarowego w instalacji wentylacji mechanicznej poprzez instalację czujek dymu na przewodach wentylacyjnych zbiorczych nawiewowych i wyciągowych. Nadzorowanie kanałów wentylacyjnych przez czujki dymu, ze względu na szybki przepływ powietrza w kanałach, możliwe jest tylko po umieszczeniu czujki w specjalnej osłonie przeciwwietrznej OP-40. Osłonę należy zamontować tak, aby nie była zbyt blisko wlotu kanału. Osłonę należy wyposażyć w standardowe gniazdo G-40 oraz w czujkę DIO-4046.

4.3.8. Bilans energetyczny

Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego powinna zapewnić podtrzymanie pracy systemu po zaniku zasilania sieciowego przez 72 godziny w stanie dozoru oraz 0,5 godziny w stanie alarmu.

Obliczenia:

Pobór prądu przez centralę w stanie dozoru, 

wraz z elementami pętlowymi (max.):


600mA

Pobór prądu przez centralę w alarmie:



1000mA

Pojemność akumulatorów - obliczenia:

Q= k x (Id x td + Ia x ta)  

gdzie:
Id – prąd pobierany przez system w stanie dozoru,



td – czas podtrzymania pracy systemu w stanie dozoru (założono 72 godzin),



Ia – prąd pobierany przez system w stanie alarmu,



ta – czas podtrzymania pracy systemu w stanie alarmu (założono pół godziny),



k – współczynnik bezpieczeństwa, dla 72h k=1.

Q=1,0 x (0,6 x 72 + 1 x 0,5) = 43,7 Ah

Pojemność akumulatorów zasilania rezerwowego centali sygnalizacji pożaru Polon 4800 dobrano dla 72 - godzinnej pracy systemu bez zasilania zasadniczego. Zastosowano dwa akumulatory żelowe 12V o pojemności 44Ah. Producent centrali przewiduje dodatkową obudowę dla tej wielkości akumulatorów rezerwowych typ PAR-4800.

4.4. Sterowanie i nadzór systemów i instalacji współpracujących

Centrala systemu sygnalizacji pożaru realizować będzie funkcje sterowania oraz monitorowania systemów współzależnych tj.:

· urządzeniami powiadamiającymi (DSO lub sygnalizatory alarmowe), 

· klapami oddzieleń pożarowych w kanałach wentylacyjnych,

· wentylacją mechaniczną,

· urządzeniami zabezpieczającymi pionowe i poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem,

· windami osobowymi,

· instalacją gazów medycznych,

· drzwiami przeciwpożarowymi,

· drzwiami objętymi kontrolą dostępu.

Powyższe funkcje sterowania oraz funkcje monitorowania (ciągłej kontroli) w/w systemów należy zrealizować za pomocą elementów kontrolno – sterujących EKS-4001. 

4.4.1.  Sygnalizacja alarmowa

Funkcję urządzeń powiadamiających o zaistniałym zagrożeniu pożarowym w Oddziale Kardiologii, do czasu wykonania i uruchomienia instalacji DSO, pełnić będą wewnętrzne sygnalizatory akustyczne. Poziom natężenia dźwięku emitowanego w czasie alarmu należy dostosować do specyfiki i warunków lokalnych panujących w Oddziale na etapie uruchamiania systemu.

W momencie wykrycia zagrożenia pożarowego, które osiągnie status alarmu II-stopnia, centrala sygnalizacji pożaru uruchomi sygnalizację dźwiękową w zagrożonej strefie. Przerwanie okablowania sygnalizatorów będzie sygnalizowane na wyświetlaczu centrali sygnalizacji pożaru. Po uruchomieniu instalacji DSO,                          w przyszłości sygnalizatory mogą zostać w prosty sposób zdemontowane, bez konieczności wykonywania znaczących zmian w instalacji przewodowej systemu SAP.

4.4.2. Wentylacja mechaniczna

W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego, który osiągnie status alarmu II stopnia, centrala sygnalizacji pożaru wysteruje sygnał do centrali wentylacyjnej, a tym samym spowoduje wyłączenie wentylacji na Oddziale. Centrala sygnalizacji pożaru uruchomi jednocześnie siłowniki klap przeciwpożarowych zlokalizowanych w kanałach wentylacyjnych. Sterowanie klapami uzależnione jest od zadziałania czujki należącej do strefy pożarowej obejmującej Oddział Kardiologii.

W sposób ciągły monitorowany jest stan położenia klap oddzieleń ppoż w kanałach wentylacyjnych.

4.4.3. Windy osobowe

W przypadku alarmu pożarowego II stopnia, centrala sygnalizacji pożaru wysteruje sygnał do sterowników wind o alarmowym:

- sprowadzeniu wind do poziomu parteru

- zablokowaniu ich, oraz

- otwarciu wind.

W celu uniemożliwienia użytkowania wind podczas pożaru, CSP blokuje prace wind.

Windy mogą być wówczas używane tylko i wyłącznie na polecenie oficera PSP prowadzącego akcję ratowniczą.

4.4.4. Drzwi przeciwpożarowe oraz drzwi objęte kontrolą dostępu

Z chwilą wykrycia zagrożenia pożarowego, które osiągnie status alarmu II stopnia, drzwi do przedsionków klatek schodowych i na klatki schodowe z przedsionków oraz drzwi w osi „10” powinny się zamknąć poprzez odcięcie zasilania trzymaczy elektromagnetycznych. Umożliwione zostanie otwarcie wyjść do klatek schodowych ewakuacyjnych oraz odblokowane zostaną rygle elektromagnetyczne w drzwiach objętych kontrola dostępu. 

4.4.5. Instalacja gazów medycznych

W przypadku alarmu pożarowego II stopnia centrala wysteruje sygnał do zaworów instalacji gazów medycznych – nastąpi zamknięcie zaworów i odcięcie dopływu gazów.

5. WYTYCZNE DLA INSTALACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH

5.1. Instalacje elektryczne

W projekcie instalacji elektrycznych dla Oddziału Kardiologii należy przewidzieć wydzielone obwody dla zasilania napędów klap oddzieleń przeciwpożarowych, instalowanych w kanałach wentylacyjnych w strefie pożarowej obejmującej Oddział. 

Instalacja elektryczna musi posiadać możliwość przyłączenia sygnału alarmowego z centrali sygnalizacji pożaru. Podanie tego sygnału powinno spowodować niezwłoczne odłączenie zasilania klap przeciwpożarowych i jednoczesne ich zamknięcie. Na etapie realizacji należy wskazać miejsce podania sygnału alarmowego z centrali sygnalizacji pożaru oraz jego parametry elektryczne. Z systemu sygnalizacji pożaru istnieje możliwość podania sygnału o napięciu 24V DC lub styku bezpotencjałowego przełączanego.

W projekcie instalacji elektrycznych należy przewidzieć możliwość przyłączenia w rozdzielnicy wydzielonego obwodu zasilającego 230V AC dla zasilacza urządzeń systemu SAP w pomieszczeniu wentylatorni Oddziału Kardiologii. 

Zgodnie z wytycznymi należy także zaprojektować wydzielone obwody elektryczne, które powinny zostać pozbawione zasilania w przypadku alarmu pożarowego. Jednocześnie należy zapewnić ciągłość zasilania urządzeń potrzebnych do ratowania lub podtrzymania życia pacjentów a także urządzeń, których działanie jest niezbędne w warunkach pożaru. Należy wskazać miejsce podania sygnału z centrali sygnalizacji pożaru oraz jego parametry elektryczne.

5.2. Instalacja wentylacji 

W projekcie instalacji wentylacji Oddziału Kardiologii należy przewidzieć i odpowiednio dobrać napędy klap oddzieleń pożarowych w kanałach wentylacyjnych. Napędy klap dobrać odpowiednio do rodzaju zasilania klap, ujętego w projekcie instalacji elektrycznych. Klapy muszą posiadać możliwość monitorowania stanu ich położenia przez system nadrzędny. Należy także rozważyć zasadność oraz ewentualnie określić sposób realizacji automatycznego wyłączenia wentylacji mechanicznej w przypadku samoczynnego zamknięcia się klapy odcinającej w kanale wentylacyjnym. 

Należy dobrać centralę wentylacji posiadającą wejście przeznaczone do alarmowego wyłączenia wentylacji na wypadek alarmu pożarowego wraz z wyjściem bezpotencjałowym informującym o poprawnym wyłączeniu wentylacji. Opisane wejścia posłużą do przyłączenia centrali wentylacji do systemu sygnalizacji pożaru.

Kanały wentylacyjne zbiorcze dla Oddziału Kardiologii – kanał nawiewny i wyciągowy muszą posiadać możliwość zainstalowania osłon przeciwwietrznych wraz z czujkami dymu przyłączonymi do centrali sygnalizacji pożaru, dla wczesnego wykrycia zagrożenia pożarowego poprzez ciągłą kontrolę powietrza w kanałach wentylacyjnych.

5.3. Instalacja automatyki drzwi przeciwpożarowych

W projekcie automatyki drzwi przeciwpożarowych należy przewidzieć możliwość automatycznego zamknięcia drzwi na sygnał z centrali sygnalizacji pożaru wraz z sygnałem zwrotnym, potwierdzającym poprawne zamknięcie się odpowiednich drzwi. Należy przewidzieć trzymacze elektromagnetyczne znajdujące się w stanie normalnym pod napięciem (stan dozoru – drzwi otwarte). 
Zamknięcie drzwi na sygnał z centrali sygnalizacji pożaru musi zostać zrealizowane na zasadzie przerwy prądowej (zdjęcia napięcia zasilającego trzymacze).

5.4. Instalacja kontroli dostępu

W projekcie instalacji kontroli dostępu należy przewidzieć możliwość alarmowego zwolnienia elektrozaczepów lub elektrotrzymaczy na sygnał z centrali sygnalizacji pożaru. Elektrozamki muszą być typu rewersyjnego tak, aby zwolnienie drzwi następowało na zasadzie przerwy prądowej (zdjęcia napięcia zasilającego elektrozamek).

5.5. Windy osobowe

Należy przystosować sterowniki dźwigów wind osobowych do podania sygnału alarmowego z centrali sygnalizacji pożaru. Sygnał alarmowy powinien spowodować sprowadzenie wind na poziom bezpieczny i pozostawienie kabiny na tym poziomie z otwartymi drzwiami bez możliwości normalnego jej użytkowania. 

5.6. Instalacja gazów medycznych

Należy przystosować instalację gazów medycznych uzupełniając ją o elektrozawór umożliwiający automatyczne odcięcie dopływu gazów na sygnał z centrali sygnalizacji pożaru (24V DC).

5.7. Instalacje zabezpieczające drogi ewakuacyjne przed zadymieniem

W projekcie instalacji zabezpieczających pionowe i poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem należy zastosować centrale sterujące umożliwiające alarmowe uruchomienie oddymiania na sygnał z centrali sygnalizacji pożaru wraz z wyprowadzeniem sygnału zwrotnego o uruchomieniu funkcji oddymiania.

Ze względu na brak określonej lokalizacji szaf sterujących i central systemu DSO, oraz wentylacji oddymiającej a także odległą lokalizację punktu rozdziału obwodów zasilających ogólnego przeznaczenia od obwodów zasilających, które muszą zapewniać energię także w warunkach alarmu pożarowego, w ramach projektu instalacji SAP dla Oddziału Kardiologii nie przewiduje się elementów kontrolno – sterujących do współpracy z tymi instalacjami. Współprace z tymi systemami należy przewidzieć w kolejnych etapach projektu instalacji SAP dla budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
6. UWAGI DLA INWESTORA

Niniejsze opracowanie opisuje jedynie część instalacji sygnalizacji pożaru, jaka powinna zostać zaprojektowana i wykonana dla całego obiektu. Działanie systemu SAP, powiadamianie o alarmie i współpraca z innymi instalacjami bezpieczeństwa obiektu powinny zostać dostosowane do scenariusza pożarowego opracowanego dla całego budynku (wszystkich segmentów) Szpitala. 

Instalację systemu sygnalizacji alarmu pożaru powinna wykonać uprawniona firma specjalistyczna, posiadająca niezbędną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uprawnienia producenta projektowanych urządzeń oraz inne wymagane przepisami.

Opracowana dokumentacja projektowa systemu SAP stanowi własność Inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

7. UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik systemu sygnalizacji pożaru jest odpowiedzialny za jego prawidłowe użytkowanie i funkcjonowanie.

Do jego zadań należy m.in.:

· założenie książki przeglądów systemu SAP i nadzór nad jej prowadzeniem, 

· zorganizowanie szkolenia osób odpowiedzialnych za obsługę systemu,

· zapewnienie całodobowej obsługi systemu wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony i przygotowany personel,

· konsultowanie zmiany aranżacji i przeznaczenia pomieszczeń, dzielenia pomieszczeń ściankami, z projektantem, wykonawcą lub konserwatorem systemu SAP,

· zapewnienie okresowej konserwacji oraz sprawności systemu SAP.

8. WYKAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU SAP – ODDZIAŁ KARDIOLOGII

	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Ilość

	1. 
	Pakiet liniowy Polon – Alfa MSL-2M 
	1

	2. 
	Obudowa akumulatorów Polon – Alfa PAR-4800
	1

	3. 
	Akumulator 12V – 44 Ah
	2

	4. 
	Zasilacz Merawex ZSP-135-D 3A-1
	1

	5. 
	Akumulator 12V – 17 Ah
	2

	6. 
	Czujka Polon – Alfa DOR-4046
	57

	7. 
	Czujka Polon – Alfa DIO-4046
	9

	8. 
	Czujka Polon – Alfa DUR-4046
	2

	9. 
	Czujka Polon – Alfa TUN-4046
	3

	10. 
	Czujka Polon – Alfa DOT-4046
	2

	11. 
	Gniazdo Polon – Alfa G-40
	73

	12. 
	Wskaźnik zadziałania Polon – Alfa WZ-31
	14

	13. 
	Ręczny ostrzegacz pożarowy Polon – Alfa ROP-4001M
	7

	14. 
	Element kontrolno – sterujący Polon – Alfa EKS-4001
	17

	15. 
	Obudowa Polon – Alfa 1xEKS
	2

	16. 
	Obudowa Polon – Alfa 2xEKS
	2

	17. 
	Obudowa Polon – Alfa 4xEKS
	3

	18. 
	Osłona przeciwwietrzna Polon – Alfa OP-40
	2

	19. 
	Sygnalizator akustyczny Polon – Alfa SAL-4001
	5
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11. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP), obejmującego modernizowany Oddział Kardiologii. Oddział ten zlokalizowany w części wschodniej na poziomie V piętra bloku „A” budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, których ona dotyczy.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W zakres podstawowych robót objętych specyfikacją wchodzą:

a) dostawę materiałów instalacyjnych,

b) wykonanie instalacji przewodowych systemu SAP,

c) dostawę i montaż urządzeń systemu SAP,

d) modernizację istniejącej w budynku centrali sygnalizacji pożaru (CSP),

e) przyłączenie i uruchomienie nowej części instalacji do centrali CSP,

f) przyłączenie elementów kontrolno – sterujących systemu SAP do innych instalacji i urządzeń bezpieczeństwa, we współpracy z projektantami i wykonawcami tych instalacji,

g) zmiany konfiguracji programowej centrali CSP,

h) wykonanie wymaganych prób i pomiarów instalacji, wraz z opracowaniem odpowiednich protokołów,

i) wykonanie prób współpracy systemu SAP z innymi instalacjami bezpieczeństwa w budynku,

j) opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji,

k) przeszkolenie wyznaczonych przez Inwestora osób z zakresu obsługi systemu SAP.

12. DOKUMENTACJA

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem technicznym wykonawczym instalacji SAP, opracowanym dla Oddziału Kardiologii. Należy uwzględnić wszelkie zmiany w instalacji wynikające ze zmian konstrukcyjno – budowlanych, przeznaczenia bądź wyposażenia pomieszczeń. Wprowadzone odstępstwa nie mogą powodować pogorszenia się własności użytkowych i trwałości instalacji. Wszelkie zmiany powinny być konsultowane z projektantem i akceptowane przez Inwestora. Po zakończeniu robót należy przygotować dokumentację powykonawczą instalacji SAP. Dokumentacja ta powinna uwzględniać wszystkie zmiany wprowadzone w instalacji w trakcie realizacji robót. Oznaczenie elementów systemu w dokumentacji powinno odpowiadać ich faktycznej numeracji (adresacji) w centrali sygnalizacji pożaru.

13. MATERIAŁY

Źródło zaopatrzenia w materiały instalacyjne określa wykonawca robót. Materiały stosowane w instalacji powinny posiadać wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczenia. Dostawa, weryfikacja zgodności dostaw i składowanie materiałów leżą po stronie wykonawcy systemu. Należy zadbać, aby materiały i urządzenia były odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i zachowały swoją jakość i właściwości użytkowe do czasu ich zamontowania i przekazania użytkownikowi. Istnieje możliwość zastosowania materiałów zamiennych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych i użytkowych popartych odpowiednimi certyfikatami, świadectwami i kartami katalogowymi. Wykonawca ma obowiązek udostępniania na życzenie Inwestora dokumentów określających parametry techniczne, certyfikatów i atestów stosowanych materiałów, w dowolnym momencie wykonywania robót.

14. SPRZĘT

Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do wykonywania robót. Sprzęt wykorzystywany do prowadzenia prac tj. elektronarzędzia, przedłużacze, drabiny, przyrządy pomiarowe powinien być w pełni sprawny, poddawany okresowym badaniom i zapewniać bezpieczeństwo osób znajdujących się na budowie. W szczególności należy zadbać o zapewnienie odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz podczas prowadzenia prac na wysokości. Pracownicy wykonujący roboty muszą być wyposażeni i stosować wymagane środki ochrony osobistej.

15. TRANSPORT

Transport materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania zadania leży po stronie wykonawcy robót. Należy zapewnić odpowiednie środki transportu tak, aby materiały dotarły na miejsce wykonania robót nie powodując opóźnień w wykonywaniu prac. Wykonawca odpowiada także za odpowiednie zabezpieczenie materiałów podczas transportu. Podczas transportu jonizacyjnych czujek dymu należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania i transportu materiałów zawierających źródła promieniowania.

16. WYKONANIE ROBÓT

6.1
Wymagania

Wykonawca robót powinien legitymować się posiadaniem uprawnień do wykonywania instalacji interaktywnego systemu sygnalizacji pożaru Polon 4000, wydawanego przez producenta systemu firmę Polon – Alfa z Bydgoszczy. Powinien posiadać także uprawnienia instalatora izotopowych czujek dymu, potwierdzone odpowiednią decyzją Państwowej Agencji Atomistyki. Wszyscy pracownicy powinni posiadać ważne badania okresowe, dopuszczające ich do wykonywania przewidzianych prac, w tym także prac na wysokości. Pracownicy wykonujący roboty przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem lub w jego obecności musza posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP.

6.2 
Przygotowanie do rozpoczęcia robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy uzgodnić z Inwestorem szczegółowy harmonogram prac, uwzględniający specyfikę obiektu. Wykonawca oczekuje ze strony Inwestora udostępnienia placu budowy w zakresie umożliwiającym planowe i prawidłowe wykonanie zleconych mu robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami bieżącymi z Inwestorem. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy sprawdzić, czy obszar, w którym będą prowadzone jest odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów oraz sprzętu a także miejsca dla tymczasowych pomieszczeń socjalnych dla pracowników wykonujących prace.

6.3
Roboty instalacyjne

Prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z:

a) projektem technicznym wykonawczym, zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji, rodzaju użytych materiałów, rozmieszczenia i typów urządzeń itp. 

b) wytycznymi producenta systemu wydanymi przez firmę Polon – Alfa, zawartymi w dokumentacji techniczno – ruchowej systemu i instrukcjach instalacji urządzeń,

c) wytycznymi Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, dotyczącymi sposobu wykonywania instalacji przewodowych i rozmieszczania urządzeń systemów sygnalizacji pożaru a także współpracy systemu sygnalizacji pożaru z innymi instalacjami bezpieczeństwa w budynku,

d) wymaganiami aktualnych norm dotyczących prowadzenia instalacji przewodowych i ich koordynacji z innymi instalacjami w budynku,

e) zasadami wiedzy technicznej.

Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i prac remontowych. Przewody należy układać w przeznaczonych do tego celu rurkach instalacyjnych. Tam gdzie to możliwe należy wykorzystać istniejące szachty kablowe oraz koryta kablowe dla instalacji niskoprądowych. W przypadku wątpliwości sposób prowadzenia instalacji należy uzgadniać z kierownikiem budowy oraz przedstawicielem Inwestora. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej należy uszczelnić za pomocą mas uszczelniających, o odporności ogniowej równej odporności przegrody. Na całej długości tras przewody systemu SAP należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody nie mogą być narażone na naciągnięcie i inne dodatkowe naprężenia.

Montaż urządzeń należy wykonać w sposób trwały i estetyczny, zgodnie z projektem wykonawczym, z uwzględnieniem specyfiki i aranżacji pomieszczeń. 

Należy uwzględnić wszelkie zmiany konstrukcyjno – budowlane, zmiany przeznaczenia bądź wyposażenia pomieszczeń. Wszelkie zmiany powinny być konsultowane na bieżąco z projektantem i akceptowane przez Inwestora.

6.4
Współpraca z innymi instalacjami bezpieczeństwa

Na etapie realizacji należy uzgodnić sposób połączenia i współpracy systemu SAP z innymi instalacjami bezpieczeństwa pożarowego, realizowanymi bądź już funkcjonującymi w budynku. Centrala sygnalizacji pożaru powinna pełnić tu rolę nadrzędną, sterując i monitorując stan tych urządzeń i instalacji. Instalacje współpracujące z systemem sygnalizacji pożaru należy przystosować do takiej współpracy zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym instalacji SAP. 

Po uruchomieniu nowej części instalacji należy wykonać próby działania systemu SAP we współpracy z urządzeniami i instalacjami bezpieczeństwa tj. dżwiękowy system ostrzegawczy, centrale wentylacji ogólnej, klapy odcinające w kanałach wentylacyjnych, sterowniki dźwigów windowych, drzwi oddzieleń pożarowych i dymoszczelnych, systemy kontroli dostępu, wentylacji oddymiającej, zawory gazów medycznych wydzielona sieć instalacji elektrycznych.

6.5
Próby pomontażowe

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić próby pomontażowe, obejmujące wykonanie pomiarów i badań. Zakres prób należy uzgodnić z Inwestorem. Z wykonanych badań i prób należy sporządzić odpowiednie protokoły. Po zakończeniu montażu i wykonaniu pomiarów elektrycznych należy przyłączyć nową pętlę dozorową do centrali sygnalizacji pożaru. 

W ramach prac uruchomieniowych należy uaktualnić konfigurację programową centrali sygnalizacji pożaru. Nowym elementom systemu SAP należy nadać odpowiednie nazwy jednoznacznie identyfikujące ich lokalizację. Nazewnictwo elementów systemu należy skonsultować z Inwestorem. 

Inwestor zobowiązany jest zlecić i dostarczyć wykonawcy scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru wraz z odpowiednimi wytycznymi, co do sposobu działania systemu SAP, alarmowania o zagrożeniu i współpracy z innymi instalacjami bezpieczeństwa obiektu. W oparciu o scenariusz należy przygotować i skonfigurować program działania centrali sygnalizacji pożaru.

Po zakończeniu konfiguracji centrali sygnalizacji pożaru należy przeprowadzić ostateczne próby działania systemu SAP oraz wszystkich urządzeń i instalacji współpracujących z systemem. Z wykonanych prób należy sporządzić odpowiednie protokoły.

17. KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca robót ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, jakość i terminowość wykonanych robót, a także za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną. Inwestorowi przysługuje prawo kontroli postępu robót oraz ich jakości i zgodności z umową. 

Inwestor wyznaczy Inspektora Nadzoru, upoważnionego do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczących bieżących problemów technicznych bądź ekonomicznych w ramach realizowanego zadania. Sposób prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru wyznacza Inwestor przed rozpoczęciem prac. 

Kontrola jakości robót powinna polegać na:

a) sprawdzeniu jakości wykonania instalacji przewodowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową,

b) kontroli estetyki montażu urządzeń,

c) weryfikacji ilości oraz typów urządzeń z dokumentacją projektową,

d) wykonaniu prób i testów działania systemu oraz jego poszczególnych elementów dla sprawdzenia spełnienia założeń funkcjonalnych stawianych systemowi.

Jeżeli podczas kontroli i prób zostaną stwierdzone niezgodności należy niezwłocznie zgłosić je wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zauważonych niezgodności w możliwie krótkim terminie, nie powodując opóźnień w przekazaniu instalacji.

18. OBMIARY ROBÓT

Na życzenie Inwestora należy zaprowadzić książkę obmiarów. Książka obmiarów powinna zawierać okresowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót. Okresy te należy ustalić z Inwestorem. Potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów robót będzie podstawą do rozliczeń. 

Jednostką obmiarową dla kabli i tras kablowych jest 1 mb, natomiast dla urządzeń – 1 szt. lub 1 kpl.

19. ODBIORY ROBÓT

Odbiorów robót dokonuje komisja odbiorowa, której skład ustala Inwestor. Odbiorom częściowym podlegają roboty ulegające zakryciu a ich sprawdzenie byłoby utrudnione lub niemożliwe do wykonania po zakończeniu całości robót. 

Podstawą do odbioru końcowego robót powinny być następujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów częściowych w przypadku etapowania robót,

b) dokumentacja powykonawcza, uwzględniająca wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie wykonawczym instalacji na etapie wykonywania prac,

c) protokoły uzgodnień technicznych,

d) wymagane prawem świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zastosowanych urządzeń i materiałów,

e) protokoły pomiarów elektrycznych,

f) protokoły z przeprowadzonych prób i testów,

g) protokoły szkolenia personelu w zakresie obsługi systemu.

Podczas odbioru robót komisja odbiorowa dokonuje:

a) sprawdzenia kompletności dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej,

b) kontroli realizacji zaleceń Inspektora Nadzoru,

c) sprawdzenia czy usterki stwierdzone na etapie wykonywania prac zostały usunięte,

d) oględzin jakości wykonanych robót i estetyki montażu urządzeń,

e) sprawdzenia działania systemu poprzez pobudzenie losowo wybranych elementów detekcyjnych oraz kontrolę zadziałania wszystkich systemów bezpieczeństwa, współpracujących z systemem SAP.

W przypadku, gdy wyniki prób, pomiarów i testów nie spełniają wymagań należy dokonać niezbędnych poprawek i zmian a następnie powtórzyć czynności odbiorowe. Wszystkie zauważone niezgodności oraz zalecenia należy wpisać do protokołu. 

20. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą do uruchomienia płatności są protokoły odbiorów częściowych – w przypadku etapowania prac oraz protokół odbioru końcowego robót – w przypadku zakończenia całości prac i usunięcia wszystkich zauważonych nieprawidłowości.

Cena za wykonanie pełnego zakresu prac jest ceną ryczałtową ustaloną na etapie zawierania umowy. W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru robót dodatkowych należy rozliczyć takie roboty na zasadach ustalonych pomiędzy Inwestorem a wykonawcą robót. 

zleceniodawca:    
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny


Im. Najświętszej Maryi Panny 

                                           
42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118
inwestor:        
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny


Im. Najświętszej Maryi Panny 


42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118

temat:    
                        Projekt techniczny wykonawczy
instalacji systemu sygnalizacji pożaru





dla Oddziału Kardiologii

obiekt:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny


Im. Najświętszej Maryi Panny 

42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118                 



21. wykonawca: 
Zakład Instalacji Elektrycznych i Systemów Alarmowych INSAL

22. mgr inż. Stanisław Żesławski

23. 42-217 Częstochowa, ul. Popiełuszki 18

opracował:  


inż. Małgorzata Wosińska
projektował:  


mgr inż. Krzysztof Klubicki

upr. proj. SITP / CNBOP nr D-953/04

sprawdził: 


mgr inż. Stanisław Żesławski





koncesja M.S.W.i A. nr L-1389/00

upr. bud. nr FT83861/103/84               
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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7    Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI
:
Przebudowa Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
ADRES INWESTYCJI
:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
INWESTOR
:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ADRES INWESTORA
:
42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118
BRANŻA
:
budowlana
Ogółem wartość kosztorysowa robót  :     0.00 zł Słownie:  zero i 00/100 zł
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.1
Podstawa opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo nych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
1.2
Uwagi
1 Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna nie jest obowiązujące.
WYKONAWCA

INWESTOR
sala-OIOM

DZIAŁY KOSZTORYSU
	Lp.
	Nazwa działu
	Od
	Do

	1
	Roboty rozbiórkowe - korytarz
	1
	11

	2
	Roboty rozbiórkowe - łazienka i WC niepełnosprawni
	12
	18

	3
	Roboty budowlane - korytarz
	19
	31

	4
	Roboty budowlane - łazienka i WC niepełnosprawni
	32
	38

	5
	Osadzenie sufitowych kolumn zasilających
	39
	61

	6
	Roboty rozbiórkowe - OIOM
	62
	84

	7
	Roboty budowlane - OIOM
	85
	157


- 2 -
Norma PRO Wersja 4.26
sala-OIOM
PRZEDMIAR
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia                                                      j.m.         Poszcz           Razem

	1
	
	Roboty rozbiórkowe - korytarz

	1 d.1
	KNNR 7 0502-03 z.o.3.4.
	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - demon-taż
6.67+105.96+6.13+56.56+14.85
	m2 m2
	190.170
	


RAZEM
190.170
	2 d.1
	KNR 4-01
0354-10
analogia
	Wykucie z muru witryny (ścianki) aluminiowej szklonej z drzwiami o pow.ponad 2 m2
5.7+6.6
	m2 m2
	12.300
	


RAZEM
12.300
	3 d.1
	KNR 4-01
0354-08
analogia
	Wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV o pow.ponad 2 m2 1.50*3.00*2
	m2 m2
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	4 d.1
	KNR 4-01 0354-09
	Wykucie z muru ościeżnic metalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 (wejściowe,
do szychtów, do rozdzielnic)
17
	szt. szt.
	17.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.000

	5 d.1
	KNR 4-01 0354-09
	Wykucie z muru ościeżnic metalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 (poza kory​tarzem) 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	6 d.1
	KNR 4-01 0354-10
	Wykucie z muru ościeżnic metalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 2.26*3+2.05*4+2.67
	m2 m2
	17.650
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.650

	7 d.1
	KNR 4-01 0354-10
	Wykucie z muru drzwi metalowych szklonych z ościeżnicą o pow.ponad 2 m2 3.69*5+3.08+2.67
	m2 m2
	24.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.200

	8 d.1
	KNR 4-04 1107-01
	Wywiezienie kształtowników metalowych i blach samochodami samowyładow​czymi na odl.do 1 km 7.0
	t t
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	9 d.1
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie skrzydeł drzwiowych samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km
2.96
	m3 m3
	2.960
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.960

	10 d.1
	KNR 4-01 0108-12
	Wywiezienie skrzydeł drzwiowych samochodami samowyładowczymi - za każ-dy następny 1 km Krotność = 14 2.96
	m3 m3
	2.960
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.960

	11 d.1
	kalk. własna
	Opłata za składowanie skrzydeł drzwiowych 2.96
	m3 m3
	2.96
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.96

	2
	
	Roboty rozbiórkowe - łazienka i WC niepełnosprawni

	12 d.2
	KNR 4-01 0354-10
	Wykucie z muru ościeżnic metalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 2.05
	m2 m2
	2.050
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.050

	13 d.2
	kalk. własna
	Nawiercenie otworów wentylacyjnych w drzwiach 6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	14 d.2
	KNR 4-02 0132-02
	Demontaz baterii natryskowej z słuchawką 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	15 d.2
	KNR 4-01 0354-13
	Dmontaz kratki wentylacyjnej 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	16 d.2
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie skrzydeł drzwiowych samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km
0.1
	m3 m3
	0.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.100

	17 d.2
	KNR 4-01 0108-12
	Wywiezienie skrzydeł drzwiowych samochodami samowyładowczymi - za każ-dy następny 1 km Krotność = 14 0.1
	m3 m3
	0.100
	


RAZEM
0.100
Norma PRO Wersja 4.26

- 3 -
sala-OIOM

PRZEDMIAR
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	18 d.2
	kalk. własna
	Opłata za składowanie skrzydeł drzwiowych 0.1
	m3 m3
	0.10
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.10

	3
	
	Roboty budowlane - korytarz

	19 d.3
	KNNR 7 0702-02 analogia
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny szklanej zagęszczonej z powłoką Akutex z zast.profili poprz.o dług. 60 cm -sufity podwieszone rastrowe 60X60 ECOPHON PROTECT A 190.17
	m2 m2
	190.170
	

	
	
	
	
	RAZEM
	190.170

	20 d.3
	KNR 0-19
1023-12
analogia
	Montaż w gotowym otworze witryny (ścianki) aluminiowej szklonej z drzwiami z trzymaczami elekromagnetycznymi o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej drzwi-EI30 scianka-EI60 z obróbką obsadzenia 5.7
	m2 m2
	5.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.700

	21 d.3
	KNR 0-19
1023-12
analogia
	Montaz w gotowym otworze witryny (ścianki) aluminiowej szklonej z drzwiami półtoraskrzydłowymi z trzymaczami elekromagnetycznymi dymoszczelna o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej drzwi-EI30s scianka-EI30 z obróbką obsadzenia 6.6
	m2 m2
	6.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.600

	22 d.3
	Xxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	xxx

	23 d.3
	KNR 0-19
1023-12
analogia
	Montaż drzwi w gotowym otworze o pow.do 2 m2 (wejściowe, do szachtów, do rozdzielnic) o odporności ogniowej EI-30 z obróbką obsadzenia
1.85*4
	m2 m2
	3.710
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.710

	24 d.3
	KNR 0-19
1023-12
analogia
	Montaż drzwi w gotowym otworze o pow.do 2 m2 (wejściowe, do szahtów, do rozdzielnic) o odporności ogniowej EI-60 z obróbką obsadzenia
1.85*6+1.03*4+1.44*2+1.23
	m2 m2
	12.370
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.370

	25 d.3
	KNR 0-19
1023-12
analogia
	Montaż drzwi w gotowym otworze o pow.do 2 m2 (poza korytarzem) o odpor​ności ogniowej EI-30 z obróbką obsadzenia
1.85
	m2 m2
	1.850
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.850

	26 d.3
	KNR 0-19
1023-12
analogia
	Montaż drzwi w gotowym otworze o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-30 z obróbką obsadzenia
2.26*2+2.05*2
	m2 m2
	6.350
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.350

	27 d.3
	KNR 0-19
1023-12
analogia
	Montaż drzwi w gotowym otworze o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-60 z obróbką obsadzenia
2.26+2.05*2+2.67
	m2 m2
	6.780
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.780

	28 d.3
	KNR 0-19
1023-12
analogia
	Montaż drzwi metalowych szklonych dwuskrzydłowych z ościeżnicą w goto​wym otworze o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-30s z trzymaczami elekromagnetycznymi z obróbką obsadzenia 3.69*3
	m2 m2
	7.380
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.380


	29 d.3
	Xxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	xxx

	30 d.3
	Xxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	xxx

	31 d.3
	KNR 0-19 1023-12
	Montaż drzwi metalowych szklonych półtoraskrzydłowych z ościeżnicą w goto​wym otworze o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-30s z obróbką ob​sadzenia 3.08
	m2 m2
	3.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.080

	4
	
	Roboty budowlane - łazienka i WC niepełnosprawni

	32 d.4
	KNR 0-19
1023-12
analogia
	Osadzenie ościeżnicy metalowej w gotowym otworze z obrobieniem ościeży + skrzydła drzwiowe pełne płytowe z kratką wentylacyjną
	m2
	
	


- 4 -
Norma PRO Wersja 4.26
sala-OIOM

PRZEDMIAR
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	2.05
	m2
	2.050
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.050

	33 d.4
	KNR 4-01 1209-10
	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 1.8*2
	m2 m2
	3.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.600

	34 d.4
	kalk. własna
	Osadzenie obramowań (tulei) wentylacyjnych z PCV w skrzydłach drzwiach 6
	szt szt
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	35 d.4
	KNR 2-15 0117-01
	Montaz baterii natryskowej z słuchawką 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	36 d.4
	KNR 4-01 0322-02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	37 d.4
	kalk. własna
	Montaż siedziska dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu prysznica 1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	38 d.4
	kalk. własna
	Montaż uchwytu ściennego dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu prysznica 1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	5
	
	Osadzenie sufitowych kolumn zasilających

	39 d.5
	KNR 4-01 0818-05
	Rozebranie posadzek z wykładziny PCV 0.5*2+0.4*4
	m2 m2
	2.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.600

	40 d.5
	KNR 4-01 0804-07
	Skucie szlichty cementowej pod posadzki gr około 2 cm 2.1
	m2 m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	41 d.5
	KNR 4-01
0519-06
analogia
	Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej - poziomej 2.1
	m2 m2
	2.100
	


RAZEM
2.100
	42 d.5
	KNR 4-01
0605-05
analogia
	Rozbiórka izolacji dzwiękochłonnej - podposadzkowej Wsp. do R - 0,3
2.1
	m2 m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	43 d.5
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od​ległość do 1 km 0.1
	m3 m3
	0.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.100

	44 d.5
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km
0.1
	m3 m3
	0.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.100

	45 d.5
	KNR 4-01 0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.2
	m3 m3
	0.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.200

	46 d.5
	kalk. własna
	Opłata za składowanie gruzu 0.1
	m3 m3
	0.10
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.10

	47 d.5
	kalk. własna
	Opłata za utylizację materiałów izolacyjnych 0.1
	m3 m3
	0.10
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.10

	48 d.5
	KNR 5-08
0806-03
analogia
	Wykonanie otworow montażowych fi 22 mm przez grubość stropu gr ~22 cm 6*4+8*2
	szt. szt.
	40.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.000

	49 d.5
	kalk. własna
	Montaż płyt do mocowania kolumn zasilających podwójnych (dostawa płyt
wraz z urządzeniem)
2
	kpl kpl
	2.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.00
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	50 d.5
	kalk. własna
	Montaż płyt do mocowania kolumn zasilających pojedyńczych (dostawa płyt
wraz z urządzeniem)
4
	kpl kpl
	4.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.00

	51 d.5
	KNR-W 4-01
1215-08
analogia
	Zmycie i oczyszczenie miejsc po montażu płyt stalowych 2.1
	m2 m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	52 d.5
	NNRNKB 202 1134-01
	Gruntowanie miejsc po montażu płyt stalowych emulsją do gruntowania 2.1
	m2 m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	53 d.5
	KNR 2-02 0607-01
	Paroizolacja posadzki folią polietylenową 2.1
	m2 m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	54 d.5
	KNR 2-02 0609-03
	Izolacja dzwiękochłonna - podposadzkowa -styropian twardy gr 2 cm 2.1
	m2 m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	55 d.5
	KNR 2-02 0607-01
	Izolacja przeciwwilgociowa - poziomej z folii polietylenowej 2.1
	m2 m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	56 d.5
	KNR 2-02 1102-02
	Wykonanie szlichty cementowej pod posadzki gr 2 cm 2.1
	m2 m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	57 d.5
	NNRNKB 202 1130-01
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.100
	m2 m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	58 d.5
	KNR 2-02 1112-05
	Wklejenie (uzupełnienie) posadzek z wykładziny PCV
Wsp. do R - 1,5 - uzupełnienie
2.6
	m2 m2
	2.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.600

	59 d.5
	KNR 2-02 1112-09
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych 2.6
	m2 m2
	2.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.600

	60 d.5
	kalk. własna
	Montaż kolumn zasilających podwójnych do gotowych uchwytów (dostawa
wraz z urządzeniem)
2
	kpl kpl
	2.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.00

	61 d.5
	kalk. własna
	Montaż kolumn zasilających pojedyńczych do gotowych uchwytów (dostawa
wraz z urządzeniem)
4
	kpl kpl
	4.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.00

	6
	
	Roboty rozbiórkowe - OIOM

	62 d.6
	kalk. własna
	Demontaż szafy wnękowej - wydzielenie pomieszczenia od świetlicy 1
	kpl kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	63 d.6
	KNR 4-01 0819-15
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.0*2.5*6
	m2 m2
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	64 d.6
	KNR 4-01 0701-05
	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.0*(6.88*10+3.15*2+3.12*2+9.76*4+3.05*2+6.3*2+3.15*2+1.88*2+0.7*16+ 0.9*4)-4.11*9-2.25*3-2.05*5-3.07*3-5.03-8.46-30.0
	m2 m2
	385.130
	


RAZEM
385.130
	65 d.6
	KNR 4-01 0701-11
	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po​nad 5 m2 20.47+20.25+46.9+4.35+5.9+4.41+20.0+43.8+20.64
	m2 m2
	186.720
	


RAZEM
186.720
	66 d.6
	KNR 4-01
0701-02
analogia
	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o powierzchni odbicia do 5 m2
0.15*(2.35+1.75*2)*9
	m2 m2
	7.898
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.898

	67 d.6
	KNR 4-01 0354-10
	Wykucie z muru ościeżnic metalowych o pow.ponad 2 m2
	m2
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	2.25*3+2.05*3
	m2
	12.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.900

	68 d.6
	KNR 4-01 0354-10
	Wykucie z muru ościeżnic z drzwiami dwuskrzydłowymi metalowych o pow.po-nad 2 m2 3.07*2
	m2 m2
	6.140
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.140

	69 d.6
	KNR 4-01 0354-10
	Wykucie z muru witryn metalowych szklonych o pow.ponad 2 m2 4.23
	m2 m2
	4.230
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.230

	70 d.6
	KNR 4-01 0348-03
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-nej 3.0*(9.76+2.0)-2.05-3.07-4.23
	m2 m2
	25.930
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.930

	71 d.6
	KNR 4-01
0348-03
analogia
	Rozebranie ścianek z pustaków PGS na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 15 c
3.0*(6.88+5.5+6.28)
	m2 m2
	55.980
	


RAZEM
55.980
	72 d.6
	KNR 4-01
0331-05
analogia
	Wykucie strzępi w przekroju ścian gr 1/4 c na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0*2
	m m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	73 d.6
	KNR 4-01 0332-05
	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-mentowo-wapiennej 3.0*2
	m m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	74 d.6
	KNR 7-28 0205-06
	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-towo-wapiennej dla przejścia przewodów wentylacji 1
	otw. otw.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	75 d.6
	KNR 7-28 0205-07
	Przebicie otworów w ścianach osłonowych z cegieł o grubości 1 ceg. na zapra​wie cementowo-wapiennej dla przejścia przewodów wentylacji - czerpnia 1
	otw. otw.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	76 d.6
	KNR 4-01 0818-05
	Rozebranie posadzek z wykładziny PCV 186.72
	m2 m2
	186.720
	

	
	
	
	
	RAZEM
	186.720

	77 d.6
	KNR 4-01 0804-07
	Skucie szlichty cementowej pod posadzki gr około 2 cm 186.72
	m2 m2
	186.720
	

	
	
	
	
	RAZEM
	186.720

	78 d.6
	KNR 4-01
0519-06
analogia
	Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej - poziomej 186.72
	m2 m2
	186.720
	


RAZEM
186.720
	79 d.6
	KNR 4-01
0605-05
analogia
	Rozbiórka izolacji dzwiękochłonnej - podposadzkowej Wsp. do R - 0,3
186.72
	m2 m2
	186.720
	

	
	
	
	
	RAZEM
	186.720

	80 d.6
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od​ległość do 1 km 32.000
	m3 m3
	32.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	81 d.6
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km
5.600
	m3 m3
	5.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.600

	82 d.6
	KNR 4-01 0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 32.0+5.60
	m3 m3
	37.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.600

	83 d.6
	kalk. własna
	Opłata za składowanie gruzu 32.000
	m3 m3
	32.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.00

	84 d.6
	kalk. własna
	Opłata za utylizację materiałów izolacyjnych 5.600
	m3 m3
	5.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.60
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	7
	
	Roboty budowlane - OIOM

	85 d.7
	KNR 2-02 0120-01
	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. 3.0*2.0*2-2.5-1.85
	m2 m2
	7.650
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.650

	86 d.7
	KNR 2-02 0120-02
	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 3.0*(5.5+2.5+4.6+3.9+1.5*2)-2.05-1.85*3+0.9*6.73
	m2 m2
	56.957
	

	
	
	
	
	RAZEM
	56.957

	87 d.7
	KNR 4-01 0303-04
	Wymurowanie podstawy brodzika z cegły pełnej gr 1/2 c na zap cementowej 1.0*4*0.3
	m2 m2
	1.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.200

	88 d.7
	KNR 4-01 0303-02
	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.25+3.07
	m2 m2
	5.320
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.320

	89 d.7
	KNR 4-01 0303-02
	Przymurowanie otworów drzwiowych cegłą gr 1/2 c na zaprawie cementowo-wapiennej 5.05-2.05
	m2 m2
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	90 d.7
	KNR 4-01 0313-01
	Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0.06*0.05*1.30*2
	m3 m3
	0.008
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.008

	91 d.7
	KNR 2-02 0126-05
	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*4
	m m
	4.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.800

	92 d.7
	KNR 2-02 0123-05
	Szpałdowanie nadproży stalowych ceglą grubości 1/4 ceg. 0.16*1.2*4
	m2 m2
	0.768
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.768

	93 d.7
	KNR-W 4-01
1215-08
analogia
	Zmycie i oczyszczenie ścian i ościeży po skuciu tynku 3.0*(6.8*4+19.5*2+6.45*2+3.15*2+0.7*18+0.9*8)-4.11*9-2.46*2-2.05*2+7.90
	m2 m2
	277.490
	


RAZEM
277.490
	94 d.7
	KNR 4-01
1215-08
analogia
	Zmycie i oczyszczenie sufitu po skuciu tynku 181.84
	m2 m2
	181.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.840

	95 d.7
	KNR 2-02 0803-06
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-gach 56.1+56.05+13.9+12.56+6.73+4.15+20.64+11.71
	m2 m2
	181.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.840

	96 d.7
	KNR 2-02 0803-03
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
3.0*(6.8*4+19.5*2+6.45*2+3.15*2+0.7*18+0.9*8)+7.65*2+56.96*2-4.11*9-2.46* 2-2.05*2+7.90
	m2 m2
	406.710
	

	
	
	
	
	RAZEM
	406.710

	97 d.7
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie powierzchni ścian i ościeży emulsją do gruntowania 398.81+7.90
	m2 m2
	406.710
	

	
	
	
	
	RAZEM
	406.710

	98 d.7
	NNRNKB 202 1134-01
	Gruntowanie powierzchni sufitu emulsją do gruntowania 181.84
	m2 m2
	181.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.840

	99 d.7
	KNR 0-39 0114-01
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-nem TG 5 (1.01*4+2.35*2+2.2*2)*2.5-1.85*2-2.05
	m2 m2
	27.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27.100

	100 d.7
	KNR 0-39 0115-03
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel​niającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (1.01*4+2.35*2+2.2*2)*2.5-1.85*2-2.05
	m2 m2
	27.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27.100

	101 d.7
	KNR 0-12II 0829-01
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 27.1+3.0*(1.75+4.4)*2-1.85+12.60
	m2 m2
	74.750
	

	
	
	
	
	RAZEM
	74.750

	102 d.7
	KNR 0-12II 0829-07
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
	m2
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	62.15
	m2
	62.150
	

	
	
	
	
	RAZEM
	62.150

	103 d.7
	KNR 0-12II 0829-07
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej - fartuchy 12.600
	m2 m2
	12.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.600

	104 d.7
	KNR-W 2-02 0840-08
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
narożnikowe
5.1*8
	m m
	40.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.800

	105 d.7
	KNR 4-01 0322-02
	Montaż kratek wentylacyjnych 9
	szt. szt.
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	106 d.7
	KNR-W 2-02 2004-07
	Obudowa kanałów wentylacyjnych ścianką z G-K na ruszcie metalowym kry​tym jednostronnie jednowarstwowo 0.25*2*45.6+4.5*2*0.3+1.0*47.0
	m2 m2
	72.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.500

	107 d.7
	KNR-W 2-02 2004-07
	Obudowa węzła sanitarnego ścianką z G-K wodoodporną na ruszcie metalo​wym krytym jednostronnie jednowarstwowo - łazienka 1.01*2*2.50
	m2 m2
	5.050
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.050

	108 d.7
	KNR-W 2-02 2003-03
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po​jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 Wsp. do R - 1,7 za wypełnienie otworu pomiędzy stropem a ścianką aluminio-wą 2.02
	m2 m2
	2.020
	


RAZEM
2.020
	109 d.7
	KNR-W 4-01
1215-08
analogia
	Zmycie i oczyszczenie podłoża pod posadzki 181.84
	m2 m2
	181.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.840

	110 d.7
	NNRNKB 202 1134-01
	Gruntowanie podłoża pod posadzki emulsja do gruntowania
Krotność = 2
181.84
	m2 m2
	181.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.840

	111 d.7
	KNR 2-02 1102-02
	Wykonanie szlichty cementowej gr 2 cm - zatartej na gładko 181.84
	m2 m2
	181.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.840

	112 d.7
	KNR 2-02 0607-01
	Paroizolacja z folii polietylenowej 181.84
	m2 m2
	181.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.840

	113 d.7
	KNR 2-02 0609-03
	Wykonanie izolacji akustycznej z płyty styropianowej FS-30 gr 2 cm - ułożonej
na sucho
181.84
	m2 m2
	181.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.840

	114 d.7
	KNR-W 2-02
0606-01
analogia
	Izolacja przeciwwodna z folii polietylenowej zgrzewanej 181.84-4.15
	m2 m2
	177.690
	

	
	
	
	
	RAZEM
	177.690

	115 d.7
	KNR 0-39 0114-01
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-nem TG 5 4.15
	m2 m2
	4.150
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.150

	116 d.7
	KNR 0-39 0115-03
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel​niającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny 4.15
	m2 m2
	4.150
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.150

	117 d.7
	KNR 2-02 1106-07
	Zbrojenie siatką stalową posadzki 181.84
	m2 m2
	181.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.840

	118 d.7
	KNR 2-02 1102-02
	Wykonanie wylewki cementowej gr 2 cm 11.71+4.15
	m2 m2
	15.860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.860

	119 d.7
	KNR 2-02 1102-02
	Wykonanie wylewki cementowej gr 3 cm 181.84-15.86
	m2 m2
	165.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	165.980
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	120 d.7
	KNR 2-02 1102-03
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm 165.98
	m2 m2
	165.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	165.980

	121 d.7
	NNRNKB 202 1130-02
	Wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej (samopoziom) gr 5 mm -warstwa wygładzająca pod posadzkę z pcv 165.98
	m2 m2
	165.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	165.980

	122 d.7
	KNR 2-02
0609-03
analogia
	Dylatacja wylewki cementowej od ściany płytami styropianowymi gr 2 cm -szer 1 cm
0.01*(6.8*6+19.5*2+3.15*2+0.7*18+0.9*8+2.5*2+4.6*2+4.4*2+2.2*4)
	m2 m2
	1.377
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.377

	123 d.7
	KNR 0-12II 1118-01
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod​łoża 15.86
	m2 m2
	15.860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.860

	124 d.7
	KNR 0-12II 1118-09
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me​todą kombinowaną 15.86
	m2 m2
	15.860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.860

	125 d.7
	KNR 0-12II
1120-04
analogia
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układa​ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
1.75*2+4.4*2+1.01*4+2.2*2+2.35*2-1.0*4
	m m
	21.440
	


RAZEM
21.440
	126 d.7
	KNR 0-12II
1120-06
analogia
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układa​ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną
21.44
	m m
	21.440
	


RAZEM
21.440
	127 d.7
	KNR 0-12II
1121-01
analogia
	Okładziny z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - obudowa bro​dzika z płytek wys 30 cm
1.0*4*0.15+1.0*0.3
	m2 m2
	0.900
	


RAZEM
0.900
	128 d.7
	KNR 0-12II
1121-05
analogia
	Okładziny z płytek 30x30 cm układanych na klej - obudowa brodzika z płytek wys 30 cm
0.900
	m2 m2
	0.900
	


RAZEM
0.900
	129 d.7
	KNR-W 2-02
0840-08
analogia
	Listwa progowa metalowa w poziomie posadzki 0.9*2+1.00
	m m
	2.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.800

	130 d.7
	KNR 2-02 1114-03
	Ułożenie wykładziny PCV trudnościeralnej z atestem ppoż. 165.98
	m2 m2
	165.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	165.980

	131 d.7
	KNR 2-02 1112-09
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych 165.98
	m2 m2
	165.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	165.980

	132 d.7
	KNR 2-02
1113-06
analogia
	Ułożenie wykładziny PCV - wałek wyoblający
6.8*6+19.5*2+3.15*2+0.7*18+0.9*8+2.5*2+4.6*2+4.4*2-2.14*2-1.75*2-1.1*2-1.0*3-0.9*3-2.1*4
	m m
	104.820
	


RAZEM
104.820
	133
	KNR 2-02
	Ułożenie wykładziny PCV - cokolik z wykładziny wys 10 cm
	m2
	
	

	d.7
	1114-03 analogia
	
	
	
	

	
	
	0.1*(6.8*6+19.5*2+3.15*2+0.7*18+0.9*8+2.5*2+4.6*2+4.4*2-2.14*2-1.75*2-
	m2
	10.482
	

	
	
	1.1*2-1.0*3-0.9*3-2.1*4)
	
	
	


RAZEM
10.482
	134 d.7
	KNR 0-19 1024-11
	Witryna szklona szkłem bezpiecznym o konstrukcji aluminiowej z drzwiami przesuwnymi o pow ponad 2 m2 wielodzielna - system podwieszany bez szyn jezdnych w podłodze 12.9
	m2 m2
	12.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.900

	135 d.7
	KNR 0-19 1024-11
	Witryna szklona szkłem bezpiecznym o konstrukcji aluminiowej o pow ponad 2
m2 wielodzielna - przeszklenie dyżurki pielęgniarskiej
12.24
	m2 m2
	12.240
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.240


Norma PRO Wersja 4.26

- 10 -
sala-OIOM
PRZEDMIAR
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	136 d.7
	kalk. własna
	Nakładki na parapety lastriko z pcv o szer 30 cm 2.50*9
	m m
	22.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.500

	137 d.7
	KNR 0-19
1024-06
analogia
	Montaż ościeżnic metalowych drzwiowych + skrzydło drzwiowe w gotowym otworze o pow.do 2 m2 o odporności ogniowej EI-60
1.85
	m2 m2
	1.850
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.850

	138 d.7
	KNR 0-19 1024-06
	Osadzenie drzwi szklonych z futryną o konstrukcji aluminiowej o pow ponad 2
m2 - do dyżurki pielęgniarskiej
2.05*2
	m2 m2
	4.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.100

	139 d.7
	KNNR 2 1104-02 analogia
	Obsadzenie ościeżnicy stalowej o pow do 2 m2 1.85+2.05*3+2.46*2
	m2 m2
	12.920
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.920

	140 d.7
	KNNR 2 1103-01
	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.6+3.60
	m2 m2
	5.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.200

	141 d.7
	KNNR 2 1103-01
	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
z kratką wentylacyjną
1.8
	m2 m2
	1.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.800

	142 d.7
	KNNR 2 1103-02
	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych szklone szkłem bezpiecznym o pow ponad 2 m2 - do sal szpitalnych - z kontrolowanym dostępem 2.2*2
	m2 m2
	4.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.400

	143 d.7
	KNR 2-02 2009-04
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku
130.69
	m2 m2
	130.690
	

	
	
	
	
	RAZEM
	130.690

	144 d.7
	KNR 2-02 2009-08
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
130.69
	m2 m2
	130.690
	

	
	
	
	
	RAZEM
	130.690

	145 d.7
	KNR 2-02 2009-02
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku
324.06
	m2 m2
	324.060
	

	
	
	
	
	RAZEM
	324.060

	146 d.7
	KNR 2-02 2009-07
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
324.060
	m2 m2
	324.060
	

	
	
	
	
	RAZEM
	324.060

	147 d.7
	KNR 2-02
2009-05
analogia
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach
7.9
	m2 m2
	7.900
	


RAZEM
7.900
	148 d.7
	KNR 2-02
2009-07
analogia
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
7.900
	m2 m2
	7.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.900

	149 d.7
	NNRNKB 202 1134-01
	Gruntowanie sufitów+ obudowy emulsją do gruntowania 130.69+72.5+4.15
	m2 m2
	207.340
	

	
	
	
	
	RAZEM
	207.340

	150 d.7
	KNR 2-02
1505-04
analogia
	Malowanie tynków sufitów podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 207.34
	m2 m2
	207.340
	


RAZEM
207.340
	151 d.7
	KNR 2-02
1505-03
analogia
	Malowanie tynków sufitów powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wallglaze) 207.34
	m2 m2
	207.340
	

	
	
	
	
	RAZEM
	207.340

	152 d.7
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i ościeży emulsją do gruntowania 328.10+7.90
	m2 m2
	336.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	336.000


Norma PRO Wersja 4.26

- 11 -
sala-OIOM

PRZEDMIAR
Lp.     Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
	153 d.7
	KNR 2-02
1505-04
analogia
	Malowanie tynków ścian i ościeży podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze)
328.10+7.90
	m2 m2
	336.000
	


RAZEM
336.000
	154 d.7
	KNR 2-02
1505-03
analogia
	Malowanie tynków ścian i ościeży powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wal-lglaze)
328.10+7.90
	m2 m2
	336.000
	


RAZEM
336.000
	155 d.7
	KNR 0-19
1024-05
analogia
	Motaż rolet zewnętrznych okien sali INK 5.0*6
	m2 m2
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	156 d.7
	kalk. własna
	Dostawa i montaż żaluzji wertykalnych wewnętrznych - pokój lekarski + sek.
med.
2.9*(6.4+3.1)
	m2 m2
	27.550
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27.550

	157 d.7
	kalk. własna
	Dostawa i motaż szynowego zespolu zasłon medycznych (szyny + zasłony) 60.0
	m m
	60.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60.000
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Norma PRO Wersja 4.26
sala-OIOM
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1. robocizna
	r-g
	4021.307
	0.00
	0.00

	RAZEM
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.26
sala-OIOM

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Indeks ETO
	Jm
	Ilość

	1.
	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
	202x048-033
	kg
	1369.852

	2.
	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
	2600104-060
	m3
	0.000

	3.
	bateria natryskowa ze słuchawką
	5712699-020
	szt.
	1.000

	4.
	bednarka
	1100099-033
	kg
	0.160

	5.
	benzyna do lakierów
	1050199-066
	dm3
	0.137

	6.
	blachowkręty
	1346399-020
	szt.
	1132.469

	7.
	cegła budowlana pełna
	1800199-020
	szt.
	3470.494

	8.
	cement 25 z dodatkami
	1701100-034
	t
	0.110

	9.
	cement portlandzki 35 bez dodatków
	1700301-033
	kg
	93.288

	10.
	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	2600622-060
	m3
	0.001

	11.
	Dostawa i motaż szynowego zespolu zasłon medycz​nych (szyny + zasłony)
	-040
	m
	60.000

	12.
	drewno okrągłe na stemple budowlane
	3950001-060
	m3
	0.001

	13.
	drewno opałowe
	3950101-033
	kg
	43.894

	14.
	drzwi metalowe szklone dwuskrzydłowe z ościeżnicą o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-30s z trzymaczami elekromagnetycznymi
	1564999-050
	m2
	7.380

	15.
	drzwi metalowe szklone dwuskrzydłowe z ościeżnicą o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-30s z trzymaczami elekromagnetycznymi z obróbką obsa​dzenia
	1564999-050
	m2
	11.070

	16.
	drzwi metalowe szklone półtoraskrzydłowe z oścież-nicą o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-30s
	1564999-050
	m2
	3.080

	17.
	drzwi metalowe szklone półtoraskrzydłowe z oścież-nicą o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-30s z trzymaczami elekromagnetycznymi
	1564999-050
	m2
	2.670

	18.
	drzwi o pow.do 2 m2 (poza korytarzem) o odporności ogniowej EI-30
	1564999-050
	m2
	1.850

	19.
	drzwi o pow.do 2 m2 (wejściowe, do szachtów, do rozdzielnic) o odporności ogniowej EI-30
	1564999-050
	m2
	7.400

	20.
	drzwi o pow.do 2 m2 (wejściowe, do szahtów, do roz​dzielnic) o odporności ogniowej EI-60
	1564999-050
	m2
	19.330

	21.
	drzwi o pow.do 2 m2 o odporności ogniowej EI-60
	1564999-050
	m2
	1.850

	22.
	drzwi o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-30
	1564999-050
	m2
	8.620

	23.
	drzwi o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-60
	1564999-050
	m2
	9.030

	24.
	drzwi szklone z futryną o konstrukcji aluminiowej o pow ponad 2 m2 - do dyżurki pielęgniarskiej
	1319992-050
	m2
	4.100

	25.
	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	1511599-066
	dm3
	0.313

	26.
	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	1511799-066
	dm3
	0.292

	27.
	folia polietylenowa izolacyjna gr. 0.2 mm
	1560412-050
	m2
	223.248

	28.
	folia polietylenowa izolacyjna zgrzewana
	1560311-050
	m2
	213.228

	29.
	gips budowlany szpachlowy
	1740110-033
	kg
	102.366

	30.
	gips budowlany szpachlowy
	1740103-034
	t
	2.513

	31.
	gips szpachlowy
	1740100-033
	kg
	221.728

	32.
	gwoździe budowlane okrągłe gołe
	1330400-033
	kg
	0.021

	33.
	kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm
	1323342-040
	m
	171.153

	34.
	klamry ciesielskie
	1341299-033
	kg
	0.038

	35.
	klej do płytek
	1551399-033
	kg
	1.744

	36.
	klej do wykładzin
	1550201-033
	kg
	9.426

	37.
	klej do wykładzin PCV
	1550201-033
	kg
	66.392

	38.
	kołki do wstrzeliwania z nabojami
	8990599-020
	szt.
	323.054

	39.
	kołki rozporowe
	8990499-020
	szt.
	77.520

	40.
	kołki rozporowe plastikowe
	8990499-020
	szt.
	483.032

	41.
	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm
	5102701-020
	szt.
	2.000

	42.
	kotwy stalowe
	1344499-020
	szt.
	682.426

	43.
	kratki wentylacyjne
	1350309-020
	szt.
	11.000

	44.
	kształtowniki stalowe profilowane C
	1323320-040
	m
	163.119

	45.
	kształtowniki stalowe profilowane U
	1323300-040
	m
	60.473

	46.
	listwa progowa metalowa
	1567060-040
	m
	2.996

	47.
	listwy narożnikowe z PCV do płytek
	1567060-040
	m
	43.656

	48.
	masa asfaltowa
	2300400-033
	kg
	25.605

	49.
	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	2350400-033
	kg
	399.431

	50.
	nadproża prefabrykowane L-19
	1900299-040
	m
	4.896

	51.
	Nakładki na parapety lastriko z pcv o szer 30 cm
	-040
	m
	22.500

	52.
	okna o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej E-60
	1564999-050
	m2
	9.000

	53.
	Opłata za składowanie gruzu
	-060
	m3
	32.100

	54.
	Opłata za składowanie skrzydel drzwiowych
	-060
	m3
	3.060

	55.
	Opłata za utylizację materiałów izolacyjnych
	-060
	m3
	5.700

	56.
	ościeżnica metalowa regulowana
	1564999-050
	m2
	2.050

	57.
	ościeżnice stalowe drzwiowe
	2715199-050
	m2
	12.920

	58.
	papier ścierny w arkuszach
	3920099-116
	ark.
	1.764

	59.
	pianka poliuretanowa
	1470999-066
	dm3
	42.730

	60.
	pianka poliuretanowa
	1470900-033
	kg
	0.452

	61.
	piasek do zapraw
	1602003-060
	m3
	0.367

	62.
	płynna folia uszczelniająca Superflex 1
	1478207-033
	kg
	50.000

	63.
	płytki ceramiczne ścienne
	2520199-050
	m2
	76.245

	64.
	płytki GRES o wym. 30x30 cm
	2520199-050
	m2
	20.481
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sala-OIOM

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Indeks ETO
	Jm
	Ilość

	65.
	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
	1750899-050
	m2
	85.589

	66.
	płyty rastrowe 60x60 ECOPHON PROTECT A
	2315999-020
	szt.
	543.886

	67.
	płyty styropianowe FS-15 gr. 2 cm
	1562699-050
	m2
	1.446

	68.
	płyty styropianowe FS-30 gr. 2 cm
	1562699-050
	m2
	193.137

	69.
	płyty z wełny mineralnej
	2310099-050
	m2
	79.877

	70.
	płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm
	2310099-050
	m2
	2.081

	71.
	podkład gruntujący 101(system C/S Wallglaze)
	1510899-066
	dm3
	65.201

	72.
	powłok PW-1 (system C/S Wallglaze)
	1510899-066
	dm3
	141.268

	73.
	preparat gruntujący
	202x050-066
	dm3
	321.938

	74.
	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego
	1562700-033
	kg
	5.057

	75.
	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych
	1323341-040
	m
	657.988

	76.
	rolety zewnetrzne
	1319991-050
	m2
	30.000

	77.
	siatka do zbrojenia posadzki
	1331799-050
	m2
	185.477

	78.
	siedziska dla niepełnosprawnych
	-000
	szt
	1.000

	79.
	silikon
	1478101-066
	dm3
	5.537

	80.
	skrzydła drzwiowe pełne płytowe z kratką wentylacyj-ną
	-050
	m2
	2.050

	81.
	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym o pow ponad 2 m2 - do sal szpi​talnych - z kontrolowanym dostępem
	2710299-050
	m2
	4.400

	82.
	skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne
	2710299-050
	m2
	5.200

	83.
	skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne z kratką wenty-lacyjną
	2710299-050
	m2
	1.800

	84.
	szpachlówka celulozowa na tynki
	1513000-066
	dm3
	0.270

	85.
	środek gruntujący Eurolan TG 5
	1480405-033
	kg
	3.125

	86.
	taśma
	3903010-040
	m
	182.898

	87.
	tuleje wentylacyjne (otwory w drzwiach)
	-000
	szt
	6.000

	88.
	uchwyt dla niepełnosprawnych ścienny
	-000
	szt
	1.000

	89.
	wałek wyoblajacy
	1560799-040
	m
	112.157

	90.
	wapno suchogaszone
	1720200-033
	kg
	29.619

	91.
	wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekora​cyjnymi z włókien mineralnych
	1323460-020
	szt.
	608.544

	92.
	Witryna szklona szkłem bezpiecznym o konstrukcji aluminiowej o pow ponad 2 m2 wielodzielna - prze​szklenie dyżurki pielęgniarskiej
	1310299-050
	m2
	12.240

	93.
	Witryna szklona szkłem bezpiecznym o konstrukcji aluminiowej z drzwiami przesuwnymi o pow ponad 2 m2 wielodzielna - system podwieszany bez szyn jez​dnych w podłodze
	1310299-050
	m2
	12.900

	94.
	witryny (ścianki) aluminiowe szklone z drzwiami pół-toraskrzydłowymi z trzymaczami elekromagnetyczny-mi dymoszczelna o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej drzwi-EI30s scianka-EI30
	1564999-050
	m2
	6.600

	95.
	witryny (ścianki) aluminiowe szklone z drzwiami z trzymaczami elekromagnetycznymi o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej drzwi-EI30 scianka-EI60
	1564999-050
	m2
	5.700

	96.
	woda
	3930099-060
	m3
	0.069

	97.
	woda
	3930000-060
	m3
	1.349

	98.
	woda z rurociągu
	3930000-060
	m3
	0.453

	99.
	wykładzina PCV trudnościeralna z atestem ppoż.
	1563199-050
	m2
	192.344

	100.
	wykładzina podłogowa obiektowa
	1563199-050
	m2
	2.834

	101.
	zaprawa
	2380899-060
	m3
	1.863

	102.
	zaprawa cementowa M 12
	2380807-060
	m3
	9.278

	103.
	zaprawa cementowo-wapienna m 50
	2380806-060
	m3
	1.581

	104.
	zaprawa cementowo wapienna M 15
	2380802-060
	m3
	11.524

	105.
	zaprawa klejąca do płytek
	1550599-033
	kg
	587.622

	106.
	zaprawa klejąca do płytek
	1550599-033
	kg
	355.063

	107.
	zaprawa spoinująca
	1550599-033
	kg
	54.127

	108.
	zaprawa wapienna M 4
	2380800-060
	m3
	1.589

	109.
	żaluzje wertykalne wewnętrzne
	-050
	m2
	27.550

	110.
	materiały pomocnicze
	0000000-147
	zł
	

	
	RAZEM
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
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sala-OIOM

ZESTAWIENIE SPRZĘTU
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	betoniarka wolnospadowa elektryczna
	m-g
	0.480
	0.00
	0.00

	2.
	mieszarka do zapraw
	m-g
	2.776
	0.00
	0.00

	3.
	samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	0.030
	0.00
	0.00

	4.
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	31.871
	0.00
	0.00

	5.
	samochód skrzyniowy do 5 t
	m-g
	5.810
	0.00
	0.00

	6.
	środek transportowy
	m-g
	21.643
	0.00
	0.00

	7.
	środek transportowy
	m-g
	10.864
	0.00
	0.00

	8.
	środek transportowy
	m-g
	0.059
	0.00
	0.00

	9.
	wyciąg
	m-g
	89.661
	0.00
	0.00

	10.
	wyciąg
	m-g
	0.826
	0.00
	0.00

	11.
	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
	m-g
	2.637
	0.00
	0.00

	RAZEM
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
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ep     "PROJEKTOWANIE ,REALIZACJA ,NADZORY "
mgr inŜ.ElŜbieta Perzyńska Cz-wa Armii Krajowej 1/3 p.201   / biuro / Cz-wa Aleja Pokoju 12/48 / siedziba / Tel. 34 * 366 * 44 * 94 504 * 231* 399
PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowy Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
42 – 200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI:
INWESTOR:

42 – 200 Częstochowa
ul. Bialska 104/118
dz. nr ewid. 31/1, 32/2 obr. 38, 55/1,
55/2, 55/3 obr. 37
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
42 – 200 Częstochowa,
ul. Bialska 104/118
PROJEKTOWAŁA
SPRAWDZIŁ:
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003r., poz. 2016 z pózn. zmianami)oświadczam niniejszym, ze projekt budowlany    został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Częstochowa marzec 2009r.
Opracowanie zawiera :
1. Opis techniczny
2. oblicznia techniczne
3. BIOZ 4 Rysunki :
nr 1    -    instalacja oświetleniowa
nr 2    -    instalacja oświetlenia ewakuacyjne
nr. 3   -    instalacja siłowa i gniazd 230V
nr.4    -    schemat ideowy tablicy T
nr.5    -    schemat ideowy tablicy TUPS1 ,TUPS2.
nr.6    -    schemat ideowy tablicy UMC107D4
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I Opis techniczny
1.   Podstawa opracowania:
1.1 Opracowanie architektoniczne i opracowania branŜowe
1.2 Uzgodnienia dokonane z Inwestorem
1.3 Obowiązujące normy i przepisy branŜowe

1.4 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.u.2003r., Nr 207, poz .2016 z póŜn. zm.),
1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pózn. Zm.)
1.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. W sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz.1568),
Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy sali intensywnego nadzoru kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118 zajmują część kondygnacji V piętra
3.
Stan istniejący
Instalacja w przebudowanej sali intensywnego nadzoru kardiologicznego nie spełnia wymogów aktualnych norm ,dlatego przewidziano ja do demontaŜu .
4.
Stan projektowany
Zakres opracowania obejmuje :
· 4.0    zasilanie

· 4.1    instalacja oświetlenia podstawowego

· 4.2    instalacja oświetlenia ewakuacyjne

· 4.3    instalacja gniazd 230V sieci TNS

· 4.4    instalacja IT w pomieszczeniach sal intensywnego

nadzoru kardiologicznego
· 4.5    instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych

· 4.6    instalacja komputerowa

· 4.7    instalacja telefoniczna

· 4.8    ochrona od poraŜeń prądem elektrycznym dla instalacji

•
pracującej w systemie TNS
· 4.9    dobór zasilacza UPS dla nowych urządzeń

· 4.10 .ochrona od przepięć

· 4.11 przystosowanie projektowanych pomieszczeń do wymogów p-poŜ
część elektryczna -w oparciu o wymagania aktualnym przepisów z uwzględnieniem warunków określonych w Postanowieniu nr 179/2006 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach z dnia 14.12.2006r
4.0     Zasilanie Zasilanie projektowanych pomieszczeń zaprojektowano w sposób następujący :
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•
dla odbiorów ogólnych pracujących w systemie TN-S zasilanych z
tablicy ,T zasilanie naleŜy wyprowadzić z pola nr.1 /56/ rozdzielni głównej
niskiego napięcia   zlokalizowanej w piwnicy budynku
•
Zasilanie pomieszczeń grupy 2 /sale intensywnego nadzoru
kardiologicznego /
Dla zasilania pomieszczeń grupy 2   z UPSu   zlokalizowanego w rozdzielni głównej budynku   przewodem YKY 3x16   zasilającym transformatory medyczne zlokalizowane w wnękach na korytarzu Vpiętra Zasilanie UPSa z rozdzielni nN pole numer1/ 57 /
Moduł zasilająco – kontrolny sieci IT oraz wszystkie pozostałe elementy sieci pokazane na   schemacie ideowym .
4.1   Instalacja oświetlenia podstawowego
NatęŜenie oświetlenia przyjęto w oparciu o postanowienia   aktualnej   normy
PN - EN 12464 -1     . Rodzaje opraw podano w legendzie . Oprawy dobrano na podstawie katalogu firmy AGA Light W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oświetlenie z zastosowaniem opraw i osprzętu szczelnego. Zasilanie instalacji oświetleniowej zaprojektowano przewodem YDY3x1,5
Plan instalacji oświetleniowej przedstawiono na rysunku numer 1 . Oświetlenie nocne na korytarzu   zostało zrealizowane poprzez wydzielenie z obwodów poszczególnych opraw . Załączanie oświetlenia z dyŜurki pielęgniarki .
4.2
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Oświetlenie ewakuacyjne zrealizowano stosując oprawy oświetleniowe z modułem 2h .Zasilanie przewodem YDY4x1,5 .
Oświetlenie ewakuacyjne zapewnia oświetlenie dróg ewakuacyjnych o natęŜeniu 1 lx -na osi drogi ewakuacyjnej oraz w pobliŜu kaŜdego urządzenia przeciwpoŜarowego i w pobliŜu kaŜdego punktu pierwszej pomocy o natęŜeniu 5 lx oraz przy kaŜdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego. NaleŜy przeprowadzić badania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z wymaganiami „PN-EN 1838:2005.Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, a takŜe „PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
4.3
Instalacja gniazd 230V sieci TNS
Instalację gniazd 230V zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5. Zasilanie z tablicy T
KaŜdy wypust naleŜy zakończyć gniazdem 16A/z. .Plan instalacji siłowej przedstawiono na rysunku numer 3. Wielkości zabezpieczeń oraz przekroje przewodów zasilających podano na schemacie ideowym rysunek numer 4
4.4
Instalacja IT w pomieszczeniach sal intensywnego nadzoru
Kardiologicznego
Sale intensywnego nadzoru kardiologicznego zaliczane sa do grupy G2 i wymagają układu sieci IT z transformatora separacyjnego z izolowanym punktem neutralnym oraz ze stałą kontrolą izolacji i połączeń wyrównawczych . Instalacje zaprojektowano przy pomocy kompleksowego rozwiązania firmy Bender typu Medicus UCF 107E 65 -12-B10 ,zgodnie z wytycznymi zawartymi w mormie IEC 60364 – 7 -710
System składa się z układu kontrolnego UCE107D4 ,transformatora medycznego ES170 ,kasety kontrolnej MK2418 -12
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Zasilanie wszystkich odbiorów zainstalowane w pomieszczeniach grupy 2 zaprojektowano w układzie IT w następujący sposób :
•
do transformatorów separacyjnych zwanych inaczej transformatorami
medycznymi instalacja jest wykonana w systemie TN-S
•
transformatory separacyjne zasilane są z rozdzielni głównej nN budynku oraz
z UPSu poprzez układ samoczynnego załączania rezerwy /SZR/
•
w dolnej kondygnacji budynku powinna być zainstalowana szyna połączeń
wyrównawczych łącząca przewód PE oraz wszystkie metalowe przyłącza,
konstrukcje metalowe budynku ,uziom instalacji odgromowej
· W rozdzielni głownej budynku naleŜy umieścić dwustopniową ochronę przeciwprzepięciowa , ograniczającą wielkość przepięć do 1,5kV.

· w czasie realizacji naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania w rozdzielni głównej nN głównej szyny wyrównawczej obiektu ,do której powinny być połączone wszystkie metalowe ciągi wchodzące do budynku łącznie ze zbrojeniem budynku i uziomami zewnętrznymi

· w pomieszczeniach sal intensywnego nadzoru kardiologicznego gniazda powinny być pojedyncze i posiadać styki ochronne

•
kaŜda z sal intensywnego nadzoru kardiologicznego zasilana jest z oddzielnego
transformatora separacyjnego
•
Po stronie pierwotnej transformator moŜe być zabezpieczony jedynie przed
zwarciem , a nie przed przeciąŜeniem
· Dla sal intensywnej opieki kardiologicznej przyjęto moc po 4400W na kaŜdą

· Transformatory separacyjne zlokalizowano w szachtach na korytarzu. Pozostałe aparaty instalacji IT zlokalizowano na salach intensywnej opieki Kardiologicznej.

· W salach intensywnej opieki kardiologicznej zastosowano kolumny sufitowe z gniazdami wtyczkowymi .Styki ochronne gniazd naleŜy połączyć z szyna PE ,
natomiast metalową obudowę wraz zawieszeniem z szyną EC/PA/
· W pomieszczeniach grupy drugiej rezystancja przewodów wyrównawczych , wliczając w to rezystancję zacisków nie powinna przekraczać 0,2Ω

· Na sali intensywnej opieki kardiologicznej w miejscu wskazanym na rysunku numer 3 naleŜy umieścić dwie szyny :

· szynę PE do której naleŜy podłączyć przewód PE, styki ochronne gniazdek i obudowy innych urządzeń elektrycznych

· obok szyny PE naleŜy zainstalować szynę połączeń wyrównawczych EC /PA / do której naleŜy podłączyć wszystkie metalowe części urządzeń nieelektrycznych       znajdujących się w pomieszczeniu drugiej grupy

· Szyna typu dobrano z katalogu firmy DEHN. Szyny znajdują się w puszkach o wymiarach 100x100x50mm z pokrywą.. Do pokryw puszek szyn UP przymocować naleŜy po dwa zaciski   laboratoryjne 25 A połączone z przynaleŜnymi im szynami.

· Wszystkie pomieszczenia wyrównawcze powinny być wykonane przewodami miedzianymi przekroju min 2,5mm2

•
obie szyny / PE i PA / powinny być połączone w sposób łatwy do rozłączenia
uziemione
•
w projekcie zastosowano urządzenia firmy BENDER , które zawierają
sygnalizację poprawnej pracy lub awarii sieci .
Stan prawidłowy sygnalizuje lampka zielona ,Stan awarii lampka Ŝółta + sygnalizacja akustyczna . W przypadku awarii , sygnalizacji optyczna trwa do
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czasu usunięcia awarii.
•
Obwodów nie wolno zabezpieczać przeciąŜeniowo ,stosować
rozłączników   ani wyłączników róŜnicowo - prądowych
•
W celu    wyeliminowania elektryczności statycznej w pomieszczeniach
intensywnego nadzoru   kardiologicznego zastosowano wykładziny
antyelektrostatyczne   Wykładzina powinna być półprzewodząca .
4.5
Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych
W pomieszczeniu wentylatorni zaprojektowano zasilanie z tablicy T centrali
wentylacyjnej VBW Energinering przewodem YDY5x2,5 ,oraz nawilŜacza
przewodem YDY5 x 6 .
Na dachu budynku zostanie zainstalowany nawilŜacz powietrza ,który naleŜy zasilić przewodem 5DY6 .Przewodem YDY5x 1,5 zaprojektowano zasilanie Wentylatorów dachowych . Zasilanie wentylatorów dachowych z tablicy CW Do siłowników elektrycznych klap p.poŜ KPO _E SMAY /KP1,KP2 , KP2a ,KPR3 doprowadzono przewody YDY3x1,5 poprowadzone z tablicy CW . Tablica CW dostarczana razem z centralą wentylacyjną. Sterowanie klap ujęto w opracowaniu instalacji p-poŜ .
4.6
Instalacja komputerowa
Dla  potrzeb zasilania sieci komputerowej zaprojektowano  następujące obwody :

 LISTNUM  dla zasilania dedykowanej  sieci komputerowej z rozdzielni znajdującej się przy

    szafie krosowniczej A2 / VI piętro / wyprowadzono dwa obwody przewodem 

    YDY3x2,5. 

 LISTNUM   dla potrzeb sieci logicznej z  szafy krosowniczej A2 / VI piętro / wyprowadzono  

    przewód  FTP kat.V    

 Dla instalacji logicznej i internetowej zaprojektowano gniazda RJ45 typu Mosaic  

zainstalowane w pokoju lekarzy ,pielęgniarek ,oraz w kolumnach sanitarnych Moduł  składac się  będzie z dwu gniazd RJ 45 i 4 gniazd  230V ; 16A/z .

Dodatkowo zaprojektowano zgodnie z rysunkiem numer 3 dwa panele składające się  z 6 gniazd PA i dwu gniazd R J45. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonac  pomiary kontrolne . Zarówno pomiary elektryczne jak i pomiary gniazd  muszą być zawarte  w protokółach odbioru składających się z części opisowej oraz rysunkowej zawierającej lokalizacje gniazd sieci logicznej i elektrycznej.

Oznaczenia na gniazdach  i panelu krosowniczym  wykonac  po uzgodnieniach 

z Sekcją  Informatyki , zgodnie z systemem obowiązującym w szpitalu .
4.7
Instalacja telefoniczna
instalację zaprojektowano przewodem YTKSy 2x2 x 0,8 do poszczególne go gniazda telefonicznego
4.8
ochrona od poraŜeń prądem elektrycznym dla instalacji pracującej w
systemie TNS
Ochrona od poraŜeń została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem M P z
dnia 08.10.1990 r. ( Dz. U. 81/91) oraz normą. PN -IEC – 60364
Jako ochronę od poraŜeń zaprojektowano samoczynne   wyłączanie zasilania w
warunkach zakłóceniowych w układzie sieciowym T T z wykorzystaniem
wyłączników   róŜnicowo- prądowych.
Na tablicy elektrycznej naleŜy zabudować wyłączniki o czułości 30mA.
W obiekcie naleŜy wykonać połączenia wyrównawcze    płaskownikiem Fe Zn
50x4 , do którego naleŜy podłączyć metalowe rurociągi wodno- kanalizacyjne ,
przewód PE,. Ochronie przeciwporaŜeniowej podlegają bolce gniazd
wtykowych oraz wszystkie pozostałe części metalowe    instalacji ,które w
warunkach normalnych nie są pod   napięciem.
W instalacji jako przewód ochronny PE naleŜy wykorzystać trzeci przewód w instalacji 1-fazowej i piąty przewód w instalacji 3-fazowej. Przewód PE musi się wyróŜniać barwą Ŝółto-zieloną. Przed podaniem napięcia naleŜy wykonać pomiary    skuteczności ochrony.
4.9
dobór zasilacza UPS dla nowych urządzeń
Przy doborze zasilacza posłuŜono się danymi katalogowymi firmy EATON. Dane UPS-a: typ Powerware 9120, 10 kVA, 230V, cos f = 0,99, 50Hz, <55dB, przeciąŜalność 125% - 60 s, temp. pracy – 0-400C, baterie szczelne bezobsługowe .UPS będzie zasilany poprzez zewnętrzne obejście serwisowe SBP. UPS Zgodnie uzgodnieniami przeprowadzonymi z inwestorem projektuje się umieścić w pomieszczeniu UPS-ów zlokalizowanej piownicy budynku
Z UPS-a zasilić naleŜy transformatory izolacyjne sieci IT, oraz wszystkie odbiory w pomieszczeniach sal intensywnej terapii kardiologicznej.
4.10
.Ochrona od przepięć
W rozdzielni głównej budynku naleŜy zainstalować ograniczniki drugiego stopnia
kl.C Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-93/E-05009 /443 " Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi oraz łączeniowymi " .
4.11
przystosowanie projektowanych pomieszczeń do wymogów p-poŜ
- część elektryczna w oparciu o wymagania aktualnym przepisów
z uwzględnieniem warunków określonych w Postanowieniu nr 179/2006 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach z dnia 14.12.2006r
•
przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu
Główny wyłącznik prądu dla całego szpitala zlokalizowany jest w wolnostojącej stacji transformatorowej ,w rozdzielni średniego napięcia .W rozdzielni niskiego napięcia natomiast znajdują się wyłączniki poszczególnych obiektów szpitala .Wyłączenia energii moŜe dokonać jedynie elektryk dyŜurny szpitala. Wyłączyć obiekt spod napięcia moŜna równieŜ pomieszczenia dyspozytorni /budynek B / Obecnie pomieszczenie dyspozytorni na skutek ograniczenia zatrudnienia jest zamknięte .Z pomieszczenia dyspozytorni moŜliwa jest łączność telekomunikacyjna z wszystkimi oddziałami szpitala .Dla zapewnienia prawidłowego działania instalacji elektrycznej w wypadku poŜaru niezbędne jest wprowadzenie 24 godzinnych dyŜurów uprawnionych elektryków w dyspozytorni.
Wyłączenie zasilania wyłącznikami znajdującymi się w rozdzielni głównej w stacji transformatorowej ,lub w rozdzielniach niskiego napięcia w piwnicy powoduje automatyczne załączenie się UPSów . Odłącznie UPSów moŜe nastąpić tylko przez uprawnionego elektryka /stały całodobowy dyŜur pełni dwóch elektryków dyŜurnych /
•
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Oświetlenie ewakuacyjne zrealizowano stosując oprawy oświetleniowe z modułem 2h .Zasilanie przewodem YDY4x1,5 .
Oświetlenie ewakuacyjne zapewnia oświetlenie dróg ewakuacyjnych o natęŜeniu 1 lx na osi drogi ewakuacyjnej oraz w pobliŜu kaŜdego urządzenia przeciwpoŜarowego i w pobliŜu kaŜdego punktu pierwszej pomocy o natęŜeniu 5 lx oraz przy kaŜdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego. NaleŜy przeprowadzić badania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z wymaganiami „PN-EN 1838:2005.Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, a takŜe „PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
•
Przejścia przez strop zabezpieczyć ognioochronnie poprzez zamontowanie w
przewodach wentylacyjnych przeciwpoŜarowych klap odcinających o klasie
odporności ogniowej EI 60 oraz zastosowanie certyfikowanych przepustów instalacyjnych o klasie odporności ogniowej EI 60 dla przewodów elektrycznych prowadzonych w szachtach instalacyjnych.
Wejścia do szachtów instalacyjnych z poziomu kondygnacji naleŜy wyposaŜyć w zamknięcia o klasie odporności ogniowej EI 60.
Przepusty instalacyjne przewodów i kabli o średnicy powyŜej 4 cm w ścianach obudowy tych szachów powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 120 - zamknięcie drzwi do przedsionków klatek schodowych i na klatki schodowe z przedsionków (na wszystkich kondygnacjach), oraz drzwi rozgraniczających strefy bezpieczeństwa w osi „10” (odcięcie zasilania trzymaczy elektromagnetycznych), oraz umoŜliwienie otwarcia wyjść do klatek schodowych ewakuacyjnych (odblokowanie rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowiących urządzenia kontroli dostępu) .Zasilanie trzymaczy elektromagnetycznych na leŜy wykonać z najbliŜszych tablic • Na podłodze w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego, zastosować wykładzinę podłogową półprzewodzącą, firmy Tarkett typ iQ Toro S.C. iQ Toro SC jest przewodzącą wykładziną podłogową zalecaną do wszystkich pomieszczeń, gdzie moŜe dochodzić do zakłóceń wywołanych elektrycznością statyczną, tj. montownie elektroniczne, sale operacyjne, laboratoria, sale komputerowe oraz przemysł petrochemiczny. Głównym celem dobrej wykładziny przewodzącej jest utrzymanie potencjalnej róŜnicy ładunków elektrycznych pomiędzy ludźmi a otoczeniem na tak niskim poziomie, Ŝe wyładowania są prawie niezauwaŜalne lub nie doprowadzają do jakichkolwiek uszkodzeń. iQ Toro SC spełnia większość wymogów.
IQ Toro SC jest homogeniczną wykładziną podłogową o doskonałej odporności na ścieranie. Jej budowa zapewnia takŜe bardzo dobre właściwości przewodzące, z oporem elektrycznym mieszczącym się w przedziale 5*104 – 106 Ohma. iQ Toro SC spełnia wymagania norm EN, PN, BS, ASTM dla wykładzin przewodzących. Wykładzina charakteryzuje się duŜo lepszymi parametrami niŜ stawiane wymagania dla ochrony sprzętu przed elektrycznością statyczną
UWAGI KOŃCOWE   :
· prace budowlano -montaŜowe powinna wykonać   firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

· Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić niezbędne     pomiary.
•
Ustawa Prawo budowlane przewiduje okresowe kontrole stanu
technicznego instalacji elektrycznych co najmniej raz na 5lat .
W przypadku jednak szpitali a zwłaszcza pomieszczeń grupy 2
Zgodnie z postanowieniami normy IEC 60364 -7 -710 i
DIN VDE 0100 – 720/2002 zaleca się następujące okresy :
· próby działania urządzeń przełączających -12 miesięcy

· próby działania wskaźnika stanu izolacji – 12 miesięcy

· sprawdzenie wizualne urządzeń włączających -12 miesięcy

· pomiar kontrolny dodatkowych połączeń wyrównawczych – 36 miesięcy

· pomiar prądu upływu transformatora IT -36 miesięcy

· kontrola prądu wyłączającego urządzenia róŜnicowo – prądowego - 12 miesięcy

•
Wszystkie prace budowlano -montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z
„ Warunkami technicznymi   wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych część V - instalacje elektryczne ‘’ ,przepisami Budowy
Urządzeń Elektrycznych , obowiązującymi normami oraz przepisami
BHP.
· Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami.

· Do budowy mogą być wykorzystane wyłącznie materiały budowlane posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w     budownictwie.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA –BRANśA ELEKTRYCZNA
NAZWA i ADRES OBIEKTU :

PRZEBUDOWY SAL INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE uL. BIALSKA 104/118
NAZWA i ADRES INWESTORA : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 42-200 CZĘSTOCHOWA, uL. BIALSKA 104/118
IMIĘ i ADRES PROJEKTANTA ;

ELśBIETA PERZYŃSKA 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. ALEJA POKOJU 12/48
m a r z e c

2 0 0 9 r.
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INFORMACJE BIOZ - WYTYCZNE
ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje instalacje elektryczne związane z   przebudową sali intensywnego nadzoru kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118 zajmują część kondygnacji V piętra ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI / TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE
Na terenie objętym robotami elektrycznymi nie ma elementów zagospodarowania terenu , które mogą stworzyć zagroŜenie dla wykonywania robót elektrycznych . PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych moŜe powstać zagroŜenie robót na wysokościach . Wykonywanie instalacji wewnętrznych związane będzie z zapewnieniem odpowiednich dróg komunikacyjnych . Zwraca się szczególną uwagę na przestrzeganie postanowień zawartych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych   ustanowionych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dna 17 września 1999r. ( Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 912 . )
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby   posiadające odpowiednie uprawnienia . PROWADZENIE INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania . oraz powinien zapoznać z nią pracowników .
NaleŜy zapoznać pracowników z instrukcją obsługi maszyn ,które będą obsługiwać .
ŚRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU.
Wprowadza się następujące elementy instalacji zapobiegające niebezpieczeństwu
• W pomieszczeniu dyspozytorni zlokalizowanej w budynku B pełni dyŜur dyspozytor .którym moŜe być wyłącznie uprawniony elektryk ,który w wypadku poŜaru uruchamia opracowane wcześniej procedury związane z wyłączeniem poszczególnych obiektów spod napięcia W trakcie wykonywania robót naleŜy zapewnić odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadające przepisom techniczno - budowlanym oraz przeciwpoŜarowym .
Teren budowy naleŜy wyposaŜyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru. Sprzęt naleŜy konserwować zgodnie z zaleceniami producenta. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła. Ich konstrukcja i obudowa ,oraz sposób zasilania nie moŜe spowodować zagroŜenia poraŜenia prądem elektrycznym. Sztuczne oświetlenie nie moŜe powodować zjawisk stroboskopowych,
10
W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić wymianę powietrza wynikająca z potrzeb bezpieczeństwa pracy .
Maszyny i inne urządzenia elektryczne powinny być montowane , eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta; oraz winny spełniać wymagania określone w przepisać dotyczących systemu oceny zgodności . Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność ,stosowane wyłącznie do prac do których zostały przeznaczone , oraz obsługiwane przez przeszkolone osoby . Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0m od poziomu podłogi , lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą składającą się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem .
Przy wykonywaniu robót elektrycznych   naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (9 Dz.U. nr.169 z 2003 poz. 1650 ).
11
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PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI     :     PRZEBUDOWA SALI INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITA​LA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
ADRES INWESTYCJI     :     UL. BIALSKA 104/118
42-200 CZĘSTOCHOWA
INWESTOR
:     WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
ADRES INWESTORA     :     UL. BIALSKA 104/118
42-200 CZĘSTOCHOWA
ADRES WYKONAWCY  :     OPRACOWANO NA PODST.PROJ.BUDOWL. Z III 2009R.
ORAZ ZGODNIE Z ROZPORZ. MINISTRA INFRASTR. Z DN. 18.05.2004r. (DZ.U NR 130 POZ.1389) STAWKI NARZUTÓW I ROBOCIZNY I kwartał 2009 - SEKOCENBUD
BRANśA
:     ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :     MGR INś. ELśBIETA PERZYŃSKA
DATA OPRACOWANIA
:     MARZEC 2009
Ogółem wartość kosztorysowa robót :     0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar robót zawiera:
1. Strona tytułowa
2. KsiąŜkę przedmiarów
3. Kosztorys "ślepy"
4. Zestawienie robocizny
5. Zestawienie materiałów
UWAGA: Wycena obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych ogólnych tj, doprowadzenie zasilania elektrycznego do oświetlenia i gniazd
wtykowych 230V. Obejmuje dodatkowo zasilanie urządzeń technologicznych (kolumn KZ-01, zestawów przyłóŜkowych itp.) lecz nie obejmuje
zakupu, dostawy i montaŜu urządzeń technologicznych (medycznych).
W wycenie uwzględniono dodatkowo okablowanie oraz osprzęt sieci komputerowej w wersji nieekranowanej - w przypadku stwierdzenia obec
ności w obiekcie układu ekranowanego - okablowanie projektowanego systemu naleŜy zmienić z UTP na FTP, bezwzględnie korygując
osprzęt towarzyszący: gniazda z nieekranowanych na ekranowane oraz analogiczny panel krosujący.
Wycena nie obejmuje zakupu, dostawy i uruchomienia systemu: oddymiania, monitoringu i sygnalizacji p.poŜ.
Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiąŜące i istnieje moŜliwość zamiany przyjętych rozwiązań
przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były niegorsze od
tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawić inwestorowi dokumentację dla alternatywnych rozwiązań, które proponuje i uzgodnić wa
runki zamiany przed przystąpieniem do prac.
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania MARZEC 2009

Data zatwierdzenia
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst                                                            Opis i wyliczenia                                                         j.m.         Poszcz            Razem

	1
	DemontaŜ istniejącej instalacji

	1 d.1
	KPRR 9 0101-005
	Zapoznanie się z dokumentacją remontowanego obiektu 1
	kpl. kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	2 d.1
	kalkulacja własna
	Inwertaryzacja istniejących obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z za-bezpieczniem obwodów nie podlegających demontaŜowi a przebiegających przez remontowane pomieszczenia 1
	kpl kpl
	1.000
	

	
	
	
	RAZEM
	1.000

	3 d.1
	KNNR 9 0501-05
	DemontaŜ opraw oświetleniowych
(obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawio​nego) 85
	szt. szt.
	85.000
	

	
	
	
	RAZEM
	85.000

	4 d.1
	KNNR 9 0401-07
	DemontaŜ nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawio​nego) 20
	szt. szt.
	20.000
	

	
	
	
	RAZEM
	20.000

	5 d.1
	KNNR 9 0403-06
	DemontaŜ puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm
(obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawio​nego) 15
	szt szt
	15.000
	

	
	
	
	RAZEM
	15.000

	6 d.1
	KNNR 9 0301-03
	DemontaŜ przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-wych okrągłych
(obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawio​nego) 900
	m m
	900.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	900.000

	2
	Zasilanie rozdzielni "T-UPS-1" - zasilanie podstawowe

	7 d.2
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 85
	m m
	85.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.000

	8 d.2
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu in​nym niŜ beton 85
	m m
	85.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.000

	9 d.2
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY
16mm2
85*3
	m m
	255.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	255.000

	10 d.2
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 85*0.05*0.05
	m3 m3
	0.213
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.213

	11 d.2
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 85
	m m
	85.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.000

	12 d.2
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be​tonu 6
	otw. otw.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	13 d.2
	KNNR 5 1204-02
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 16 mm2 6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	14 d.2
	KNNR 5 1203-04
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce
6
	szt.Ŝył szt.Ŝył
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	3
	Zasilanie rozdzielni "T"

	15 d.3
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 95
	m m
	95.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	95.000


- 2 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	16 d.3
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu in​nym niŜ beton 95
	m m
	95.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	95.000

	17 d.3
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY
25mm2
95*5
	m m
	475.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	475.000

	18 d.3
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 95*0.05*0.05
	m3 m3
	0.238
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.238

	19 d.3
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 95
	m m
	95.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	95.000

	20 d.3
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be​tonu 6
	otw. otw.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	21 d.3
	KNNR 5 1204-03
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 25 mm2 10
	szt. szt.
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	22 d.3
	KNNR 5 1203-05
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 25 mm2 pod zaciski
lub bolce
10
	szt.Ŝył szt.Ŝył
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	4
	Zasilanie rozdzielni "T-UPS-1" - zasilanie rezerwowe z UPS-a

	23 d.4
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 85
	m m
	85.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.000

	24 d.4
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu in​nym niŜ beton 85
	m m
	85.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.000

	25 d.4
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY
16mm2
85*3
	m m
	255.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	255.000

	26 d.4
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 85*0.05*0.05
	m3 m3
	0.213
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.213

	27 d.4
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 85
	m m
	85.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.000

	28 d.4
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be​tonu 6
	otw. otw.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	29 d.4
	KNNR 5 1204-02
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 16 mm2 6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	30 d.4
	KNNR 5 1203-04
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce
6
	szt.Ŝył szt.Ŝył
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	5
	Zasilanie rozdzielni "T-UPS-2" - zasilanie podstawowe

	31 d.5
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 89
	m m
	89.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	89.000

	32 d.5
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu in​nym niŜ beton 89
	m m
	89.000
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	89.000

	33 d.5
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY
16mm2
89*3
	m m
	267.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	267.000

	34 d.5
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 89*0.05*0.05
	m3 m3
	0.223
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.223

	35 d.5
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 89
	m m
	89.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	89.000

	36 d.5
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be​tonu 6
	otw. otw.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	37 d.5
	KNNR 5 1204-02
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 16 mm2 6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	38 d.5
	KNNR 5 1203-04
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce
6
	szt.Ŝył szt.Ŝył
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	6
	Zasilanie rozdzielni "T-UPS-2" - zasilanie rezerwowe z UPS-a

	39 d.6
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 89
	m m
	89.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	89.000

	40 d.6
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu in​nym niŜ beton 89
	m m
	89.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	89.000

	41 d.6
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY
16mm2
89*3
	m m
	267.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	267.000

	42 d.6
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 89*0.05*0.05
	m3 m3
	0.223
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.223

	43 d.6
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 89
	m m
	89.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	89.000

	44 d.6
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be​tonu 6
	otw. otw.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	45 d.6
	KNNR 5 1204-02
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 16 mm2 6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	46 d.6
	KNNR 5 1203-04
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce
6
	szt.Ŝył szt.Ŝył
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	7
	Rozdzielnia oddziału - tablica "T"

	47 d.7
	KNNR 3 0304-01
	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
z ich otynkowaniem
1*1*0.25
	m3 m3
	0.250
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.250

	48 d.7
	KNNR 5 0404-08
	MontaŜ obudowy rozdzielni "T" - obudowa typu FW 62N Hager 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	49 d.7
	KNNR 5 0407-04
	Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR 304 100A
	szt.
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	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	50 d.7
	KNNR 5 0407-01
	MontaŜ lampki sygnalizacyjnej L301 3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	51 d.7
	KNNR 5 0407-04
	MontaŜ ochronników przepięciowych typu DEHNquard T 275 4
	szt. szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	52 d.7
	KNNR 5 0407-03
	MontaŜ wyłącznika róŜnicowoprądowego typu P302 25 30mA A 3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	53 d.7
	KNNR 5 0407-04
	MontaŜ wyłącznika róŜnicowoprądowego typu P304 40 30mA A 5
	szt. szt.
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	54 d.7
	KNNR 5 0407-01
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicy S301 B10 9
	szt. szt.
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	55 d.7
	KNNR 5 0407-01
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicy S301 B16 3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	56 d.7
	KNNR 5 0407-04
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicy S303 B10 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	57 d.7
	KNNR 5 0407-04
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicy S303 B16 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	58 d.7
	KNNR 5 0407-04
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicy S303 B20 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	59 d.7
	KNNR 5 0408-02
	Dodatkowe wyposaŜenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacisko​wa) 40
	szt. szt.
	40.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.000

	60 d.7
	KNNR 5 1204-01
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - końcówki do wysznurowania apa​ratów 120
	szt. szt.
	120.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	120.000

	8
	Rozdzielnia obwodów gwarantowanych - T-UPS-1

	61 d.8
	KNNR 5 0404-01
	Obsadzenie rozdzielnicy obwodów gwarantowanych T-UPS-1 i 2 - Bender - prefa​brykowana - kompletnie wyposaŜona z systemem typu MEDICUS UCF 65-12-B10 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	62 d.8
	KNNR 5 0408-02
	Dodatkowe wyposaŜenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacisko​wa) 30
	szt. szt.
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	63 d.8
	KNNR 5 1204-01
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - końcówki do wysznurowania apa​ratów 90
	szt. szt.
	90.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	90.000

	9
	Oprawy oświetleniowe

	64 d.9
	KNNR 5 1201-05
	Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie 566
	szt. szt.
	566.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	566.000

	65 d.9
	KNNR 5 0502-04
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - RUBIN
CLEAN T5 2x35W RO IP65
13
	kpl. kpl.
	13.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.000
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	66 d.9
	KNNR 5 0502-04
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - RUBIN CLEAN T5 2x35W RO IP65 z modułem awaryjnym 3godz., z funkcją autotestu 13
	kpl. kpl.
	13.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.000

	67 d.9
	KNNR 5 0502-04
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - RUBIN
T5 4x14W PPAR100 SIATKA BI RO
58
	kpl. kpl.
	58.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58.000

	68 d.9
	KNNR 5 0502-04
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - RUBIN T5 4x14W PPAR100 SIATKA BI RO z modułem awaryjnym 3godz. z funkcją auto-testu 2
	kpl. kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	69 d.9
	KNNR 5 0502-02
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - KORAL
2x18W
12
	kpl. kpl.
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	70 d.9
	KNNR 5 0502-02
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - NEP​TUN PC 2x36W 1
	kpl. kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	71 d.9
	KNNR 5 0502-02
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - ewakua​cyjne typu VENUS I ZX 8W/3h z funkcją autotestu i odpowiednimi piktogramami 85
	kpl. kpl.
	85.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.000

	10
	Osprzęt elektroinstalacyjny

	72 d.10
	KNNR 5 0301-11
	Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen​towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym - pod puszki górne fi 80 25
	szt. szt.
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	73 d.10
	KNNR 5 0302-06
	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 25
	szt. szt.
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	74 d.10
	KNNR 5 0301-11
	Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen​towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym - pod wy​łączniki 16
	szt. szt.
	16.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.000

	75 d.10
	KNNR 5 0302-01
	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 16
	szt. szt.
	16.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.000

	76 d.10
	KNNR 5 0306-02
	Łączniki instalacyjne pojedyńcze POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit
metalic)
2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	77 d.10
	KNNR 5 0306-02
	Łączniki instalacyjne pojedyńcze schodowe POLO BARVA (klawisz: antracyt;
ramka: grafit metalic)
6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	78 d.10
	KNNR 5 0306-03
	Łączniki instalacyjne świecznikowe POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit
metalic)
2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	79 d.10
	KNNR 5 0306-07
	Łączniki instalacyjne pojedyńcze krzyŜowe POLO BARVA (klawisz: antracyt; ram​ka: grafit metalic) 6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	80 d.10
	KNNR 5 0301-11
	Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen​towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym - pod gniaz​da 10
	szt. szt.
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	81 d.10
	KNNR 5 0308-01
	Gniazda podtynkowe 3-biegunowe POLO BARVA moduł gniazda: antracyt;
ramka: grafit metalic)
6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000
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	82 d.10
	KNNR 5 0308-05
	Gniazda podtynkowe 3-biegunowe IP44 POLO BARVA moduł gniazda: antracyt;
ramka: grafit metalic)
4
	szt. szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	83 d.10
	KNNR 5 0308-05
	Montaż zestawów PEL - Punkt elektryczno-logiczny POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi:
-
gniazdo 230V - 4szt
-
gniazdo 2xRJ45 komp. kat.5 - 2szt
UWAGA: Robocizna x 6
2
	szt. szt.
	2.000
	


RAZEM
2.000
	84 d.10
	KNNR 5 0308-05
	Montaż paneli zasilających - POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi:
-
gniazdo 230V DATA - 6szt
-
gniazdo 2xRJ45 komp. kat.5 - 2szt
UWAGA: Robocizna x 6
2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	85 d.10
	KNNR 5 0406-02
	Montaż szyn połączeń wyrównawczych typu 1801VDE OBO Bettermann 4
	szt. szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	86 d.10
	KNNR 5 0613-04
	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy 20
	szt. szt.
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	87 d.10
	KNNR 5 0613-05
	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 500 mm łączone na obejmy 14
	szt. szt.
	14.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	88 d.10
	KNNR 5 0406-07
	Montaż i uruchomienie UPS-a Powerware 9140 10kVA 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	11
	Okablowanie oświetlenia i gniazd wtykowych oraz urządzeń technologicznych

	89 d.11
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tyn​ku innym niż betonowy - YDYp 2x2,5mm2 250
	m m
	250.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	250.000

	90 d.11
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tyn​ku innym niż betonowy - YDYpżo 3x1,5mm2 1950
	m m
	1950.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1950.000

	91 d.11
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tyn​ku innym niż betonowy - YDYpżo 4x1,5mm2 210
	m m
	210.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	210.000

	92 d.11
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tyn​ku innym niż betonowy - YDYpżo 3x2,5mm2 120
	m m
	120.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	120.000

	93 d.11
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tyn​ku innym niż betonowy - YDYpżo 5x2,5mm2 25
	m m
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	94 d.11
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tyn​ku innym niż betonowy - YDYpżo 5x4mm2 25
	m m
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	95 d.11
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tyn​ku innym niż betonowy - YDYpżo 5x6mm2 25
	m m
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	96 d.11
	KNNR 5 0204-01
	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto​nowym - LgYżo 4mm2 250
	m m
	250.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	250.000

	97 d.11
	KNNR 5 1207-05
	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 550
	m m
	550.000
	


Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 7 -
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	550.000

	98 d.11
	KNNR 5 0102-05
	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton
550
	m m
	550.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	550.000

	99 d.11
	KNNR 5 0203-01
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur UWAGA: W wycenie uwzględniono okablowanie oraz osprzęt sieciowy nieekrano-wany - w przypadku stwierdzenia obecności w obiekcie układu ekranowanego -okablowanie projektowanego systemu naleŜy zmienić z UTP na FTP, bezwzględ​nie korygując osprzęt towarzyszący: gniazda z nieekranowanych na ekranowane oraz analogiczny panel krosujący. 550
	m m
	550.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	550.000

	100 d.11
	KNNR 5 0201-03
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - LgY
4mm2
25*5
	m m
	125.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	125.000

	101 d.11
	KNNR 5 0208-02
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach
wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 6mm2
350
	m m
	350.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	350.000

	102 d.11
	KNNR 5 0208-02
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach
wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 10mm2
150
	m m
	150.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	150.000

	103 d.11
	KNNR 5 0208-02
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach
wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 16mm2
150
	m m
	150.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	150.000

	104 d.11
	KNNR 5 1209-05
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły
15
	otw. otw.
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	105 d.11
	KNNR 5 1209-07
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły
8
	otw. otw.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	106 d.11
	KNNR 5 1209-10
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be​tonu 6
	otw. otw.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	107 d.11
	KNNR 5 1209-07
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły
11
	otw. otw.
	11.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.000

	108 d.11
	KNNR 5 1209-10
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be​tonu 5
	otw. otw.
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	109 d.11
	KNNR 5 1209-12
	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu
4
	otw. otw.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	110 d.11
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 550
	m m
	550.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	550.000

	111 d.11
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 550*0.05*0.05
	m3 m3
	1.375
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.375

	112 d.11
	KNNR 5 1201-03
	Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M6 4*2
	szt. szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	113 d.11
	KNNR 5 0111-04
	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoŜe inne niŜ
betonowe - kanał typu DLP 90x60
2
	m m
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000
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	114 d.11
	KNNR 5 0111-07
	Kanał instalacyjny z PCW - listwa przegrodowa do kanału DLP 90x60 2
	m m
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	115 d.11
	analiza indy​widualna
	Wykonanie uszczelnień p.poŜ. przejść pomiędzy strefami ogniowymi w budynku (w zakresie objętym projektem)
1
	kpl kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	116 d.11
	KNNR 5 0206-05
	MontaŜ okablowania do systemu przewietrzania/oddymiania 120
	m m
	120.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	120.000

	117 d.11
	KNNR 5 1206-01
	Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o
przekroju Ŝyły do 6 mm2 - wentylatory
6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	118 d.11
	KNNR 5 1206-01
	Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o
przekroju Ŝyły do 6 mm2 - klapy p.poŜ.
4
	szt. szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	119 d.11
	KNNR 5 1206-01
	Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o
przekroju Ŝyły do 6 mm2 - siłowniki trzymaczy drzwiowych
8
	szt. szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	12
	MontaŜ szaf dystrybucyjnych systemu teleinformatycznego

	120 d.12
	KNNR 5 0404-02
	MontaŜ szafy dystrybucyjnej typu MODBOX II, 19", 14U nr RAA-00076 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	121 d.12
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ panelu 19-calowego 24xRJ45,KATT,568A/B,UTP,PowerCat 5e,1U,Grafi​towy - nr katalogowy: PID-00058; 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	122 d.12
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ panelu 19-calowy, zasilająco-filtrującego, 5x220V/10A, 2U, opis w jęzku
polskim, Grafitowy - nr katalogowy: 25.D0150
1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	123 d.12
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ półki 19-calowej, 400mm głębokości, 2U, Grafitowa - nr katalogowy:
25.D0060;
1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	124 d.12
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ panelu 19-calowy ze szczotką, 1U, Grafitowy - nr katalogowy: 25.A029G; 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	125 d.12
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ panelu 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy - nr katalogowy:
25.B013G;
1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	126 d.12
	dostawa
	Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, PVC 0.5m, Czerwony - nr
katalogowy: PCD-00199-0C;
24
	szt. szt.
	24.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	127 d.12
	KNR 5-05 0205-04
	Zarobienie,rozszycie na gn.noŜowych i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla
4x2x0,5mm2
24*2
	końc.ka bl.
końc.ka bl.
	48.000
	

	
	RAZEM                    48.000

	13
	Badania i pomiary instalacji elektrycznej

	128 d.13
	KPRR 9 0101-005
	Sporządzenie dokumentacji poremontowej 1
	kpl. kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	129 d.13
	KNNR 5 1301-01
	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 40
	pomiar pomiar
	40.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.000
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	130 d.13
	KNNR 5 1301-02
	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5
	pomiar pomiar
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	131 d.13
	KNNR 5 1305-01
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 175
	prób. prób.
	175.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	175.000

	132 d.13
	KNNR 5 1304-01
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 7+16
	szt. szt.
	23.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.000

	133 d.13
	KNR-W 4-03 1209-01
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wy​łącznika róŜnicowoprądowego 8
	prób. prób.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	134 d.13
	KNNR-W 9 121-01
	Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym 16*2
	punkt punkt
	32.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	135 d.13
	KNNR-W 9 121-02
	Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1
	punkt punkt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	136 d.13
	KNNR-W 9 121-03
	Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny pomiar w pomieszczeniu
150
	punkt punkt
	150.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	150.000
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1
	DemontaŜ istniejącej instalacji

	1
d.1
1*
	KPRR 9 0101-005
	Zapoznanie się z dokumentacją remontowanego
obiektu
obmiar = 1kpl.
-- R --
robocizna
16r-g/kpl.
	kpl. r-g
	16.0000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	2 d.1
1*
	kalkulacja własna
	Inwertaryzacja istniejących obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z zabezpieczniem obwo​dów nie podlegających demontaŜowi a przebiega​jących przez remontowane pomieszczenia obmiar = 1kpl
-- R --
robocizna
30r-g/kpl
	kpl r-g
	30.0000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3 d.1
1*
	KNNR 9 0501-05
	DemontaŜ opraw oświetleniowych (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku pro​centach od poniŜej przedstawionego) obmiar = 85szt.
robocizna 0.26r-g/szt.
	szt. r-g
	22.1000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4 d.1
1*
	KNNR 9 0401-07
	DemontaŜ nieuszczelnionego łącznika podtynko-wego, natynkowego
(obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku pro​centach od poniŜej przedstawionego) obmiar = 20szt.
robocizna 0.188r-g/szt.
	szt. r-g
	3.7600
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5 d.1
1*
	KNNR 9 0403-06
	DemontaŜ puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku pro​centach od poniŜej przedstawionego) obmiar = 15szt
robocizna 0.168r-g/szt
	szt r-g
	2.5200
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	6 d.1
1*
	KNNR 9 0301-03
	DemontaŜ przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku pro​centach od poniŜej przedstawionego) obmiar = 900m
robocizna 0.169r-g/m
	m r-g
	152.1000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
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PODSUMOWANIE
RAZEM

DemontaŜ istniejącej instalacji
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

12 -

OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	2
	Zasilanie rozdzielni "T-UPS-1" - zasilanie podstawowe

	7 d.2
1*
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 85m
-- R --
robocizna
0.35r-g/m
	m r-g
	29.7500
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	8 d.2
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 85m
-- R --
robocizna
0.138r-g/m
-- M --
rury winidurowe RL47
1.04m/m
złączki do 47
0.41szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	11.7300
88.4000
34.8500
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	9 d.2
1*
2* 3*
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 16mm2 obmiar = 85*3 = 255.000m
-- R --
robocizna
0.0368r-g/m
-- M --
przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 16mm2
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	9.3840
265.2000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10 d.2
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra​wy cementowej obmiar = 85*0.05*0.05 = 0.213m3
-- R --
robocizna
3.01r-g/m3
-- M --
cement portlandzki CEM 1
0.268t/m3
piasek do betonów
1.29m3/m3
materiały pomocnicze
2.5%
	m3
r-g
t
m3 %
	0.6411
0.0571 0.2748 2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11 d.2
1*
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 85m
-- R --
robocizna
0.0525r-g/m
	m r-g
	4.4625
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	12 d.2
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 6otw.
-- R --
	otw.
	
	
	
	
	


- 13 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
	
	robocizna 1.37r-g/otw.
	r-g
	8.2200
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	13 d.2
1*
2* 3*
	KNNR 5 1204-02
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 16 mm2 obmiar = 6szt.
-- R --
robocizna
0.0809r-g/szt.
-- M --
końcówki kablowe do zaprasowania Cu16mm2
1.03szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	0.4854
6.1800 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	14 d.2
1*
	KNNR 5 1203-04
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro​ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 6szt.żył
robocizna 0.0263r-g/szt.żył
	szt.ż
yt
r-g
	0.1578
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
Zasilanie rozdzielni "T-UPS-1" - zasilanie podstawowe
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	3
	Zasilanie rozdzielni "T"

	15 d.3
1*
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 95m
-- R --
robocizna
0.35r-g/m
	m r-g
	33.2500
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	16 d.3
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 95m
-- R --
robocizna
0.138r-g/m
-- M --
rury winidurowe RL47
1.04m/m
złączki do 47
0.41szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	13.1100
98.8000
38.9500
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	17 d.3
1*
2* 3*
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 25mm2 obmiar = 95*5 = 475.000m
-- R --
robocizna
0.0368r-g/m
-- M --
przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 25mm2
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	17.4800
494.0000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	18 d.3
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra​wy cementowej obmiar = 95*0.05*0.05 = 0.238m3
-- R --
robocizna
3.01r-g/m3
-- M --
cement portlandzki CEM 1
0.268t/m3
piasek do betonów
1.29m3/m3
materiały pomocnicze
2.5%
	m3
r-g
t
m3 %
	0.7164
0.0638 0.3070 2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	19 d.3
1*
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 95m
-- R --
robocizna
0.0525r-g/m
	m r-g
	4.9875
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	20 d.3
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 6otw.
-- R --
	otw.
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
	
	robocizna 1.37r-g/otw.
	r-g
	8.2200
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	21 d.3
1*
2* 3*
	KNNR 5 1204-03
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 25 mm2 obmiar = 10szt.
-- R --
robocizna
0.125r-g/szt.
-- M --
końcówki kablowe do zaprasowania Cu25mm2
1.03szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	1.2500
10.3000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	22 d.3
1*
	KNNR 5 1203-05
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro​ju żyły do 25 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = "lOszt.żył
robocizna 0.0378r-g/szt.żył
	szt.ż
yt
r-g
	0.3780
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
Zasilanie rozdzielni "T"
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	4
	Zasilanie rozdzielni "T-UPS-1" - zasilanie rezerwowe z UPS-a

	23 d.4
1*
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 85m
-- R --
robocizna
0.35r-g/m
	m r-g
	29.7500
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	24 d.4
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 85m
-- R --
robocizna
0.138r-g/m
-- M --
rury winidurowe RL47
1.04m/m
złączki do 47
0.41szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	11.7300
88.4000
34.8500
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	25 d.4
1*
2* 3*
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 16mm2 obmiar = 85*3 = 255.000m
-- R --
robocizna
0.0368r-g/m
-- M --
przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 16mm2
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	9.3840
265.2000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	26 d.4
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra​wy cementowej obmiar = 85*0.05*0.05 = 0.213m3
-- R --
robocizna
3.01r-g/m3
-- M --
cement portlandzki CEM 1
0.268t/m3
piasek do betonów
1.29m3/m3
materiały pomocnicze
2.5%
	m3
r-g
t
m3 %
	0.6411
0.0571 0.2748 2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	27 d.4
1*
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 85m
-- R --
robocizna
0.0525r-g/m
	m r-g
	4.4625
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	28 d.4
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 6otw.
-- R --
	otw.
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
	
	robocizna 1.37r-g/otw.
	r-g
	8.2200
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	29 d.4
1*
2* 3*
	KNNR 5 1204-02
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 16 mm2 obmiar = 6szt.
-- R --
robocizna
0.0809r-g/szt.
-- M --
końcówki kablowe do zaprasowania Cu16mm2
1.03szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	0.4854
6.1800 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	30 d.4
1*
	KNNR 5 1203-04
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro​ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 6szt.żył
robocizna 0.0263r-g/szt.żył
	szt.ż
yt
r-g
	0.1578
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
Zasilanie rozdzielni "T-UPS-1" - zasilanie rezerwowe z UPS-a
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 18 -

OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	5
	Zasilanie rozdzielni "T-UPS-2" - zasilanie podstawowe

	31 d.5
1*
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 89m
-- R --
robocizna
0.35r-g/m
	m r-g
	31.1500
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	32 d.5
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 89m
-- R --
robocizna
0.138r-g/m
-- M --
rury winidurowe RL47
1.04m/m
złączki do 47
0.41szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	12.2820
92.5600
36.4900
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	33 d.5
1*
2* 3*
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 16mm2 obmiar = 89*3 = 267.000m
-- R --
robocizna
0.0368r-g/m
-- M --
przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 16mm2
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	9.8256
277.6800 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	34 d.5
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra​wy cementowej obmiar = 89*0.05*0.05 = 0.223m3
-- R --
robocizna
3.01r-g/m3
-- M --
cement portlandzki CEM 1
0.268t/m3
piasek do betonów
1.29m3/m3
materiały pomocnicze
2.5%
	m3
r-g
t
m3 %
	0.6712
0.0598 0.2877 2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	35 d.5
1*
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 89m
-- R --
robocizna
0.0525r-g/m
	m r-g
	4.6725
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	36 d.5
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 6otw.
-- R --
	otw.
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
	
	robocizna 1.37r-g/otw.
	r-g
	8.2200
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	37 d.5
1*
2* 3*
	KNNR 5 1204-02
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 16 mm2 obmiar = 6szt.
-- R --
robocizna
0.0809r-g/szt.
-- M --
końcówki kablowe do zaprasowania Cu16mm2
1.03szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	0.4854
6.1800 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	38 d.5
1*
	KNNR 5 1203-04
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro​ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 6szt.żył
robocizna 0.0263r-g/szt.żył
	szt.ż
yt
r-g
	0.1578
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
Zasilanie rozdzielni "T-UPS-2" - zasilanie podstawowe
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 20 -

OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	6
	Zasilanie rozdzielni "T-UPS-2" - zasilanie rezerwowe z UPS-a

	39 d.6
1*
	KNNR 5 1207-15
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 89m
-- R --
robocizna
0.35r-g/m
	m r-g
	31.1500
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	40 d.6
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0101-08
	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 89m
-- R --
robocizna
0.138r-g/m
-- M --
rury winidurowe RL47
1.04m/m
złączki do 47
0.41szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	12.2820
92.5600
36.4900
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	41 d.6
1*
2* 3*
	KNNR 5 0201-06
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 16mm2 obmiar = 89*3 = 267.000m
-- R --
robocizna
0.0368r-g/m
-- M --
przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 16mm2
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	9.8256
277.6800 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	42 d.6
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra​wy cementowej obmiar = 89*0.05*0.05 = 0.223m3
-- R --
robocizna
3.01r-g/m3
-- M --
cement portlandzki CEM 1
0.268t/m3
piasek do betonów
1.29m3/m3
materiały pomocnicze
2.5%
	m3
r-g
t
m3 %
	0.6712
0.0598 0.2877 2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	43 d.6
1*
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 89m
-- R --
robocizna
0.0525r-g/m
	m r-g
	4.6725
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	44 d.6
	KNNR 5 1209-11
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 6otw.
-- R --
	otw.
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
	
	robocizna 1.37r-g/otw.
	r-g
	8.2200
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	45 d.6
1*
2* 3*
	KNNR 5 1204-02
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 16 mm2 obmiar = 6szt.
-- R --
robocizna
0.0809r-g/szt.
-- M --
końcówki kablowe do zaprasowania Cu16mm2
1.03szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	0.4854
6.1800 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	46 d.6
1*
	KNNR 5 1203-04
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro​ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 6szt.żył
robocizna 0.0263r-g/szt.żył
	szt.ż
yt
r-g
	0.1578
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
Zasilanie rozdzielni "T-UPS-2" - zasilanie rezerwowe z UPS-a
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 22 -

OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	7
	Rozdzielnia oddziału - tablica "T"

	47 d.7
1*
2* 3*
	KNNR 3 0304-01
	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynko​waniem obmiar = 1*1*0.25 = 0.250m3
-- R --
robocizna
69.5r-g/m3
-- M --
zaprawa
0.02m3/m3
materiały pomocnicze
2%
	m3
r-g
m3 %
	17.3750
0.0050 2.0000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	48 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0404-08
	MontaŜ obudowy rozdzielni "T" - obudowa typu FW 62N Hager obmiar = 1szt.
-- R --
robocizna
3.47r-g/szt.
-- M --
rozdzielnia FW 62N Hager
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	3.4700 1.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	49 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0407-04
	Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach -FR 304 100A obmiar = 1szt.
-- R --
robocizna
0.34r-g/szt.
-- M --
rozłącznik izolacyjny typu FR 304 63A
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	0.3400 1.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	50 d.7
1* 2*
	KNNR 5 0407-01
	MontaŜ lampki sygnalizacyjnej L301 obmiar = 3szt.
-- R --
robocizna
0.18r-g/szt.
-- M --
lampka sygnalizacyjna L301
1szt/szt.
	szt. r-g szt
	0.5400 3.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	51 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0407-04
	MontaŜ ochronników przepięciowych typu DEHN-quard T 275 obmiar = 4szt.
robocizna 0.34r-g/szt.
-- M --
ochronniki przeciprzepięciowe typu DEHNquard T
275
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	1.3600 4.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	52 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0407-03
	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego typu P302 25 30mA A obmiar = 3szt.
robocizna 0.22r-g/szt.
— M —
wyłącznik różnicowoprądowy typu P302 25 30mA
A
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	0.6600 3.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	53 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0407-04
	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego typu P304 40 30mA A obmiar = 5szt.
robocizna 0.34r-g/szt.
— M —
wyłącznik różnicowoprądowy typu P304 40 30mA
A
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	1.7000 5.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	54 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0407-01
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 1-biegunowe-go w rozdzielnicy S301 B10 obmiar = 9szt.
-- R --
robocizna
0.18r-g/szt.
-- M --
wyłączniki nadprądowe S301 B10
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	1.6200 9.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	55 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0407-01
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 1-biegunowe-go w rozdzielnicy S301 B16 obmiar = 3szt.
-- R --
robocizna
0.18r-g/szt.
-- M --
wyłączniki nadprądowe S301 B16
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	0.5400 3.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	56 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0407-04
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 3-biegunowe-go w rozdzielnicy S303 B10 obmiar = 1szt.
-- R --
robocizna
0.34r-g/szt.
-- M --
wyłączniki nadprądowe S303 B10
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	0.3400 1.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	57 d.7
	KNNR 5 0407-04
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 3-biegunowe-go w rozdzielnicy S303 B16 obmiar = 1szt.
	szt.
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
2*
	
	-- R --
robocizna
0.34r-g/szt.
-- M --
wyłączniki nadprądowe S303 B16
1szt/szt.
	r-g szt
	0.3400 1.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	58 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0407-04
	MontaŜ wyłącznika nadprądowego 3-biegunowe-go w rozdzielnicy S303 B20 obmiar = 2szt.
-- R --
robocizna
0.34r-g/szt.
-- M --
wyłączniki nadprądowe S303 B20
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	0.6800 2.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	59 d.7
1*
2*
	KNNR 5 0408-02
	Dodatkowe wyposaŜenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) obmiar = 40szt.
-- R --
robocizna
0.0577r-g/szt.
-- M --
listwa zaciskowa szeregowa typu ZUG-4-10
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	2.3080 40.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	60 d.7
1*
2* 3*
	KNNR 5 1204-01
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -końcówki do wysznurowania aparatów obmiar = 120szt.
-- R --
robocizna
0.0525r-g/szt.
-- M --
końcówki kablowe Cu 2,5-4
1.03szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	6.3000
123.6000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
Rozdzielnia oddziału - tablica "T"
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	8
	Rozdzielnia obwodów gwarantowanych - T-UPS-1

	61 d.8
	KNNR 5 0404-01
	Obsadzenie rozdzielnicy obwodów gwarantowa​nych T-UPS-1 i 2 - Bender - prefabrykowana -kompletnie wyposaŜona z systemem typu MEDI-CUS UCF 65-12-B10 obmiar = 2szt.
	szt.
	
	
	
	
	

	1*
	
	-- R --
robocizna
2.63r-g/szt.
-- M --
	r-g
	5.2600
	0.000
	0.00
	
	

	2*
	
	tablica rozdzielcza obwodów gwarantowanych -T-UPS-1 i 2 - prefabrykowana - kompletnie wy-posaŜona wraz z transformatorami medycznymi ES710, kasetami kontrolnymi UCEE65MK2418 oraz układami kontrolnymi UCE107E65 wg schem. nr 5 D.T. 1szt/szt.
	szt
	2.0000
	0.000
	
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


Dodatkowe wyposaŜenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) obmiar = 30szt.
-- R --
robocizna
0.0577r-g/szt.
-- M --
listwa zaciskowa szeregowa typu ZUG-4-10
1szt/szt.
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
62 KNNR 5 0408-
d.8 02
1.7310
0.000
0.00
1*
r-g
2*
szt
30.0000
0.000
0.00
szt.
0.000
0.000
0.000
0.000
	63 d.8
	KNNR 5 1204-01
	MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -końcówki do wysznurowania aparatów obmiar = 90szt.
	szt.
	
	
	
	
	

	1*
	
	-- R --
robocizna
0.0525r-g/szt.
	r-g
	4.7250
	0.000
	0.00
	
	

	2* 3*
	
	-- M --
końcówki kablowe Cu 2,5-4
1.03szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt %
	92.7000 2.5000
	0.000 0.000
	
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
RAZEM

RAZEM

Rozdzielnia obwodów gwarantowanych - T-UPS-1
Robocizna
Materiały
Sprzęt
Słownie:   zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	9
	Oprawy oświetleniowe

	64 d.9
1*
2* 3*
	KNNR 5 1201-05
	Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwią​cych M10 w stropie obmiar = 566szt.
-- R --
robocizna
0.0238r-g/szt.
-- M --
kołki kotwiące
1szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	13.4708
566.0000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	65 d.9
1*
2*
3* 4*
	KNNR 5 0502-04
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -świetlówkowa do 4x40 W - RUBIN CLEAN T5 2x35W RO IP65 obmiar = 13kpl.
-- R --
robocizna
0.92r-g/kpl.
-- M --
oprawy świetlówkowe typu RUBIN CLEAN
2x35W RO IP65 - Aga Light
1szt/kpl.
świetlówki 35W/840
2.08szt/kpl.
materiały pomocnicze
2.5%
	kpl.
r-g
szt
szt %
	11.9600
13.0000
27.0400 2.5000
	0.000
0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00
0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	66 d.9
1*
2*
3* 4*
	KNNR 5 0502-04
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -świetlówkowa do 4x40 W - RUBIN CLEAN T5 2x35W RO IP65 z modułem awaryjnym 3godz., z funkcją autotestu obmiar = 13kpl.
-- R --
robocizna
0.92r-g/kpl.
-- M --
oprawy świetlówkowe typu RUBIN CLEAN
2x35W RO IP65 z modułem awaryjnym 3godz., z
funkcją autotestu - Aga Light
1szt/kpl.
świetlówki 35W/840
2.08szt/kpl.
materiały pomocnicze
2.5%
	kpl.
r-g
szt
szt %
	11.9600
13.0000
27.0400 2.5000
	0.000
0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00
0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	67 d.9
1*
2* 3*
	KNNR 5 0502-04
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -świetlówkowa do 4x40 W - RUBIN T5 4x14W PPAR100 SIATKA BI RO obmiar = 58kpl.
-- R --
robocizna
0.92r-g/kpl.
-- M --
oprawy świetlówkowe typu RUBIN T5 4x14W
PPAR100 SIATKA BI RO - Aga Light
1szt/kpl.
świetlówki 14W/840
4.16szt/kpl.
	kpl.
r-g
szt szt
	53.3600
58.0000 241.2800
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	4*
	
	materiały pomocnicze 2.5%
	%
	2.5000
	0.000
	
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	68 d.9
1*
2*
3* 4*
	KNNR 5 0502-04
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -świetlówkowa do 4x40 W - RUBIN T5 4x14W PPAR100 SIATKA BI RO z modułem awaryjnym 3godz. z funkcją autotestu obmiar = 2kpl.
-- R --
robocizna
0.92r-g/kpl.
-- M --
oprawy świetlówkowe typu RUBIN T5 4x14W
PPAR100 SIATKA BI RO, z modułem awaryjnym
3godz. z funkcją autotsetu - Aga Light
1szt/kpl.
świetlówki 14W/840
4.16szt/kpl.
materiały pomocnicze
2.5%
	kpi.
r-g
szt
szt %
	1.8400
2.0000
8.3200 2.5000
	0.000
0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00
0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	69 d.9
1*
2*
3* 4*
	KNNR 5 0502-02
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -świetlówkowa do 2x20 W - KORAL 2x18W obmiar = 12kpl.
-- R --
robocizna
0.62r-g/kpl.
-- M --
oprawy świetlówkowe typu KORAL 2x18W - Aga
Light
1szt/kpl.
świetlówki kompaktowe 18W/840
2.08szt/kpl.
materiały pomocnicze
2.5%
	kpi.
r-g
szt
szt %
	7.4400
12.0000
24.9600 2.5000
	0.000
0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00
0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	70 d.9
1*
2*
3* 4*
	KNNR 5 0502-02
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -świetlówkowa do 2x20 W - NEPTUN PC 2x36W obmiar = 1kpl.
-- R --
robocizna
0.62r-g/kpl.
-- M --
oprawy świetlówkowe typu NEPTUN PC 2x36W -
Aga Light
1szt/kpl.
świetlówki 36W/840
2.08szt/kpl.
materiały pomocnicze
2.5%
	kpi.
r-g
szt
szt %
	0.6200
1.0000
2.0800 2.5000
	0.000
0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00
0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	71 d.9
1*
	KNNR 5 0502-02
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -świetlówkowa do 2x20 W - ewakuacyjne typu VE-NUS I ZX 8W/3h z funkcją autotestu i odpowied​nimi piktogramami obmiar = 85kpl.
-- R --
robocizna
0.62r-g/kpl.
	kpi.
r-g
	52.7000
	0.000
	0.00
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	2* 3*
	
	-- M --
oprawy świetlówkowe VENUS I ZX 8W/3h lub HELIOS z funkcją autotestu i odpowiednimi pikto​gramami - Aga Light 1szt/kpl.
materiały pomocnicze 2.5%
	szt %
	85.0000 2.5000
	0.000 0.000
	
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
Oprawy oświetleniowe
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	10
	Osprzęt elektroinstalacyjny

	72
d.1
0
1*
	KNNR 5 0301-11
	Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu cegla​nym - pod puszki górne fi 80 obmiar = 25szt.
-- R --
robocizna
0.0914r-g/szt.
	szt. r-g
	2.2850
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	73
d.1
0
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0302-06
	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach obmiar = 25szt.
-- R --
robocizna
0.495r-g/szt.
-- M --
puszki izolacyjne podtynkowe
1.02szt/szt.
pierścienie odgałęźne
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt szt %
	12.3750
25.5000
25.5000
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	74
d.1
0
1*
	KNNR 5 0301-11
	Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu cegla​nym - pod wyłączniki obmiar = 16szt.
-- R --
robocizna
0.0914r-g/szt.
	szt. r-g
	1.4624
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	75
d.1
0
1*
2* 3*
	KNNR 5 0302-01
	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm obmiar = 16szt.
-- R --
robocizna
0.084r-g/szt.
-- M --
puszki izolacyjne podtynkowe
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	1.3440
16.3200 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	76
d.1
0
1*
2* 3*
	KNNR 5 0306-02
	Łączniki instalacyjne pojedyńcze POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic) obmiar = 2szt.
-- R --
robocizna
0.158r-g/szt.
-- M --
łączniki instalacyjne pojedyńcze POLO BARVA
(klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic)
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	0.3160
2.0400 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	77
d.1
0
1*
2* 3*
	KNNR 5 0306-02
	Łączniki instalacyjne pojedyńcze schodowe PO​LO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit meta-lic) obmiar = 6szt.
-- R --
robocizna
0.158r-g/szt.
-- M --
łączniki instalacyjne pojedyńcze schodowe POLO
BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic)
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	0.9480
6.1200 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	78
d.1
0
1*
2* 3*
	KNNR 5 0306-03
	Łączniki instalacyjne świecznikowe POLO BAR-VA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic) obmiar = 2szt.
-- R --
robocizna
0.189r-g/szt.
-- M --
łączniki instalacyjne świecznikowe POLO BARVA
(klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic)
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	0.3780
2.0400 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	79
d.1
0
1*
2* 3*
	KNNR 5 0306-07
	Łączniki instalacyjne pojedyńcze krzyŜowe POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic) obmiar = 6szt.
-- R --
robocizna
0.315r-g/szt.
-- M --
łączniki instalacyjne pojedyńcze krzyŜowe POLO
BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic)
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g
szt %
	1.8900
6.1200 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	80
d.1
0
1*
	KNNR 5 0301-11
	Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu cegla​nym - pod gniazda obmiar = 10szt.
-- R --
robocizna
0.0914r-g/szt.
	szt.
r-g
	0.9140
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	81
d.1
0
1*
	KNNR 5 0308-01
	Gniazda podtynkowe 3-biegunowe POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) obmiar = 6szt.
-- R --
robocizna
0.179r-g/szt.
-- M --
	szt.
r-g
	1.0740
	0.000
	0.00
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	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
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	R
	M
	S

	2* 3*
	
	gniazda podtynkowe 3-biegunowe POLO BARVA
moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic)
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt %
	6.1200 2.5000
	0.000 0.000
	
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	82
d.1
0
1*
2*
3*
	KNNR 5 0308-05
	Gniazda podtynkowe 3-biegunowe IP44 POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) obmiar = 4szt.
-- R --
robocizna
0.263r-g/szt.
-- M --
gniazda podtynkowe 3-biegunowe IP44 POLO
BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit
metalic)
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt.
r-g szt %
	1.0520 4.0800 2.5000
	0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	83
d.1
0
1* 2*
3*
	KNNR 5 0308-05
	MontaŜ zestawów PEL - Punkt elektryczno-lo-giczny POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi:
-
gniazdo 230V - 4szt
-
gniazdo 2xRJ45 komp. kat.5 - 2szt
UWAGA: Robocizna x 6
obmiar = 2szt.
-- R --
robocizna
0.263*6=1.578r-g/szt.
-- M --
Punkt elektryczno-logiczny POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi:
-
gniazdo 230V - DATA - 6szt
-
gniazdo 2xRJ45 komp. - 2szt
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze 2.5%
	szt.
r-g szt
%
	3.1560 2.0400
2.5000
	0.000 0.000
0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	84
d.1
0
1* 2*
3*
	KNNR 5 0308-05
	Montaż paneli zasilających - POLO BARVA mo​duł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi:
-
gniazdo 230V DATA - 6szt
-
gniazdo 2xRJ45 komp. kat.5 - 2szt
UWAGA: Robocizna x 6
obmiar = 2szt.
robocizna 0.263*8=2.104r-g/szt.
-
M —
Punkt elektryczno-logiczny POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi:
-
gniazdo 230V - DATA - 6szt
-
gniazdo 2xRJ45 komp. - 2szt
1.02szt/szt.
materiały pomocnicze 2.5%
	szt.
r-g szt
%
	4.2080 2.0400
2.5000
	0.000 0.000
0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
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Podstawa
Opis
R
M
S
szt.
33.0000
0.000
20.0000
0.000
2.5000
0.000
0.00
r-g
0.00 0.00
szt
%
jm      Nakłady       Koszt jedn.
	85
d.1
0
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ szyn połączeń wyrównawczych typu 1801VDE OBO Bettermann obmiar = 4szt.
	szt.
	
	
	
	
	

	1*
	
	-- R --
robocizna
0.75r-g/szt.
-- M --
	r-g
	3.0000
	0.000
	0.00
	
	

	2*
	
	szyna połączeń wyrównawczych PA / PE - OBO
Bettermann lub DEHN
1szt/szt.
	szt
	4.0000
	0.000
	
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	86
	KNNR 5 0613-
	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łą-

	d.1
	04
	czone na obejmy

	0
	
	obmiar = 20szt.

	1*
	
	-- R --
robocizna
1.65r-g/szt.
-- M --

	2*
	
	obejmy połączeń wyrównawczych do fi 100mm 1szt/szt.

	3*
	
	materiały pomocnicze 2.5%

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	87
d.1
0
	KNNR 5 0613-05
	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 500 mm łą​czone na obejmy obmiar = 14szt.
	szt.
	
	
	
	
	

	1*
	
	-- R --
robocizna
1.74r-g/szt.
-- M --
	r-g
	24.3600
	0.000
	0.00
	
	

	2* 3*
	
	obejmy połączeń wyrównawczych do fi 500mm
1szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	szt %
	14.0000 2.5000
	0.000 0.000
	
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	88
d.1
0
	KNNR 5 0406-07
	MontaŜ i uruchomienie UPS-a Powerware 9140
10kVA
obmiar = 1szt.
	szt.
	
	
	
	
	

	1*
	
	-- R --
robocizna
4.55r-g/szt.
-- M --
	r-g
	4.5500
	0.000
	0.00
	
	

	2*
	
	UPS Powerware 9140 10kVA, czas podtrzymania
3godz.
1szt/szt.
	szt
	1.0000
	0.000
	
	0.00
	


0.000
0.000
0.000
0.000
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Osprzęt elektroinstalacyjny
RAZEM

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt
Słownie:   zero i 00/100 zł
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OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	11
	Okablowanie oświetlenia i gniazd wtykowych oraz urządzeń technologicznych

	89
d.1
1
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż beto​nowy - YDYp 2x2,5mm2 obmiar = 250m
robocizna 0.0672r-g/m
— M —
przewody płaskie-YDYp 750 V 2x2,5mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-1
2.7szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	16.8000
260.0000
675.0000
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	90
d.1
1
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż beto​nowy - YDYpżo 3x1,5mm2 obmiar = 1950m
robocizna 0.0672r-g/m
— M —
przewody płaskie-YDYp 750 V 3x1,5mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-1
2.7szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	131.0400
2028.0000
5265.0000
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	91
d.1
1
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż beto​nowy - YDYpżo 4x1,5mm2 obmiar = 21 Om
robocizna 0.0672r-g/m
— M —
przewody płaskie-YDYp 750 V 4x1,5mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-1
2.7szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	14.1120
218.4000
567.0000
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	92
d.1
1
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż beto​nowy - YDYpżo 3x2,5mm2 obmiar = 120m
robocizna 0.0672r-g/m
— M —
przewody płaskie-YDYp 750 V 3x2,5mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-1
2.7szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	8.0640
124.8000
324.0000
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	93
d.1
1
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż beto​nowy - YDYpżo 5x2,5mm2 obmiar = 25m
robocizna 0.0672r-g/m
— M —
przewody płaskie-YDYp 750 V 5x2,5mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-2
2.7szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	1.6800
26.0000
67.5000
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	94
d.1
1
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż beto​nowy - YDYpżo 5x4mm2 obmiar = 25m
robocizna 0.0672r-g/m
— M —
przewody płaskie-YDYp 750 V 5x4mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-3
2.7szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	1.6800
26.0000
67.5000
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	95
d.1
1
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 0204-06
	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż beto​nowy - YDYpżo 5x6mm2 obmiar = 25m
robocizna 0.0672r-g/m
— M —
przewody płaskie-YDYp 750 V 5x6mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-3
2.7szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt %
	1.6800
26.0000
67.5000
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	96
d.1
1
1*
2* 3*
	KNNR 5 0204-01
	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - LgYŜo 4mm2 obmiar = 250m
-- R --
robocizna
0.0473r-g/m
-- M --
przewody kabelkowe LgYŜo 4mm2
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	11.8250
260.0000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	


Razem z narzutami:
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	97
d.1
1
1*
	KNNR 5 1207-05
	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle obmiar = 550m
-- R --
robocizna
0.11r-g/m
	m r-g
	60.5000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	98
d.1
1
1*
2* 3*
	KNNR 5 0102-05
	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podło-Ŝu innym niŜ beton obmiar = 550m
-- R --
robocizna
0.0672r-g/m
-- M --
rury winidurowe karbowane fi 16
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	36.9600
572.0000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	99
d.1
1
1*
2* 3*
	KNNR 5 0203-01
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur UWAGA: W wycenie uwzględniono okablowanie oraz osprzęt sieciowy nieekranowany - w przy​padku stwierdzenia obecności w obiekcie układu ekranowanego - okablowanie projektowanego systemu naleŜy zmienić z UTP na FTP, bez​względnie korygując osprzęt towarzyszący: gniaz​da z nieekranowanych na ekranowane oraz ana​logiczny panel krosujący. obmiar = 550m
-- R --
robocizna
0.0352r-g/m
-- M --
przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5mm2
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	19.3600
572.0000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10
0
d.1
1
1*
2* 3*
	KNNR 5 0201-03
	Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - LgY 4mm2 obmiar = 25*5 = 125.000m
-- R --
robocizna
0.0242r-g/m
-- M --
przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 4mm2
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	3.0250
130.0000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10
1
d.1
1
	KNNR 5 0208-02
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 6mm2 obmiar = 350m
	m
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
2* 3*
	
	-- R --
robocizna
0.294r-g/m
-- M --
przewody kabelkowe LgYŜo 6mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-1
2.7szt/m
	r-g
m szt
	102.9000
364.0000 945.0000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10
2
d.1
1
1*
2* 3*
	KNNR 5 0208-02
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 10mm2 obmiar = 150m
-- R --
robocizna
0.294r-g/m
-- M --
przewody kabelkowe LgYŜo 10mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-1
2.7szt/m
	m
r-g
m szt
	44.1000
156.0000 405.0000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10
3
d.1
1
1*
2* 3*
	KNNR 5 0208-02
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 16mm2 obmiar = 150m
-- R --
robocizna
0.294r-g/m
-- M --
przewody kabelkowe LgYŜo 16mm2
1.04m/m
uchwyty do przewodów typu USMP-1
2.7szt/m
	m
r-g
m szt
	44.1000
156.0000 405.0000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


	10
4
d.1
1
1*
	KNNR 5 1209-05
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły obmiar = 15otw.
-- R --
robocizna
0.394r-g/otw.
	otw. r-g
	5.9100
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10
5
d.1
1
1*
	KNNR 5 1209-07
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły obmiar = 8otw.
-- R --
robocizna
1.05r-g/otw.
	otw. r-g
	8.4000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10
6
d.1
1
	KNNR 5 1209-10
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 6otw.
	otw.
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
	
	-- R --
robocizna
0.53r-g/otw.
	r-g
	3.1800
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10
7
d.1
1
1*
	KNNR 5 1209-07
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły obmiar = 11otw.
-- R --
robocizna
1.36r-g/otw.
	otw. r-g
	14.9600
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10
8
d.1
1
1*
	KNNR 5 1209-10
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 5otw.
-- R --
robocizna
0.814r-g/otw.
	otw. r-g
	4.0700
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	10
9
d.1
1
1*
	KNNR 5 1209-12
	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 4otw.
-- R --
robocizna
3.19r-g/otw.
	otw.
r-g
	12.7600
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11
0
d.1
1
1*
	KNNR 5 1208-02
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 550m
-- R --
robocizna
0.0525r-g/m
	m r-g
	28.8750
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11 1
d.1 1
1*
2* 3* 4*
	KNNR 5 1208-06
	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra​wy cementowej obmiar = 550*0.05*0.05 = 1.375m3
-- R --
robocizna
3.01r-g/m3
-- M --
cement portlandzki CEM 1
0.268t/m3
piasek do betonów'
1.29m3/m3
materiały pomocnicze
2.5%
	m3
r-g
t
m3 %
	4.1388
0.3685 1.7738 2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11
2
d.1
1
	KNNR 5 1201-03
	Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwią​cych M6 obmiar = 4*2 = 8.000szt.
-- R --
	szt.
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
2* 3*
	
	robocizna 0.011r-g/szt.
-- M --
kołki kotwiące
1szt/szt.
materiały pomocnicze
2.5%
	r-g
szt %
	0.0880
8.0000 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11
3
d.1
1
1*
2* 3* 4* 5*
	KNNR 5 0111-04
	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoŜe inne niŜ betonowe - kanał typu DLP 90x60 obmiar = 2m
robocizna 0.528r-g/m
-- M --
kanał instalacyjny DLP 90x60
1.04m/m
łącznik do kanału DLP 90x60
0.68szt/m
kołki rozporowe plastykowe
5.4szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m szt szt %
	1.0560
2.0800
1.3600
10.8000
2.5000
	0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11
4
d.1
1
1*
2* 3*
	KNNR 5 0111-07
	Kanał instalacyjny z PCW - listwa przegrodowa do kanału DLP 90x60 obmiar = 2m
-- R --
robocizna
0.089r-g/m
-- M --
listwa przegrodowa do kanału DLP 90x60
1.04m/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m
r-g
m %
	0.1780
2.0800 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11
5
d.1
1
1*
2* 3*
	analiza indywi​dualna
	Wykonanie uszczelnień p.poŜ. przejść pomiędzy strefami ogniowymi w budynku (w zakresie obję​tym projektem) obmiar = 1kpl
-- R --
robocizna
32r-g/kpl
-- M --
masa uszczelniająca typu CP620 Hilti lub analo​giczna Promaster i/lub podobna z atestami 1.04kpl/kpl
materiały pomocnicze 2.5%
	kpl
r-g
kpl %
	32.0000
1.0400 2.5000
	0.000
0.000 0.000
	0.00
	0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11
6
d.1
1
1*
	KNNR 5 0206-05
	MontaŜ okablowania do systemu przewietrzania/
oddymiania
obmiar = 120m
-- R --
robocizna
0.359r-g/m
	m r-g
	43.0800
	0.000
	0.00
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	2* 3* 4* 5* 6* 7*
	
	-- M --
przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2
1.04m/m
przewody kabelkowe YTKSYewk 1x2x0,8mm2
1.04m/m
przewody kabelkowe YTKSYewk 4x2x0,8mm2
1.04m/m
kołki rozporowe plastykowe
2.7szt/m
uchwyty do przewodów typu USMP-1
2.7szt/m
materiały pomocnicze
2.5%
	m m m szt szt %
	124.8000 124.8000 124.8000 324.0000 324.0000 2.5000
	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
	
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11
7
d.1
1
1*
	KNNR 5 1206-01
	Podłączanie silników w obudowie specjalnej -przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6 mm2 - wentylatory obmiar = 6szt.
-- R --
robocizna
1.07r-g/szt.
	szt. r-g
	6.4200
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11
8
d.1
1
1*
	KNNR 5 1206-01
	Podłączanie silników w obudowie specjalnej -przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6 mm2 - klapy p.poŜ. obmiar = 4szt.
robocizna 1.07r-g/szt.
	szt. r-g
	4.2800
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	11
9
d.1
1
1*
	KNNR 5 1206-01
	Podłączanie silników w obudowie specjalnej -przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6 mm2 - siłowniki trzymaczy drzwiowych obmiar = 8szt.
-- R --
robocizna
1.07r-g/szt.
	szt. r-g
	8.5600
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
Okablowanie oświetlenia i gniazd wtykowych oraz urządzeń technologicznych
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
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OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	12
	MontaŜ szaf dystrybucyjnych systemu teleinformatycznego

	12
0
d.1
2
1* 2*
	KNNR 5 0404-02
	MontaŜ szafy dystrybucyjnej typu MODBOX II, 19", 14U nr RAA-00076 obmiar = 1szt.
-- R --
robocizna
2.99r-g/szt.
-- M --
szafa dystrybucyjna typu MODBOX II, 19", 14U nr
RAA-00076
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	2.9900 1.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	12
1
d.1
2
1* 2*
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ panelu 19-calowego 24xRJ45,KATT, 568A/B,UTP,PowerCat 5e,1U,Grafitowy - nr kata​logowy: PID-00058; obmiar = 1szt.
-- R --
robocizna
0.75r-g/szt.
-- M --
panel 19-calowy 24xRJ45,KATT,568A/B,UTP,Po-werCat 5e,1U,Grafitowy - nr katalogowy: PID-00058; 1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	0.7500 1.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	12
2
d.1
2
1* 2*
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ panelu 19-calowy, zasilająco-filtrującego, 5x220V/10A, 2U, opis w jęzku polskim, Grafitowy - nr katalogowy: 25.D0150 obmiar = 1szt.
-- R --
robocizna
0.75r-g/szt.
-- M --
panel 19-calowy, zasilająco-filtrujący, 5x220V/ 10A, 2U, opis w jęzku polskim, Grafitowy - nr ka​talogowy: 25.D0150 1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	0.7500 1.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	12
3
d.1
2
1* 2*
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ półki 19-calowej, 400mm głębokości, 2U, Grafitowa - nr katalogowy: 25.D0060; obmiar = 1szt.
-- R --
robocizna
0.75r-g/szt.
-- M --
półka 19-calowa, 400mm głębokości, 2U, Grafito​wa - nr katalogowy: 25.D0060; 1szt/szt.
	szt.
r-g
szt
	0.7500 1.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	12
4
d.1
2
1*
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ panelu 19-calowy ze szczotką, 1U, Grafi​towy - nr katalogowy: 25.A029G; obmiar = 1szt.
-- R --
robocizna
0.75r-g/szt.
	szt.
r-g
	0.7500
	0.000
	0.00
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	2*
	
	-- M --
panel 19-calowy ze szczotką, 1U, Grafitowy - nr
katalogowy: 25.A029G;
1szt/szt.
	szt
	1.0000
	0.000
	
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	12
5
d.1
2
1* 2*
	KNNR 5 0406-02
	MontaŜ panelu 19-calowy z wieszakami, 2U, Gra​fitowy - nr katalogowy: 25.B013G; obmiar = 1szt.
-- R --
robocizna
0.75r-g/szt.
-- M --
Panel 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy - nr
katalogowy: 25.B013G;
1szt/szt.
	szt.
r-g szt
	0.7500 1.0000
	0.000 0.000
	0.00
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	12
6
d.1
2
1*
	dostawa
	Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, Power-Cat 5e, PVC 0.5m, Czerwony - nr katalogowy: PCD-00199-0C; obmiar = 24szt.
-- M --
Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, Power-Cat 5e, PVC 0.5m, Czerwony - nr katalogowy: PCD-00199-0C; 1szt/szt.
	szt. szt
	24.0000
	0.000
	
	0.00
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	12
7
d.1
2
1*
	KNR 5-05 0205-04
	Zarobienie,rozszycie na gn.noŜowych i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 4x2x0,5mm2 obmiar = 24*2 = 48.000końc.kabl.
-- R --
robocizna
1.3464*0.955=1.285812r-g/końc.kabl.
	koń
c.ka
bl.
r-g
	61.7190
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
MontaŜ szaf dystrybucyjnych systemu teleinformatycznego
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
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OGÓŁEM
	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	13
	Badania i pomiary instalacji elektrycznej

	12
8
d.1
3
1*
	KPRR 9 0101-005
	Sporządzenie dokumentacji poremontowej obmiar = 1kpl.
-- R --
robocizna
40r-g/kpl.
	kpl. r-g
	40.0000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	12
9
d.1
3
1*
	KNNR 5 1301-01
	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek​trycznego niskiego napięcia obmiar = 40pomiar
-- R --
robocizna
1.3r-g/pomiar
	po​miar
r-g
	52.0000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	13
0
d.1
3
1*
	KNNR 5 1301-02
	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek​trycznego niskiego napięcia obmiar = 5pomiar
-- R --
robocizna
1.76r-g/pomiar
	po​miar
r-g
	8.8000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	13
1
d.1
3
1*
	KNNR 5 1305-01
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila​nia obmiar = 175prób.
-- R --
robocizna
0.33r-g/prób.
	prób .
r-g
	57.7500
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	13
2
d.1
3
1*
	KNNR 5 1304-01
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej obmiar = 7+16 = 23.000szt.
-- R --
robocizna
1.24r-g/szt.
	szt. r-g
	28.5200
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	13
3
d.1
3
1*
	KNR-W 4-03 1209-01
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila​nia - pierwsza próba działania wyłącznika róŜni-cowoprądowego obmiar = 8prób.
-- R --
robocizna
0.33r-g/prób.
	prób .
r-g
	2.6400
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	13
4
d.1
3
1*
	KNNR-W 9 121-01
	Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz bezpośred​nio na stanowisku roboczym obmiar = 16*2 = 32.000punkt
-- R --
robocizna
0.5r-g/punkt
	pun kt
r-g
	16.0000
	0.000
	0.00
	
	


Razem z narzutami:
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	L p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	13
5
d.1
3
1*
	KNNR-W 9 121-02
	Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyzna​czonych punktach pomiarowych płaszczyzny ro​boczej - pomiar pierwszy obmiar = 1punkt
-- R --
robocizna
0.4r-g/punkt
	pun kt
r-g
	0.4000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	13
6
d.1
3
1*
	KNNR-W 9 121-03
	Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyzna​czonych punktach pomiarowych płaszczyzny ro​boczej - kaŜdy następny pomiar w pomieszczeniu obmiar = 150punkt
-- R --
robocizna
0.15r-g/punkt
	pun kt
r-g
	22.5000
	0.000
	0.00
	
	

	Razem z narzutami: Ceny jednostkowe
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE
RAZEM
RAZEM

Badania i pomiary instalacji elektrycznej
Robocizna
Materiały
Sprzęt
OGÓŁEM
Słownie:   zero i 00/100 zł
PODSUMOWANIE
RAZEM

CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
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OGÓŁEM
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1. robocizna
	r-g
	1842.2655
	0.00
	0.00

	RAZEM
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	cement portlandzki CEM 1
	t
	0.1168
	0.00
	0.00

	2.
	cement portlandzki CEM 1
	t
	0.5491
	0.00
	0.00

	3.
	gniazda podtynkowe 3-biegunowe IP44 POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic)
	szt
	4.0800
	0.00
	0.00

	4.
	gniazda podtynkowe 3-biegunowe POLO BARVA moduł gniazda: an​tracyt; ramka: grafit metalic)
	szt
	6.1200
	0.00
	0.00

	5.
	Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, PVC 0.5m, Czerwony - nr katalogowy: PCD-00199-0C;
	szt
	24.0000
	0.00
	0.00

	6.
	kanał instalacyjny DLP 90x60
	m
	2.0800
	0.00
	0.00

	7.
	kołki kotwiące
	szt
	574.0000
	0.00
	0.00

	8.
	kołki rozporowe plastykowe
	szt
	334.8000
	0.00
	0.00

	9.
	końcówki kablowe Cu 2,5-4
	szt
	216.3000
	0.00
	0.00

	10.
	końcówki kablowe do zaprasowania Cu16mm2
	szt
	24.7200
	0.00
	0.00

	11.
	końcówki kablowe do zaprasowania Cu25mm2
	szt
	10.3000
	0.00
	0.00

	12.
	lampka sygnalizacyjna L301
	szt
	3.0000
	0.00
	0.00

	13.
	listwa przegrodowa do kanału DLP 90x60
	m
	2.0800
	0.00
	0.00

	14.
	listwa zaciskowa szeregowa typu ZUG-4-10
	szt
	70.0000
	0.00
	0.00

	15.
	łącznik do kanału DLP 90x60
	szt
	1.3600
	0.00
	0.00

	16.
	łączniki instalacyjne pojedyńcze krzyŜowe POLO BARVA (klawisz: an​tracyt; ramka: grafit metalic)
	szt
	6.1200
	0.00
	0.00

	17.
	łączniki instalacyjne pojedyńcze POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic)
	szt
	2.0400
	0.00
	0.00

	18.
	łączniki instalacyjne pojedyńcze schodowe POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic)
	szt
	6.1200
	0.00
	0.00

	19.
	łączniki instalacyjne świecznikowe POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic)
	szt
	2.0400
	0.00
	0.00

	20.
	masa uszczelniająca typu CP620 Hilti lub analogiczna Promaster i/lub podobna z atestami
	kpl
	1.0400
	0.00
	0.00

	21.
	obejmy połączeń wyrównawczych do fi 100mm
	szt
	20.0000
	0.00
	0.00

	22.
	obejmy połączeń wyrównawczych do fi 500mm
	szt
	14.0000
	0.00
	0.00

	23.
	ochronniki przeciprzepięciowe typu DEHNquard T 275
	szt
	4.0000
	0.00
	0.00

	24.
	oprawy świetlówkowe typu KORAL 2x18W - Aga Light
	szt
	12.0000
	0.00
	0.00

	25.
	oprawy świetlówkowe typu NEPTUN PC 2x36W - Aga Light
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	26.
	oprawy świetlówkowe typu RUBIN CLEAN 2x35W RO IP65 - Aga Light
	szt
	13.0000
	0.00
	0.00

	27.
	oprawy świetlówkowe typu RUBIN CLEAN 2x35W RO IP65 z modu​łem awaryjnym 3godz., z funkcją autotestu - Aga Light
	szt
	13.0000
	0.00
	0.00

	28.
	oprawy świetlówkowe typu RUBIN T5 4x14W PPAR100 SIATKA BI RO - Aga Light
	szt
	58.0000
	0.00
	0.00

	29.
	oprawy świetlówkowe typu RUBIN T5 4x14W PPAR100 SIATKA BI RO, z modułem awaryjnym 3godz. z funkcją autotsetu - Aga Light
	szt
	2.0000
	0.00
	0.00

	30.
	oprawy świetlówkowe VENUS I ZX 8W/3h lub HELIOS z funkcją auto-testu i odpowiednimi piktogramami - Aga Light
	szt
	85.0000
	0.00
	0.00

	31.
	panel 19-calowy 24xRJ45,KATT,568A/B,UTP,PowerCat 5e,1U,Grafi-towy - nr katalogowy: PID-00058;
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	32.
	Panel 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy - nr katalogowy: 25.B013G;
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	33.
	panel 19-calowy ze szczotką, 1U, Grafitowy - nr katalogowy: 25.A029G;
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	34.
	panel 19-calowy, zasilająco-filtrujący, 5x220V/10A, 2U, opis w jęzku polskim, Grafitowy - nr katalogowy: 25.D0150
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	35.
	piasek do betonów
	m3
	1.4319
	0.00
	0.00

	36.
	piasek do betonów'
	m3
	1.7738
	0.00
	0.00

	37.
	pierścienie odgałęźne
	szt
	25.5000
	0.00
	0.00

	38.
	półka 19-calowa, 400mm głębokości, 2U, Grafitowa - nr katalogowy: 25.D0060;
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	39.
	przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 16mm2
	m
	1085.7600
	0.00
	0.00

	40.
	przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 25mm2
	m
	494.0000
	0.00
	0.00

	41.
	przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 4mm2
	m
	130.0000
	0.00
	0.00

	42.
	przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2
	m
	124.8000
	0.00
	0.00

	43.
	przewody kabelkowe LgYŜo 10mm2
	m
	156.0000
	0.00
	0.00

	44.
	przewody kabelkowe LgYŜo 16mm2
	m
	156.0000
	0.00
	0.00

	45.
	przewody kabelkowe LgYŜo 4mm2
	m
	260.0000
	0.00
	0.00

	46.
	przewody kabelkowe LgYŜo 6mm2
	m
	364.0000
	0.00
	0.00

	47.
	przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5mm2
	m
	572.0000
	0.00
	0.00

	48.
	przewody kabelkowe YTKSYewk 1x2x0,8mm2
	m
	124.8000
	0.00
	0.00

	49.
	przewody kabelkowe YTKSYewk 4x2x0,8mm2
	m
	124.8000
	0.00
	0.00

	50.
	przewody płaskie-YDYp 750 V 2x2,5mm2
	m
	260.0000
	0.00
	0.00

	51.
	przewody płaskie-YDYp 750 V 3x1,5mm2
	m
	2028.0000
	0.00
	0.00

	52.
	przewody płaskie-YDYp 750 V 3x2,5mm2
	m
	124.8000
	0.00
	0.00

	53.
	przewody płaskie-YDYp 750 V 4x1,5mm2
	m
	218.4000
	0.00
	0.00

	54.
	przewody płaskie-YDYp 750 V 5x2,5mm2
	m
	26.0000
	0.00
	0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	55.
	przewody płaskie-YDYp 750 V 5x4mm2
	m
	26.0000
	0.00
	0.00

	56.
	przewody płaskie-YDYp 750 V 5x6mm2
	m
	26.0000
	0.00
	0.00

	57.
	Punkt elektryczno-logiczny POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi:
-
gniazdo 230V - DATA - 6szt
-
gniazdo 2xRJ45 komp. - 2szt
	szt
	4.0800
	0.00
	0.00


	58.
	puszki izolacyjne podtynkowe
	szt
	41.8200
	0.00
	0.00

	59.
	rozdzielnia FW 62N Hager
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	60.
	rozłącznik izolacyjny typu FR 304 63A
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	61.
	rury winidurowe karbowane fi 16
	m
	572.0000
	0.00
	0.00

	62.
	rury winidurowe RL47
	m
	460.7200
	0.00
	0.00

	63.
	szafa dystrybucyjna typu MODBOX II, 19", 14U nr RAA-00076
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	64.
	szyna połączeń wyrównawczych PA / PE - OBO Bettermann lub DEHN
	szt
	4.0000
	0.00
	0.00

	65.
	świetlówki 14W/840
	szt
	249.6000
	0.00
	0.00

	66.
	świetlówki 35W/840
	szt
	54.0800
	0.00
	0.00

	67.
	świetlówki 36W/840
	szt
	2.0800
	0.00
	0.00

	68.
	świetlówki kompaktowe 18W/840
	szt
	24.9600
	0.00
	0.00

	69.
	tablica rozdzielcza obwodów gwarantowanych - T-UPS-1 i 2 - prefa​brykowana - kompletnie wyposaŜona wraz z transformatorami me​dycznymi ES710, kasetami kontrolnymi UCEE65MK2418 oraz układa​mi kontrolnymi UCE107E65 wg schem. nr 5 D.T.
	szt
	2.0000
	0.00
	0.00

	70.
	uchwyty do przewodów typu USMP-1
	szt
	8910.0000
	0.00
	0.00

	71.
	uchwyty do przewodów typu USMP-2
	szt
	67.5000
	0.00
	0.00

	72.
	uchwyty do przewodów typu USMP-3
	szt
	135.0000
	0.00
	0.00

	73.
	UPS Powerware 9140 10kVA, czas podtrzymania 3godz.
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	74.
	wyłącznik róŜnicowoprądowy typu P302 25 30mA A
	szt
	3.0000
	0.00
	0.00

	75.
	wyłącznik róŜnicowoprądowy typu P304 40 30mA A
	szt
	5.0000
	0.00
	0.00

	76.
	wyłączniki nadprądowe S301 B10
	szt
	9.0000
	0.00
	0.00

	77.
	wyłączniki nadprądowe S301 B16
	szt
	3.0000
	0.00
	0.00

	78.
	wyłączniki nadprądowe S303 B10
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	79.
	wyłączniki nadprądowe S303 B16
	szt
	1.0000
	0.00
	0.00

	80.
	wyłączniki nadprądowe S303 B20
	szt
	2.0000
	0.00
	0.00

	81.
	zaprawa
	m3
	0.0050
	0.00
	0.00

	82.
	złączki do 47
	szt
	181.6300
	0.00
	0.00

	83.
	materiały pomocnicze
	zł
	
	
	0.00

	RAZEM
	


Słownie:   zero i 00/100 zł
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PROJEKT  BUDOWLANY

      klimatyzacji, instalacji co, zasilania nagrzewnicy,    

    instalacji wod – kan, ccwu oraz gazów medycznych

Temat:      Przebudowa Sali Intensywnego Nadzoru  Kardiologicznego                                                                                                                                                                                                                                                                    dla  Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

Branża sanitarna 

Lokalizacja:           Częstochowa, ul Bialska  104/118, 

                         dz. nr ewid. 31/1, 32/2 obr. 38,  55/1, 55/2, 55/3 obr.37

Inwestor:   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

                                   42 - 200  Częstochowa, ul Bialska  104/118

Projektant:
mgr inż. Anna Łukasiewicz                                                            

upr. UAN-VIII-7342/299/94

SLK/IS/1714/02

Sprawdzający:

inż.  Stanisław  Łukasiewicz

upr.  1090/74/Kt                  

SLK/IS/9515/03

Częstochowa     03. 2009 r. 

                                                                                                           Częstochowa,  03. 2009 r.
Projektant:
mgr inż. Anna Łukasiewicz  

upr. UAN-VIII-7342/299/94

SLK/IS/1714/02

Sprawdzający:

inż.  Stanisław  Łukasiewicz

upr.  1090/74/Kt                  

SLK/IS/9515/03

                                        OŚWIADCZENIE

       Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. po. 2016 z późn. zmianami ) 

niniejszym oświadczam, że 

PROJEKT  BUDOWLANY

      klimatyzacji, instalacji co, zasilania nagrzewnicy,    

    instalacji wod – kan, ccwu oraz gazów medycznych

Temat:      Przebudowa Sali Intensywnego Nadzoru  Kardiologicznego                                                                                                                                                                                                                                                                    dla  Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

Branża sanitarna 

Lokalizacja:       42 - 200  Częstochowa, ul Bialska  104/118

Inwestor:   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny In. Najświętszej Maryi Panny

                                     42 - 200  Częstochowa, ul Bialska  104/118

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zawiera niezbędne uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć

                 OPRACOWANIE   ZAWIERA

1.   Opis techniczny  ogólny

2.   Opis techniczny do projektu wentylacji i klimatyzacji, 

3.   Część rysunkowa

-    Plan sytuacyjny - orientacja                           
1 : 500
Rys. nr   1

-    Rzut instalacji klimatyzacyjnej - kardiologia
 

      piętro V
   1 : 50
Rys. nr   2


-    Rzut i przekroje wentylatorni
1 : 50
Rys. nr   3

-    Przekrój A - A i  B - B  instalacji wentylacyjnej
1 : 50
Rys. nr   4
      

-    Przekrój C - C i schemat instalacji  freonowej 
1 : 50
Rys. nr   5  

-    Schemat obliczeniowy instalacji klimatyzacyjnej
1 : 50
Rys. nr   6

4.   Opis techniczny  do projektu instalacji co i zasilanie nagrzewnicy

      instalacji wod - kan i ccwu oraz  instalacja gazów medycznych

5.   Część rysunkowa

-    Rzut instalacji co, zasilania nagrzewnicy, 

     wod-kan i gazów medycznych
1 : 50
Rys. nr   7

-    Rozwinięcie instalacji  co i zasilania nagrzewnicy
1 : 50
Rys. nr   8

-    Rozwinięcie instalacji wod-kan
1 : 50
Rys. nr   9

-    Rozwinięcie aksonometryczne instal. gazów med.  1 : 50
Rys. nr  10

6.  Informacja  BIOZ

OPIS  TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego instalacji – branża sanitarna

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Częstochowie, przy ulicy Bialskiej 104/118 

1     OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Projekt obejmuje przebudowę Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.  Część instalacyjna obejmuje tylko projekty instalacji wewnętrznych i nie ma wpływu oraz nie zmienia istniejącego zagospodarowanie działki.

1.1. Podstawa opracowania]

- Umowa z Inwestorem

- Projekt architektoniczno - konstrukcyjny

- Projekt budowlany instalacji co  - istniejącej

- Projekt budowlany instalacji wod - kan  -  istniejącej

- Obowiązujące normy i przepisy projektowe ogólne i w służbie zdrowia

- Wytyczne Inwestora

- Uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu

- Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej

- Uzgodnienia branżowe

- Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejących instalacji

1.2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z wentylatornią, rozbudowy i przebudowy instalacji wewnętrznej wod – kan w niezbędnym zakresie, rozbudowy i przebudowy instalacji wewnętrznej co w niezbędnym zakresie, zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej oraz instalacji gazów medycznych dla  przebudowy sal intensywnej opieki kardiologicznej na oddziale kardiologii  na V piętrze budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, przy ulicy Bialskiej.

1.3. Dane ogólne  

Powierzchnia oddziału kardiologicznego objęta przebudową

Powierzchnia łączna przed przebudową 


   166, 24 m²

Powierzchnia łączna po przebudowie



   145, 69 m²

Centrala klimatyzacyjna będzie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni. 

Pomieszczenie to musi spełniać wymagania ochrony p.poż.

                                          OPIS TECHNICZNY

    Do Projektu Budowlanego Klimatyzacji, instalacji co, wod – kan, ccwu 

    oraz gazów technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

     w Częstochowie, przy ulicy Bialskiej 104/118 

1. Wentylacja i klimatyzacja sal intensywnego nadzoru kardiologicznego

Założenia:

temperatura w pomieszczeniach chorych : 24 – 25 0C wilgotność względna wynikowa: 45%  -  55%

Parametry powietrza dla okresu letniego    320C    wilgotność  60 %  

Dla pomieszczenia sal intensywnej opieki kardiologicznej, pomieszczenia pielęgniarek i pokoju lekarskiego przewiduje się klimatyzację , której celem jest zapewnienie wentylacji oraz przejecie zysków ciepła w pomieszczeniu. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego do pomieszczeń ustalona jest na podstawie zapotrzebowania powietrza na osobę oraz przewidywanych zysków ciepła (głównie w okresie letnim), wymaganej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach oraz ΔT=4K.

Ponadto zrezygnowano z centrali wywiewnej stosując indywidualne wywiewy ( po 2 dla każdej z sal) przez kratki usytuowane na istniejących kanałach wentylacyjnych, do których należy wprowadzić kanał blaszany zakończony na dachu wentylatorem dachowym. 

Zaprojektowano żaluzje zewnętrzne w oknach. Mimo dużego nasłonecznienia ściany i okien żaluzje zmniejszają  nasłonecznienie o  ~   80%

Projektuje się centralę klimatyzacyjną nawiewną w wykonaniu higienicznym w skład, której wchodzą:  filtr klasy G5,  nagrzewnica zasilana gorącą wodą 80/600C chłodnica freonowa - odparowanie 50C (agregat chłodzący zaprojektowano na dachu), odkraplacz, wentylator nawiewny, filtr wtórny F9.

Na wyjściu przewodu nawiewnego z centrali projektuje się tłumik akustyczny.

Poza centralą powietrze nawilżane jest za pomocą lancy parowej zasilanej z nawilżacza parowego.  

Nawilżacz parowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu wentylatorni.

W okresie letnim przewiduje się osuszanie powietrza na chłodnicy - przechłodzenie powietrza do temperatury +22 do  24 0C  czyli do temperatury nawiewu. 

W okresie zimowym powietrze nawiewane podgrzewane jest na nagrzewnicy do temperatury nawiewu  +  24. Dla okresu zimowego przewiduje się nawilżanie powietrza przy pomocy lanc parowych zabudowanych w kanale nawiewnym i zasilanych z nawilżacza parowego oznaczonego jako NP.

Nawiewane powietrze rozprowadzane jest siecią przewodów wentylacyjnych. 

Do nawiewu powietrza należy zastosować nawiewniki spełniające wymagania higieniczne.

Wywiew realizowany jest przez wentylatory wyciągowe dachowe. Temperatura w sali jest regulowana temperaturą powietrza nawiewanego. 

Dla pomieszczeń klimatyzowanych przewiduje się nadciśnienie +10% - stała różnica pomiędzy powietrzem nawiewanym i wywiewanym. 

Dla okresu zimowego projektuje się zmniejszenie ilości powietrza nawiewanego do niezbędnego minimum.  

Żądane nadciśnienie będzie realizowane poprzez sprzężenie regulacji  Ilości powietrza wywiewanego od ilości powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Dla okresu zimowego (ograniczenie ilości powietrza) zapewniona będzie   2,5 krotna wymiana powietrza na godzinę, a w pozostałym okresie  3,3 krotna.

1.1. Instalacja klimatyzacyjna

Centrala klimatyzacyjna będzie zlokalizowana na V piętrze na oddziale kardiologii 

w sąsiedztwie klimatyzowanych pomieszczeń  przylegając do ściany w osi  nr  8.  

    Nawiew powietrza realizowany za pomocą centrali klimatyzacyjnej, natomiast     

    wywiew wentylatorami dachowymi sprzężonymi automatyką z centralą nawiewną.. 

     Projektuje się dwu stopniowy system oczyszczania powietrza:

· I stopień   -   filtr wstępny EU5,

-    II stopień  -    filtr wtórny EU9,

     Wymiana filtrów zgodnie z sygnalizacją urządzeń nadzorujących w centrali.

    Zaprojektowano centralę produkcji VBW Engineering. Centrala będzie wykonana w   

     wersji higienicznej, co umożliwia wymaganą konserwację i mycie. 

     Cała instalacja wentylacyjna musi być czyszczona nie rzadziej niż co 2 lata. 

     W centrali zblokowane są następujące elementy: filtr wstępny, nagrzewnica wodna    

    (zasilana z  instalacji co), chłodnica freonowa (zasilanie – agregat skraplający),  

     wentylator nawiewny, filtr wtórny.

1.2. Agregat skraplający

Jako źródło chłodu przewiduje się agregat skraplający chłodzony powietrzem zewnętrznym ofertowany przez VBW Engineering, usytuowany na dachu budynku. Agregat typu CU-2 (czynnik  R 407C).  Agregaty sterowane i regulowane są mikroprocesorem z układem płynnej regulacji obrotów wentylatora skraplacza. 

     Agregat połączony będzie z sekcją chłodzenia central klimatyzacyjnych rurkami    

     miedzianymi o średnicach jak na rysunkach. Rury miedziany należy izolować otuliną 

     z  polipropylenu. 

1.3. Nawilżacz parowy

Dla zapewnienia odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym, projektuje się elektryczne nawilżacze parowe ELMC 10 (Elektrovap MC)

1.4. Wentylatory dachowe

     Wywiew powietrza z pomieszczeń zapewniają wentylatory dachowe WD-160 i WD-125 

1.5. Nawiewniki i kratki wywiewne

Projektuje się nawiewniki bez dodatkowych filtrów lecz spełniające standardy  

wymagane w obiektach służby zdrowia i  posiadające atest

1.6. Przewody wentylacyjne

Wszystkie przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy ocynkowanej i zaizolować   

je matami z wełny mineralnej oraz obudować płytami gips – karton. 

1.6. Klapy p. poż.

Pomieszczenie wentylatorni stanowi wydzieloną strefę pożarową. W celu zabezpieczenia przed pożarem, projektuje się na każdym ciągu przy wyjściu z maszynowni klapy ppoż. o odporności 120 min. Klapę p.poż należy zamontować również w otworze kontaktowym służącym do wywiewu powietrza z pokoju lekarzy.

Zastosowano klapy p.poż  „SMAY” -120 E z siłownikiem elektrycznym.

2.   WYTYCZNE BRANŻOWE

2.1. Wytyczne dla automatyki

Układ automatycznej regulacji powinien zapewniać:

· możliwość włączania i wyłączania centrali wentylacyjnej zarówno z maszynowni jak i z. zewnątrz. Sterowniki pomieszczeniowe należy zainstalować w wybranych pomieszczeniach np. pom. lekarzy lub dyżurce pielęgniarskiej.

· możliwość regulacji wilgotnością powietrza z poziomu maszynowni,

· zabezpieczenie pracy central termiczne i przeciążeniowe,

· zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamrożeniem,

· zabezpieczenie przed pracą central z zerwanym paskiem klinowym napędu wentylatora,

· możliwość odszraniania chłodnicy,

· sygnalizację o zanieczyszczeniu filtrów powietrza 

· układ regulacji stałego wydatku powietrza,

· zasilanie i sterowanie przepustnicami z siłownikami,

· zasilanie i sterowanie wentylatorami dachowymi pracującymi w bloku z centralą nawiewną,

· sygnalizacja stanów pracy i awarii wentylatorów nawiewu i wywiewu,

· zasilanie i sygnalizacja położenia klap ppoż. wyposażonych w elektromagnes.

· blokadę central nawiewnych w momencie zamknięcia klapy ppoż.

2.5. Wytyczne dla budownictwa

· należy wykonać otwory w miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody wg rysunków,

· należy wykonać zabezpieczenia przed hałasem gdyż dopuszczalna ilość decybeli dla Sali chorych to max 40 dB(A), a w okresie nocnym  30 dB(A)

3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KLIMATYZAOWANYCH – WYNIKI OBLICZEŃ

	Nr pom.
	Nazwa pom.
	Kubatura

m3
	Nawiew
	Wywiew

	
	
	
	Krotność wymian

1/h
	Ilość powietrza

m3/h
	Układ ciśnień

Pa
	Ilość powietrza

m3/h

	1
	Sala  „A”
	150
	3,2
	480
	+10
	440

	2
	Sala  „B”
	150
	3,2
	480
	+10
	440

	3
	Dyżurka pielęgniarek
	40
	3,0
	120
	+10
	110

	4
	Pokój lekarski
	35
	5
	180
	+10
	160

	
	
	Σ 375
	-
	Σ 1260
	
	Σ 1150


Dobrano centralę klimatyzacyjną nawiewną sekcyjną ty. BS  produkcji. 

VBW Engineering Sp. z.o.o.

Ul. Chwaszczyńska  172,  Gdynia

· ilość powietrza nawiewanego: 1260 m3/h,

· spręż dyspozycyjny: 600 Pa,

· moc cieplna: 13,0 kW,

· moc chłodnicza: …… kW,

· zapotrzebowanie pary: 6,00 kg/h

Dla okresu zimowego (a szczególnie dla okresu najniższych temperatur zewnętrznych) ograniczono ilość powietrza nawiewanego przyjmując go w ilości 860 m3/h,

Stąd zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnicy wodnej:

Q = 860 x 1,3 x 42 x 0278  =  13,0kW

4 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I UWAGI REALIZACYJNE

4.1. Tłumiki akustyczne

Tłumiki akustyczne są przewidziane do ograniczenie hałasu przenoszonego kanałami do wewnątrz pomieszczeń oraz hałasu emitowanego przez wyrzutnię. Tłumiki należy dobierać tak, aby ograniczyć hałas do dopuszczalnych poziomów. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób mocowania tłumików akustycznych ze względu na ich znaczną masę.

4.2 Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. W każdym przypadku należy stosować wibroizolację gumową dla central klimatyzacyjnych. Kanały,  wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłub przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

4.3. Izolacje termiczne

Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej następujących kanałów: 

wszystkie kanały czerpne o gr. 50 mm, 

wszystkie kanały nawiewne matami o gr. 30 mm, 

pozostałe kanały nie izolowane

Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. 

4.4. Izolacja antykorozyjna zgodnie z przepisami i wymaganiami

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalację wykonać wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz Warunków

technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  (Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 2005.

6.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W przypadku wykrycia pożaru w obiekcie, ma zostać unieruchomiony  wentylator oraz mają zostać zamknięte wszystkie przepustnice posiadające napęd elektryczny. Sygnał pożarowy ma być doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilającej, w której ma nastąpić odcięcie zasilania dla wszystkich urządzeń. Dostarczony sygnał przez branżę ppoż. należy udostępnić w postaci dodatkowych styków dla branży elektrycznej w celu wyłączania wentylacji mechanicznej zasilanej i sterowanej przez branżę elektryczną.

Na przewodach nawiewnych z centrali 2 klapy p.poż. 120 

Na przewodzie wywiewnym 1 klapa p.poż. 120 

Klapy firmy „SMAY” prostokątne  KPO 120 – E z napędem elektrycznym lub inne równoważne.

Ponadto klapa w otworze kontaktowym między pokojem lekarzy, a maszynownią.

 WYTYCZNE BRANŻOWE

6.1. Branża sygnalizacji przeciwpożarowej

Należy zapewnić:

- doprowadzić sygnał pożarowy do szafy zasilająco - sterowniczej w celu unieruchomienia układów wentylacyjnych w wypadku wykrycia pożaru.

Algorytm działania instalacji przeciwpożarowej w przypadku wykrycia pożaru: 

- w przypadku wykrycia pożaru w którymkolwiek miejscu należy wysłać sygnał do wszystkich szaf sterowniczych wentylacji bez względu na strefę.

6.2. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego, projektowana instalacja wentylacji spełnia następujące wymagania:

- wszystkie przejścia przewodów wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych, zarówno przez ściany jak i stropy są zabezpieczone klapami o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej danego elementu,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudowane są elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające,

- wszystkie elementy instalacji wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być wykonane z materiałów niepalnych posiadających Aprobatę Techniczną ITB i CNBOP,

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 Kan. na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych przewidziane są z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi się innych instalacj

Przejścia instalacyjne przez stropy  EI 60, a przejścia przez ściany EI 120 należy zabezpieczyć preparatem . „Hilti” lub równoważnym.

OPIS  TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego instalacji co, zasilania nagrzewnicy, instalacji 

Wod – kan i gazów medycznych

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Częstochowie, przy ulicy Bialskiej 104/118 

1.INSTALACJA  CO  I  ZASILANIA NAGRZEWNICY

1.1. Stan istniejący.

W szpitalu istnieje centralne ogrzewanie pompowe zasilane z istniejącego źródła ciepła. Instalacja wykonana jest z rur stalowych, grzejniki żeliwne członowe. Instalacja została zaprojektowana w i wykonana. W …..  roku  wykonano termomodernizację szpitala. 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian  U  =  0,763 W/m2K

Okna potrójnie szklone – przyjęto współczynnik dla okien  U  =  

Cały budynek przeszedł termomodernizację, a instalacja co pozostała bez zmian. Stąd wniosek, że są w niej rezerwy na doprowadzenie ciepła do nagrzewnicy.

1.2. Stan projektowany

W związku z przebudową Sali Intensywnego nadzoru kardiologicznego projektuje się następujące zmiany:

-  wymianę grzejników żeliwnych na gładkie stalowe typu higienicznego w salach  

   intensywnego nadzoru, oraz pokoju lekarzy- grzejniki należy montować zgodnie z  

   przepisami tj. w odległości od ściany 10 cm.

-  w łazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy typu Enix

-  zaprojektowano podłączenie nagrzewnicy wentylacyjnej - pion zasilający należy  

   poprowadzić od istniejących poziomów w piwnicy. Projekt pozostawia dowolność  

   miejsca włączenia.

-  grzejnik w pomieszczeniu nr 8 -  pokój sekretarki medycznej nie musi być   

    wymieniony

Parametry instalacji   przyjęto  80/60 0C

Wszystkie prace przy instalacji co należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

Projektowane przewody rozbudowy instalacji co i zasilania nagrzewnicy z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Nie można użyć rur miedzianych.

Przy grzejnikach należy zastosować zawory termoregulacyjne Danfoss lub równoważne.   

2. INSTALACJA WOD – KAN I CCWU

2.1. Stan istniejący

Przy słupach konstrukcyjnych od strony korytarza w obudowanych wnękach znajdują się piony kanalizacyjne ( 0,05 oraz piony ciepłej i zimnej wody.

2.2. Instalacja wodociągowa projektowana

Z uwagi na przebudowę powstała konieczność zaprojektowania instalacji wodociągowej dla przedmiotowego obiektu.

Należy doprowadzić wodę do łazienki, aneksu kuchennego, pokoju lekarzy, pokoju sekretarki medycznej oraz do pomieszczenia wentylatorni (bateria czerpalna nad zlewem oraz zasilanie nawilżacza parowego).Nawilżacz parowy należy zasilić poprzez zawór antyskażeniowy typu EA.( 25.

Instalację wody zimnej wykonać z rur stalowych wg PN/70/H-74200 łączonych na gwint, ocynkowanych.

Instalację wody ciepłej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych typu 

ECp-S-TWT-2 ze stali 10Bx wg PN-74/744209, podwójnie ocynkowanych.

W przejściach przez ściany rury należy prowadzić w tulejach ochronnych.

Przybory sanitarne należy wyposażyć w bateria bezdotykowe.

Przewody wodociągowe należy zaizolować pianką poliuretanową: przewody wody zimnej grubością 10 mm, a wody ciepłej 20 mm.                                    

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności i dezynfekcji. 

2.3. INSTALACJA  KANALIZACYJNA

Rozbudowa instalacji kanalizacyjnej

Z uwagi na zaprojektowanie dla lekarzy oddzielnego węzła sanitarnego ( łazienka oraz  WC zaistniała konieczność podłączenia urządzeń sanitarnych.

Zaprojektowano

-  pion kanalizacyjny  ( 0,10 m z rur żeliwnych, do którego zostaną podłączone  

   urządzenia z łazienki i aneksu kuchennego, pod stropem pion należy  

   odpowietrzyć do istniejącego pionu nr …..

- umywalkę w pokoju sekretarki medycznej

- podłączenie kratki odpływowej w pomieszczeniu wentylatorni

- podłączenie odpływu kondensatu od nawilżacza parowego 

- podłączenie zlewu w pomieszczeniu wentylatorni

- Należy użyć rur żeliwnych

- podłączenie umywalek w salach chorych i dyżurce pielęgniarskiej zgodnie z  

  rzutem – niewykorzystane podłączenia należy zdemontować.

3.  INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

3.1. Stan istniejący
W korytarzu nad podwieszonym sufitem biegną główne rurociągi gazów medycznych.

W salach chorych i Sali intensywnego nadzory kardiologicznego istnieję instalacja gazów medycznych, są one prowadzone w tynku.

Z uwagi na projektowane wyburzenia ścian działowych ulegnie zniszczeniu również instalacja gazów medycznych.

3.2.  Projektowana instalacja gazów medycznych

Zaprojektowano nową instalację gazów medycznych dla projektowanej Sali intensywnego nadzoru.

Instalacja gazów medycznych jako wyrób medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regułami załącznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy II b, co wiąże się ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru, określonymi w normie PN-EN 737-3 i ISO EN 7396-1. 

Z uwagi na powyższy stan rzeczy, a także ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego i osób trzecich instalacje gazów medycznych powinny wykonywać firmy z dużym doświadczeniem w realizacji obiektów szpitalnych, posiadające podpisane umowy z producentami urządzeń i armatury odnośnie zagwarantowania dostaw elementów w wymaganej dla instalacji gazów medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga się również fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami dotyczącymi odbytych szkoleń. 

Zaprojektowano instalację gazów medycznych z uwzględnieniem armatury i urządzeń firm Dräger Medical i Zumtobel. 

Uwaga: Mogą zostać zastosowane armatura i urządzenia od innych producentów niż przykładowo proponowane w projekcie. Warunkiem jest zachowanie podanych parametrów technicznych oraz zachowanie poziomu jakości nie niższego niż podany w projekcie przykładowy typ urządzenia lub armatury. 

Ujęte w projekcie urządzenia zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 zakwalifikowane są (ze względu na swoje przeznaczenie) do wyrobów medycznych klasy II. 

Wszystkie zaproponowane wchodzące w skład instalacji gazów medycznych urządzenia jak również armatura charakteryzują się dużą niezawodnością, a w swych rozwiązaniach uwzględniają wymogi obowiązujących norm, a mianowicie: 

- rurociągi z rur miedzianych - wg PN-EN 1057, PN-EN 13348 

- punkty poboru gazów medycznych i próżni - wg PN-EN 737-1 

- sygnalizacja alarmowa gazów medycznych - wg PN-EN 737-3, PN-EN 475 

Dla Sal intensywnej opieki kardiologicznej do kolumn i paneli naściennych należy doprowadzić  następujące gazy medyczne:  tlen – O2 oraz przewód próżniowy  V

Dla projektowanych instalacji ustala się następujące wartości ciśnienia roboczego: 

- tlen = 5 bar (± 20 %), 

- próżnia = -0,6 bar (± 100 mbar).

- rurociągi prowadzone w tynku oznakować malując na tynku linie zgodnie 

  z PN-70/N-01270

3.3. MATERIAŁY

4.1.1. Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadać poniższym normom: 

Rurociągi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348 

Punkty poboru gazów medycznych i próżni - wg PN-EN 737-1 

Sygnalizacja alarmowa gazów medycznych - wg PN-EN 737-3, PN-EN 475 

4.1.2. Ze względu na fakt, że instalacje zasilające w gazy medyczne są zakwalifikowane do klasy wyrobów medycznych II b, montowana armatura i wyposażenie powinny być zarejestrowane jako wyroby klasy II a oraz II b. 

4.1.3. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na stosowanie się do bieżących zaleceń producentów urządzeń i armatury. 

4.1..4. Ponadto do wykonania robót instalacyjnych przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

- Rury miedziane: ( 8, 12,   typu SF Cu 

- Złączki miedziane o odpowiednich średnicach (trójniki, kolanka, itp) 

- Uchwyty do mocowania rurociągów: O 8,12,    Spoiwo srebrne LS 45 

- Topnik do lutowania twardego 

- Tlen techniczny sprężony 

- Azot 

Uwaga: Wszystkie materiały wchodzące w skład armatury dla instalacji tlenowej powinny być odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i tłuszczami !

                WYKAZ  ELEMENTÓW  WENTYLACJI

	LP
	Wyszczególnienie
	przekrój
	długość
	ilość

	N1
	Czerpnia powietrza ścienna
	300x500
	
	1

	N2
	Przewód blaszany 
	300x500
	400
	1

	N2a
	Zmiana przekroju
	300x500/250x400
	400
	1

	N3
	Kanał blaszany typ A
	250x400
	1800
	1

	N3a
	Kolano wentylacyjne typ A 
	250x400
	
	1

	N4
	Kształtka nietypowa
	250x400/500x500
	
	1

	N5
	Kolano wentylacyjne
	300x400
	
	3

	N6
	Kanał wentylacyjny 
	200x200
	650
	1

	N7
	Zmiana przekroju
	400x300/400x200
	200
	1

	N7a
	Kolano wentylacyjne typ A
	400x200
	
	1

	N7b
	Kształtka nietypowa
	400x200/500x500
	
	1

	N8
	Trójnik
	400x300x400/300
	600
	1

	N9
	Zmiana przekroju
	400x300/400x200
	350
	1

	N9a
	Kanał typ A
	400x200
	400
	1

	N10
	Kolano typ A
	400x200
	
	1

	N11
	Kolano typ A
	400x160
	
	1

	N11a
	Zmiana przekroju
	400x200/400x160
	250
	1

	N12
	Kolano typ A  
	160x400
	
	2

	N13
	Przewód typ A
	400x160
	600
	1

	N14
	Trójnik
	400x160/160x100
	400/350
	2

	N15
	Kanał typ A
	400x160
	2800
	1

	N16
	Kanał typ A
	400x160
	1240
	1

	N17
	Kanał typ A
	400x160
	600
	1

	N18
	Kanał typ A
	400x160
	1540
	1

	N19
	Kanał typ A
	400x160
	400
	1

	N20
	Trójnik niesymetryczny
	400x160/160x100
	500
	1

	N21
	Zmiana przekroju
	400x160/300x160
	400
	1

	N22
	Trójnik typ A
	300x160/160x100
	400
	1

	N23
	Zmiana przekroju
	300x160/300x160
	400
	

	N24
	Kanał typ A
	200x160
	1240
	1

	N25
	Kanał typ A
	200x160
	600
	1

	N26
	Kolano typ A
	200x160
	
	4

	N27
	Kanał typ A
	200x160
	1150
	1

	N28
	Trójnik typ A
	200x160/160x100
	400
	1

	N29
	Zmiana przekroju
	200x160/160x100
	400
	1

	N30
	Kolano typ A
	160x100
	
	1

	N31
	Kanał typ A
	160x100
	2400
	1

	N31a
	Kanał typ A
	160x100
	1600
	1

	N32
	Zmiana przekroju 
	160x100
	400
	6

	N32a
	Zmiana przekroju 
	160x100
	
	2

	N33
	Nawiewnik sufitowy V=160m3/h
	
	
	6

	N33a
	Nawiewnik sufitowy V= 90m3/h
	
	
	2

	N34
	Kanał typ A
	160x100
	1120
	2

	N34a
	Kanał typ A
	160x100
	1050
	1

	N34b
	Kanał typ A
	160x100
	1000
	3

	N35
	Kanał typ A
	100x100
	1200
	1

	N35a
	Kanał typ A
	100x100
	1400
	1

	N36
	Trójnik - zmiana przekroju
	200x200/125x100
	500
	1

	N37
	Kanał typ A
	125x100
	350
	1

	N39
	Kanał typ A
	125x100
	2000
	1

	N40
	Kanał typ A
	125x100
	1400
	1

	N41
	Kolano typ A
	125x100
	
	1

	N42
	Kanał typ A
	125x100
	500
	1

	N43
	Kolano typ A
	125x100
	
	2

	N44
	Kratka wentylacyjna nawiewna
	
	
	2
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SLK/IS/1714/02

CZĘŚĆ  OPISOWA

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dn. 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacją dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  § 3.

1.  Zakres  robót dla  całego zamierzenia budowlanego  oraz  kolejność    

     realizacji   poszczególnych  obiektów    

    Na oddziale kardiologii ( V p.) w związku z przebudową  będą prowadzone prace   

    instalacyjne  na obszarze  o powierzchni ~166 m2   oraz kubaturze   

     ~ 520 m3 i wysokości ~ 3 m

    Zakres prac ujmuje projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.   

2. Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych    -  nie  jest  wymagane

    ponieważ prace będą przebiegały w obrębie jednego budynku

3.  wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą    

     stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi   -   nie  jest      

     wymagane

4.  Informacje  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń występujących  podczas  

     realizacji  robót budowlanych, określające skalę i  rodzaje  zagrożeń  oraz   

     miejsce  i   czas  ich  wystąpienia   

     Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:

· prace spawalnicze – możliwość poparzenia i zagrożenia pożarem

· obsługa elektronarzędzi (porażenie prądem)

· prace elektryczne  j.w.

· prace o charakterze budowlano – montażowym – możliwość urazów 

-    praca na wysokości  - montaż agregatu chłodniczego na dachu.

5.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 

     stosownie do rodzaju zagrożenia.

     Ponieważ prace będą wykonywane na oddziale szpitalnym na którym będą przebywać  

     ludzie strefę wykonywania robót należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi.    

     Należy obszar  wykonywania robót wydzielić stojakami i oznakować taśmą  

     ostrzegawczą, a przy pracach spawalniczych użyć ekranów ochronnych.

6.  Informacje  o sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed     

     przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych

    Wszystkie roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze  

    strony kierownika budowy.

    Przy pracach budowlano – montażowych przy obsłudze sprzętu    

    zmechanizowanego. elektronarzędzi  a także przy pracach transportowych   

    rozładunkowych i pomocniczych może być zatrudniony tylko pracownik który 

· został przeszkolony w zakresie bhp na stanowisku pracy

· uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy

· jest pełnoletni

· posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

      -    każdy pracownik musi być okresowo przeszkolony pod względem   

          obowiązujących przepisów BHP i P.Poż. przez osobę wykwalifikowaną 

          w  tym zakresie

· przed przystąpieniem do prac kierownik robót lub kierownik budowy  przeprowadzi  instruktaż pracowników w zakresie   BHP,  P.Poż.  z uwzględnieniem  zagrożeń występujących na przedmiotowej budowie oraz sposobu  zabezpieczenia się przed nimi

· Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną praca powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać certyfikat . Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami

· w przypadku wystąpienia zagrożenia należy niezwłocznie ocenić stan  

     zagrożenia i podjąć odpowiednie kroki,  udzielić niezbędnej pomocy  

     osobie  poszkodowanej i zależnie od sytuacji wezwać pogotowie  

     ratunkowe  (straż pożarną)

7.   Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów,   

      wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

· butle gazowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku w pozycji pionowej

8.   wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  

      niebezpieczeństwom wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w   

      strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w     

      tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiająca    

      szybką  ewakuację  na   wypadek  pożaru,  awarii  i  innych  zagrożeń 

· strefę wykonywania robót należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi,  zapewnić sprawną wentylację mechaniczną w pomieszczeniu w czasie prowadzenia prac malarskich i spawalniczych.

· prace na wysokości powinny być wykonywane z pomostów zabezpieczonych barierkami i wyposażonych w stałe drabinki

· butle gazowe należy umieszczone na zewnątrz budynku w pozycji pionowej

· teren pracy wyposażyć w stanowisko  p.poż

· w czasie wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP

· informacje o przeszkoleniu i instruktaż na stanowiskach pracy winny być wpisane do dziennika budowy.

9.  wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 

     dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych    

     urządzeń technicznych

· dokumentacja projektowa oraz DTR montowanych urządzeń w czasie wykonywania prac będzie w dyspozycji  kierownika robót i  kierownika budowy.

-    miejscem ich przechowywania będzie pomieszczenie administracyjne 

     kierownika  przedmiotowej placówki „EUROCASH” w Cz-wie, przy ul. Bór 59

Część rysunkowa dla przedmiotowego Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie jest wymagana. 

Opracowała: mgr inż. Anna Łukasiewicz
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Przedmiar robót 1P-09-Ł.
Klimatyzacja , instalacja c.o. , zasilanie nagrzewnicy, instalacja wod.-kan., ccww oraz gazów medycznych.
Obiekt
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Budowa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny - Częstochowa ul. Bielska
104/118
Inwestor
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny - Częstochowa ul. Bielska
104/118
Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072
Częstochowa IV.2009
Rodos 6.0.23.1 [7079] - Rekomendacja SKB
Tabela przedmiaru robót
Strona 2/7
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	
	1. Instalacja wod.-kan.
	
	

	
	
	1.1. Instalacja wody.
	
	

	
	
	Instalacja wody.
	
	

	1
	KNR 4-01 0336/01
	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	m
	32,00

	2
	KNR 4-01 0324/01
	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"
	m
	32,00

	3
	KNNR 4 0106/01
	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	m
	20,00

	4
	KNNR 4 0106/02
	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	m
	12,00

	5
	KNR 0-35 0128/27
	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 18mm
	m
	10,00

	6
	KNR 0-35 0128/28
	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 22mm
	m
	6,00

	7
	KNR 0-35 0128/11
	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 9mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 18mm
	m
	10,00

	8
	KNR 0-35 0128/12
	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 9mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 22mm
	m
	6,00

	9
	KNNR 4 0135/01
	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm
	szt
	1,00

	10
	KNNR 4 0130/01
	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur stalowych
	szt
	7,00

	11
	KNNR 4 0130/02
	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur stalowych
	szt
	2,00

	12
	KNNR 4 0130/03
	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm instalacji wodociągowych z rur stalowych -p/a zawór antyskażeniowy EA dn 25
	szt
	1,00

	13
	KNNR 4 0115/01
	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
	szt
	15,00

	14
	KNNR 4 0137/04
	Baterie lekarskie o średnicy nominalnej 15mm
	szt
	6,00

	15
	KNNR 4 0137/08
	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym
	szt
	1,00

	16
	KNNR 4 0126/04
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych
	m
	59,00

	17
	KNNR 4 0128/02
	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	m
	59,00

	
	
	1.2. Instalacja kanalizacji.
	
	

	18
	KNR 4-01 0210/01
	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego
	m
	4,00

	19
	KNR 4-01 0207/01
	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem
	m
	4,00

	20
	KNR 4-01 0208/03
	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm
	szt
	6,00

	21
	KNR 4-01 0206/02
	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach
	szt
	6,00

	22
	KNNR 4 0205/03
	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 100mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
	m
	28,00


Rodos 6.0.23.1 [7079] - Rekomendacja SKB
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Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	23
	KNNR 4 0205/01
	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
	m
	10,00

	24
	KNNR 4 0205/01
	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
	m
	4,00

	25
	KNNR 4 0220/03
	Montaż czyszczaków żeliwnych o średnicy 100mm uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
	szt
	1,00

	26
	KNNR 4 0209/03
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o średnicy 50mm uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
	szt
	8,00

	27
	KNNR 4 0209/05
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o średnicy 100mm uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
	szt
	1,00

	28
	KNNR 4 0233/03
	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"
	kpl
	1,00

	29
	KNNR 4 0230/02
	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym
	kpl
	4,00

	30
	KNNR 4 0229/05
	Montaż zlewozmywaka żeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
	szt
	2,00

	31
	KNNR 4 0218/01
	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm
	szt
	1,00

	32
	KNNR 4 0232/02
	Montaż brodzika natryskowego
	kpl
	1,00

	33
	KNNR 4 0217/02
	Montaż syfonu kamionkowegp kielichowego o średnicy 100mm uszczelnionego sznurem i zaprawą cementową
	szt
	1,00

	34
	KNNR 4 0218/03
	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego podwójnego o średnicy 50mm
	szt
	2,00

	
	
	2. Instalacja c.o.
	
	

	35
	KNR 4-01 0339/01
	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	m
	20,00

	36
	KNR 4-01 0336/01
	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	m
	32,00

	37
	KNR 4-01 0208/03
	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm
	szt
	12,00

	38
	KNR 4-01 0206/02
	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach
	szt
	12,00


	39
	KNR 4-01 0326/01
	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły
	m
	32,00

	40
	KNR 4-01 0326/03
	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły
	m
	20,00

	41
	KNNR 4 0403/04
	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	m
	40,00

	42
	KNNR 4 0403/01
	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	m
	12,00

	43
	KNR 4-01 1212/28
	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm
	m
	52,00

	44
	KNR 0-35 0128/27
	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 18mm
	m
	12,00

	45
	KNR 0-35 0128/30
	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 35mm
	m
	40,00
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	46
	KNNR 4 0411/04
	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych
	szt
	1,00

	47
	KNNR 4 0411/04
	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych
	szt
	1,00

	48
	KNNR 4 0412/06
	Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm
	szt
	1,00

	49
	KNNR 4 0432/03
	Nagrzewnica wody
	szt
	1,00

	50
	KNNR 4 0411/04
	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych - p/a zawór elektromagnetyczny
	szt
	1,00

	51
	KNR 4-02 0512/01
	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
	szt
	8,00

	52
	KNR 4-02 0520/03
	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5m2
	kpl
	8,00

	53
	KNNR 4 0428/01
	Rura przyłączna o średnicy nominalnej 15mm do grzejników o połączeniu spawanym żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic
	kpl
	8,00

	54
	KNNR 4 0418/05
	Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600mm
	szt
	8,00

	55
	KNNR 4 0425/02
	Grzejniki łazienkowe stalowe ENIX A-508
	szt
	1,00

	56
	KNNR 4 0412/01
	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm
	szt
	9,00

	57
	KNNR 4 0406/02
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	m
	52,00

	58
	KNNR 4 0436/01
	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji
	urządz
	9,00

	
	
	3. Wentylacja.
	
	

	59
	KNNR 4 0114/03
	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	m
	11,00

	60
	KNNR 4 0114/05
	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	m
	11,00

	61
	KNR 2-17 0146/02
	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm
N1    1
razem
	szt
	1,00

	
	
	
	szt
	1,00

	62
	KNR 2-17 0108/05
	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o
obwodzie do 1800mm
N2    0,40*1,60
N2a zmiana przekroju    0,40*1,45
razem
	m2 m2
	0,64 0,58

	
	
	
	m2
	1,22

	63
	KNR 2-17 0108/04
	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o
obwodzie do 1400mm
N3    1,80*1,30
N7 zmiana przekroju    0,20*1,30
N9    0,35*1,30
N9a    0,40*1,20
N11a zmiana przekroju    0,25*1,16
N13    0,60*1,12
N15a    2,80*1,12
N16    1,24*1,12
N17    0,60*1,12
N18    1,54*1,12
N19    0,40*1,12
N21 zmiana przekroju    0,40*1,04
razem
	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	2,34 0,26 0,46 0,48 0,29 0,67 3,14 1,39 0,67 1,72 0,45 0,42

	
	
	
	m2
	12,29


Rodos 6.0.23.1 [7079] - Rekomendacja SKB
Tabela przedmiaru robót
Strona 5/7
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	64
	KNR 2-17 0108/03
	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o
obwodzie do 1000mm
N6    0,65*0,80
N23 zmiana przekroju    0,40*0,94
N24    1,24*0,72
N25    0,60*0,72
N27    1,15*0,72
N29 zmiana przekroju    0,40*0,63
razem
	m2 m2 m2 m2 m2 m2
	0,52 0,38 0,89 0,43 0,83 0,25

	
	
	
	m2
	3,30

	65
	KNR 2-17 0108/02
	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o
obwodzie do 600mm
N31    2,40*0,52
N31a    1,60*0,52
N32 zmiana przekroju    0,40*6*0,52
N34    1,12*2*0,52
N34a    1,05*0,52
N34b    1,00*3*0,52
N37    0,35*0,45
N39    2,00*0,45
N40    1,40*0,45
N42    0,50*0,45
razem
	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	1,25 0,83 1,25 1,16 0,55 1,56 0,16 0,90 0,63 0,23

	
	
	
	m2
	8,52

	66
	KNR 2-17 0108/01
	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o obwodzie do 400mm N35    1,20*0,40 N35a    1,40*0,40
razem
	m2 m2
	0,48 0,56

	
	
	
	m2
	1,04

	67
	KNR 2-17 0146/01
	Czerpnie lub wurzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 1500mm - p/a nawiewnik sufitowy V=160m3/h i V=90m3/h
	szt
	8,00

	68
	KNR 2-17 0138/01
	Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm
N44    2
razem
	szt
	2,00

	
	
	
	szt
	2,00

	69
	KNR 0-34 0302/14
	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do
1400mm matami (płytami) Thermasheet grubości 20mm
3,10*1,30
razem
	m2
	4,03

	
	
	
	m2
	4,03

	70
	KNR 2-17 0138/01
	Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm
W1    4
razem
	szt
	4,00

	
	
	
	szt
	4,00

	71
	KNR 2-17 0138/01
	Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm
W1a    1
razem
	szt
	1,00

	
	
	
	szt
	1,00

	72
	KNR 2-17 0120/04
	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie
do 400mm
W2    11,00*3,14*0,12*5
razem
	szt
	20,72

	
	
	
	szt
	20,72

	73
	KNR 2-17 0149/01
	Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy 160mm
	szt
	5,00

	74
	KNR 2-17 0208/01
	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg
	szt
	4,00

	75
	KNR 2-17 0208/01
	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg
	szt
	1,00

	76
	KNR 2-17 0137/01
	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm
	szt
	1,00

	77
	Kalkulacja indywidualna
	Centrala klimatyzacyjna w wersji higienicznej VBW Engineering V=1260 m3/h - CK
	szt
	1,00

	78
	Kalkulacja indywidualna
	Nawilżacz powietrza parowy typ ELMC 10 ( Elektrvap MC ) 400 V prąd max 10 A, zabezp. układu sterowania 2 A, N = 7,0 kW   - NP
	szt
	1,00
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	79
	Kalkulacja indywidualna
	Lancowa parowa zasilana z nawilżacza - LP
	szt
	1,00

	80
	KNR 2-17 0154/04
	Tłumiki akustyczne
	szt
	1,00

	81
	Kalkulacja indywidualna
	Nagrzewnica wodna wbudowana w centralę klimatyzacyjną Q = 17,0 kW - NW
	szt
	1,00

	82
	Kalkulacja indywidualna
	Chłodnica freonowa wbudowana w centralę - CHF
	szt
	1,00

	83
	Kalkulacja indywidualna
	Odkraplacz wbudowany w centralę - Od
	szt
	1,00

	84
	Kalkulacja indywidualna
	Agregat chłodniczy typ CU - 2 ( na dachu ) Pobór mocy elektrycznej N = 3,41 kW, moc chłodnicza 9,7 kW, czynnik R 407C - AG
	szt
	1,00

	85
	Kalkulacja indywidualna
	Klapa p.poż KPO 120-E "SMAY" l=500mm z siłownikiem elektrycznym firmy BELIMO, BLF lub BF o momencie max 12 (Nm) 400x300 - KP1
	szt
	1,00

	86
	Kalkulacja indywidualna
	Klapa p.poż KPO 120-E "SMAY" l=350mm z siłownikiem elektrycznym firmy BELIMO, BLF lub BF o momencie max 4 (Nm) 200x200 - KP2
	szt
	1,00

	87
	Kalkulacja indywidualna
	Klapa p.poż KPO 120-E "SMAY" l=350mm z siłownikiem elektrycznym firmy BELIMO, BLF lub BF o momencie max 4 (Nm) w otworze kontaktowym służącym do wywiewu powietrza z pom. nr 4 200x200 200x200 - KP2a
	szt
	1,00

	88
	Kalkulacja indywidualna
	Klapa p.poż KPO 120-E "SMAY" l=350mm z siłownikiem elektrycznym firmy BELIMO, BLF lub BF o momencie max 4 (Nm) 250x400 - KP3
	szt
	1,00

	
	
	4. Gazy medyczne.
	
	

	89
	KNR 2-15 0601/02
	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 8-10mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach
	m
	50,00

	90
	KNR 2-15 0601/03
	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12-15mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach
	m
	50,00

	91
	KNR 2-15 0604/02
	Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 8-10mm
	szt
	8,00

	92
	KNR 2-15 0604/03
	Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 12-15mm
	szt
	8,00

	93
	KNR 2-15 0633/01
	Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem
	punkt poboru
	6,00

	94
	KNR 2-15 0633/02
	Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa pierwsze 30m
	m
	30,00

	95
	KNR 2-15 0633/03
	Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa następne 30m
	m
	70,00

	96
	KNR 2-15 0633/06
	Napełnienie instalacji gazów medycznych do uruchomienia
	punkt poboru
	2,00

	97
	KNR 2-15 0619/01
	Ścienna tablica poboru gazów w instalacjach gazów medycznych
	kpl
	2,00

	98
	KNR 2-15 0618/01
	Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazów medycznych
	kpl
	2,00

	99
	KNR 2-15 0614/01
	Węzeł obserwacyjny próżni w instalacjach gazów medycznych
	kpl
	2,00

	100
	KNR 2-15 0613/01
	Punkt poboru gazów medycznych
	kpl
	6,00


Rodos 6.0.23.1 [7079] - Rekomendacja SKB
Tabela elementów
Strona 7/7
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
	Nr
	Opis robót
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Zysk
	Inne
	Ogółem

	1. Instalacja wod.-kan.
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Instalacja wody.
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Instalacja kanalizacji.
	
	
	
	
	
	
	

	2. Instalacja c.o.
	
	
	
	
	
	
	

	3. Wentylacja.
	
	
	
	
	
	
	

	4. Gazy medyczne.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	
	


	 
	Wartość kosztorysowa
	

	 
	Podatek VAT
	

	 
	Cena kosztorysowa
	

	 
	Słownie:

	
	

	


	
	


	Kosztorys   

	
	

	Obiekt
	Oddział Kardiologii Woj.Szpit.Spec. Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej 

	Budowa
	Częstochowa ul. Bialska 

	
	


	

	


	

	



	

	18 maj 2009 r.


	Rodos 6.0.23.1 [6391] - Rekomendacja SKB, 

	Przedmiar robót

	Oddział Kardiologii Woj.Szpit.Spec. Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej - Częstochowa ul. Bialska

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	
	
	
	

	1
	KNR AL-01 0401/01 - Demontaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych
	szt
	14
	
	
	
	

	2
	KNR AL-01 0404/06 - Demontaż elementów SAP i dodatkowych wskaźników zadziałania zewnętrznych w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	szt
	7
	
	
	
	

	3
	KNR 7-08 0510/01 - Demontaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m
	m
	100
	
	
	
	

	4
	KNR 7-08 0510/01 - Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m
	m
	100
	
	
	
	

	5
	KNR 7-08 0510/01 - Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m
	m
	2200
	
	
	
	

	6
	KNNR 5 0102/01 - Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
	m
	1200
	
	
	
	

	7
	KNNR 5 0103/01 - Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym
	m
	400
	
	
	
	

	8
	KNNR 5 0110/05 - Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża betonowego
	m
	300
	
	
	
	

	9
	KNR 5-06 1603/02 - Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego pakietu liniowego alarmów PLA
	szt
	1
	
	
	
	

	10
	KNR 5-06 1602/05 - Zainstalowanie na gotowym podłożu, z podłączeniem dodatkowych urządzeń SAP, zespołu zabezpieczającego akumulatory
	szt
	1
	
	
	
	

	11
	KNR AL-01 0109/02 - Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 130Ah
	szt
	2
	
	
	
	

	12
	KNR 5-06 1606/04 - Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, kołkami rozporowymi w betonie
	szt
	73
	
	
	
	

	13
	KNR 5-06 1612/02 - Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, optycznej czujki dymu
	szt
	57
	
	
	
	

	14
	KNR 5-06 1612/01 - Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, izotopowej czujki dymu
	szt
	9
	
	
	
	

	15
	KNR 5-06 1612/02 - Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, optycznej czujki dymu
	szt
	2
	
	
	
	

	16
	KNR 5-06 1612/05 - Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, czujki temperatury nadmiernych różnic
	szt
	5
	
	
	
	

	17
	KNR 5-06 1609/05 - Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu betonowym
	szt
	7
	
	
	
	

	18
	KNR 5-06 1611/05 - Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, bez sprawdzenia i uruchomienia, na podłożu betonowym
	szt
	14
	
	
	
	

	19
	KNR 5-06 1608/09 - Instalowanie osłon przeciwwietrznych do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, na podłożu betonowym
	szt
	2
	
	
	
	

	20
	KNR 5-06 1603/04 - Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego programowanego zespołu sterującego PZG
	szt
	17
	
	
	
	

	21
	KNR AL-01 0114/04 - Montaż obudowy o wielkości do 9 HE
	szt
	7
	
	
	
	

	22
	KNR AL-01 0108/04 - Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	szt
	5
	
	
	
	

	23
	KNR AL-01 0112/08 - Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 240W
	szt
	1
	
	
	
	

	24
	KNR AL-01 0109/02 - Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 130Ah
	szt
	2
	
	
	
	

	25
	KNR AL-01 0601/04 - Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 100 kroków programowych (instrukcji)
	system
	1
	
	
	
	

	26
	KNR AL-01 0602/06 - Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych
	szt
	3
	
	
	
	

	27
	KNR AL-01 0604/04 - Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 96 elementach liniowych
	szt
	1
	
	
	
	

	28
	- Szkolenie obsługi
	kpl
	1
	
	
	
	

	29
	- Dokumentacja powykonawcza
	kpl
	1
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