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   Częstochowa, dnia 11 października 2010 r. 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)
na 

zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim  

oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych 

dla zadania pn.: 

,,Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7 

 w trybie 

przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 PZP :

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ,,PZP”  

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 
UWAGA !

WSZĘDZIE TAM GDZIE FIGURUJE ADRES PCK 1 LUB POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 1 WINNO BYĆ PCK 7
PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ        

§ 1.
ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie 

KRS: 000000390, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053

Organ Założycielski – Województwo Śląskie

tel./faks: (34) 367-36-74 

www.szpitalparkitka.com.pl  e-mail: szp@data.pl 

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku  od godz. 07:00 -14:35.

§ 2. 
PODSTAWA PRAWNA: 

Postępowanie o udzielenia zamówienie publicznego prowadzone jest na podstawie  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą. Postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy.   

§ 3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem  autorskim oraz wykonaniem  robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: ,,Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7.

2. Szczegółowy zakres prac określa: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik Nr 6 oraz   Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

3. Tam, gdzie w programie funkcjonalno-użytkowym bądź w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń lub wskazanie normy o której mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie           z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskane  parametrów nie gorszych od złożonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

4. UWAGA ! Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty                     i będzie funkcjonował w normalnym trybie.

5. Wszelkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z wymogami zapisanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

6. Przedmiot  zamówienia określają -  nazwy i kod CPV: 
71.22.00.00–2 -
Dokumentacja projektowa

45.21.51.40-0 -
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

45.31.00.00–3 - 
Roboty instalacyjne elektryczne.
45.23.24.60-4 -
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.

45.33.30.00–0 -
Roboty instalacyjne gazowe.
45.34.30.00-3 -
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.

71.28.00.00-8 -
Nadzór autorski 

§ 4. 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie należy zrealizować -  do  20 grudnia 2010 r.    
§ 5. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. O zamówienie publiczne  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2) W zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia projektowe w następujących specjalnościach:
a) architektonicznej,

b) konstrukcyjno-budowlanej,

c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

d) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej,

e) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazów medycznych,

f) instalacyjnej w zakresie sieci przeciwpożarowej. 

3) W zakresie realizacji robót budowlanych – dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: 

a) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) kierownicy robót – posiadający uprawnienia  budowlane w specjalnościach: 

· instalacyjnej w zakresie  sieci i instalacji urządzeń elektrycznych,

· instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej,

· instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazów medycznych,

· instalacyjnej w zakresie sieci przeciwpożarowej.

Osoby posiadające wskazane uprawnienia (§ 5 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 SIWZ) muszą być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5 poz. 42 z póżn. zm.). Zamawiający dopuszcza posiadanie przez tę samą osobę uprawnień w różnych specjalnościach.  

2. Nie podlegają  wykluczeniu  na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

§ 6.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik  Nr 4 do SIWZ.
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku OFERTA.
4) Informację o podstawie do dysponowania ww. osobami. 

2. 
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy –  stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie  wymienione w § 6 ust. 2 pkt. 1) niniejszej specyfikacji.  
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
5) 
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
6)
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
3. 
Wymagania dotyczące dokumentów określonych w paragrafie 6 ust. 1 i 2 niniejszej specyfikacji:

1) Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4) i 6) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

2) zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 5) niniejszej specyfikacji  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Dokumenty, o których mowa w ust. 4 w punkcie 1) litera a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w ust. 4 litera b), powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 w punkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 3) stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby zarządzające Wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mieszkają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania tej osoby dotyczące jej niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców                (konsorcjum/spółka cywilna), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust. 4 niniejszej specyfikacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie  dysponował  zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

9. 
Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego: 

1) 
Wypełniony druk OFERTA, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2) 
Dowód wpłaty wadium.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą wymaga się dołączenia do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopie).

§ 7 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem – (34) 367-36-74 – oraz w celu usprawnienia, czynności  wymaganych ustawą PZP, Zamawiający prosi  o przesłanie pocztą elektroniczną: szp@data.pl  .
2. Strona która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy PZP).
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania (art. 38 ust. 2 PZP) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.    

7. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

Ireneusz Charaziak – Starszy Specjalista ds. Inwestycji, pokój 3.15. tel. 34/367-34-22 w godzinach od 08:00 do 14:00 - w zakresie przedmiotu zamówienia,
Grażyna Kukuła – Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego, pokój 310 a. tel. +48/34 34-36-365., faks. +48/34 367-36-74 w godzinach od 08:00 do 14:00. – w zakresie przedmiotu zamówienia.

§ 8.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium. Wadium ustala się w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych zero groszy). 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w paragrafie 11 SIWZ, na cały okres związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r.          Nr 42, poz. 275 z póź. zmianami).

4. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: BRE Bank Oddział  Częstochowa, Nr konta: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004. 

5. 
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 356 w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (- e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 
6. 
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

7. 
Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.
§ 9.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

§ 10. 
OPIS SPOSONU PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZETARGOWEJ:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
2. 
Każda zapisana strona  oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana  a oferta połączona w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.
3. 
Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty  muszą być  naniesione  w sposób umożliwiający odczytanie błędnego  tekstu (przekreślone), parafowane i datowane  własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. 
Ofertę należy złożyć na druku ,,OFERTA” – Załącznik Nr 1 do SIWZ, lub identycznym, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian.
5. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być  realizowana przez podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę osobiście.
6.
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
7. 
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis: 

,,Postępowanie – Nr sprawy: P-8/102/10 - Oferta na zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7”.

Nie otwierać przed godziną  ... dnia ... 2010 r.  ....  (wpisuje Wykonawca).

§ 11. 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy składać osobiście, lub pocztą – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (II piętro) pokój 356 w terminie do dnia  26 października 2010 r. do godz. 10:00.

§ 12.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. 
Oferty zostaną otwarte  w siedzibie Zamawiającego w dniu 26 października 2010 r. o godz. 10:30                   w pokoju 310 a.

2. 
Oferty otwarte zostaną zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. 
Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. 
Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13. 
OPIS OBLICZANIA CENY OFERTY: 

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA - stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, uzyskania geodezyjnych podkładów mapowych do celów projektowych, wykonania projektu budowlanego zgodnie z ustawą  Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami (w tym, wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) pozwalającymi na uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, wywozu nadmiaru gruzu,  wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 
W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

§ 14. 
KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 100%.
2. Oferty oceniane będą według wzoru:
Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów 
Gdzie:

Cn 

- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb 
- cena oferty rozpatrywanej,

100 
- wskaźnik stały,

100% 
- procentowe znaczenie kryterium cena.

3. Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto (cena oferty  z podatkiem VAT).
§ 15.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w siedzibie Zamawiającego po uprawomocnieniu  się wyniku postępowania tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z  zastrzeżeniem ust. 3.
2. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku  złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 
3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa  w ust. 1 w przypadkach  przewidzianych w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku  wyboru Wykonawców wspólnie ubiegających  się o zamówienie  Zamawiający będzie żądał  przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
§ 16
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONNANIA UMOWY:

1. 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) 
pieniądzu,

2) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) 
gwarancjach bankowych

4) 
gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie: BRE Bank Oddział w Częstochowie, Nr 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.
4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 310 a Dział Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.
6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 

§ 17.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY: 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

§ 18 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na podstawie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych. – od art. 179 do 198.
§ 19.
INNE POSTANOWIENIA: 

1. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, zamówień uzupełniających (do 50%). Zamówienie uzupełniające udzielane będzie w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnianiu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. 
Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się w § 1 SIWZ.

6. 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą           w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. 
Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych                   z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.
UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI:

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert – tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.

4. Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,30 zł za 1 stronę.  

§ 21. 
ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ STANOWIĄ: 

Załącznik Nr 1 -
Druk Oferta – do wypełnienia przez Wykonawców.  

Załącznik Nr 2 – 
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 p  publicznych 
Załącznik Nr 3 -
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 4 -
Wykaz osób – do wypełnienia przez Wykonawcę. 

Załącznik Nr 5 -
Wzór umowy.  

Załącznik Nr 6 -
Program funkcjonalno-użytkowy, będący podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.
Częstochowa, dnia 11 października 2010 r. 


ZATWIERDZAM:
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno -Eksploatacyjnych

mgr inż. Wojciech Prosiński 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

P-8/102/10
            (pieczęć  firmy)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

OFERTA

Nazwa firmy (Wykonawcy): ………....................................................................................................

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….......................................

Województwo: ..............................................................................................................................

NIP: ................................................ 

REGON: ..........................................

Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: ....................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: ...........................................................................

Tel.: .................................................  

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zaprojektowanie i wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  z łóżkami dla przewlekle wentylowanych  mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:  

 cena ryczałtowa brutto: 

zł

 (słownie złotych: ........................................................................................................................ )

 podatek VAT w wysokości ...%:    
zł
 (słownie złotych: .    .................................................................................................................. )

 cena ryczałtowa netto: 


zł
 (słownie złotych: ....................................................................................................................... )

w tym: 


a) Ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji wraz z nadzorem autorskim:

cena ryczałtowa brutto: 

zł 

(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

podatek VAT w wysokości ...%: 
zł
(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

cena ryczałtowa netto: 

zł
(słownie złotych: ...................................................................................................................... )

b) Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie:

cena ryczałtowa brutto: 

zł
(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

podatek VAT w wysokości ...%: 

zł
(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

cena ryczałtowa netto: 

zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................)

zgodnie z poniższym zestawem (tabelą cen - harmonogramem poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia): 

	Ip.
	Rodzaj prac
	Koszt robót netto

(zł)
	Wartość 
VAT
(zł)
	Koszt robót brutto 

(zł)

	1.
	Roboty budowlano-montażowe ogółem w tym:
	
	
	

	2.
	Roboty budowlane.
	
	
	

	3.
	Instalacje elektryczne. 
	
	
	

	4.
	Instalacja przeciwpożarowa.
	
	
	

	5.
	Instalacja sanitarne i gazowe.
	
	
	

	6.
	Wykonanie projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim i kosztorysem inwestorskim.
	
	
	

	
	Razem wartość oferty: 
	
	
	


2. 
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. 
Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz tych osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami stanowi Załącznik  do niniejszej specyfikacji.

4. 
Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
5. 
W przypadku wybrania naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie ....................................................................................................................... .

6. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym (w tym z programem  funkcjonalno -użytkowym opisującym przedmiot zamówienia i przyszłym frontem robót).

7. 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. 
Wadium w kwocie: 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych zero groszy) zostało wniesione  w dniu: ………………………… w formie: .................................................... .

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………………….
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.
9. 
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a. wykonanie: ..............................................................................................................................
b. wykonanie: ..............................................................................................................................
Na kolejno ..... ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

  ..................................................................

 
Pieczęć imienna i podpisy osób 

uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

P-8/102/10
     (pieczęć  firmy)

OŚWIADCZENIE 

z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: ,,Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie                            w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7 

oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

......................................................

        miejscowość data

...................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

P-8/102/10
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE

z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie                            w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż nie zaistniały okoliczności określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). 

............................................

      miejscowość i data

....................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

P-8/102/10
  ((pieczęć  firmy)

 WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

o kwalifikacjach określonych w § 5 ust. 1 pkt. 2), 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nazwa Wykonawcy: ……………..…………………………………………………………………………………………….................

Adres Wykonawcy: ……………..………………………………………………………………………........................................

	Imię i nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe – rodzaj uprawnień branża
	Zakres wykonywanych czynności
	Podstawa Wykonawcy

 do dysponowania osobą*
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Pieczęć imienna i podpis osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

* 
Wypełnić należy  tylko w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy – tj. jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia, będzie polegał na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów. 

Ponadto do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tych  podmiotów, że oddane zostaną do dyspozycji Zamawiającego niezbędne zasoby  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

P-8/102/10
Umowa Nr …./2010 – wzór umowy
zawarta w dniu ………………………. 2010 r. w Częstochowie pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny 

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604
który reprezentuje:
lek. med. Kazimierz  Pankiewicz  - Dyrektor Naczelny Szpitala 
zwanym w dalszej treści umowy  „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGON: …………………….

NIP: ………………………….

zwaną w dalszej treści umowy ,,WYKONAWCĄ

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) ), zawarta została umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: Zaprojektowanie              i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami  dla wentylowanych mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7..
2. Szczegółowy zakres zadania zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy.
3. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:
1) Część architektoniczno-budowlaną – egz. 5.
2) Projekt technologiczny – egz. 5.
3) Instalacje wodno-kanalizacyjną wewnętrzną – egz. 5.
4) Instalacje centralnego ogrzewania – egz. 5.
5) Instalacje elektryczną wewnętrzną – egz. 5.
6) Instalacje gazów medycznych – egz. 5.
7) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – egz. 5.
8) Instalacje komputerową – egz. 5.
9) Projekt systemów instalacji p.poż.
10) Projekt techniczny dróg dojazdowych i parkingów w zakresie opracowania – egz. 5.
11) Kosztorysy inwestorskie – egz. 3.
12) Przedmiary robót – egz. 3.
13) Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót – egz. 3.
14) Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania.
15) Uzyskanie pozwolenia na budowę.
16) Opracowanie mapy do celów projektowych.
17) Dokumentację wskazaną w ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  dodatkowo w wersji elektronicznej na płytach CD w następujących formatach: .doc (Word2000) oraz dla planów budowlanych i instalacyjnych dodatkowo w formacie .dwg (AutoCAD).
19)Zakres robót budowlanych wykonany zostanie zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.
§2 

Podwykonawcy 

12. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
13. Wykonawca i podwykonawca nie mogą dokonać bez zgody Zamawiającego żadnego rozporządzania wierzytelności przysługującymi im z niniejszej umowy i umów zawartych w celu wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że zastrzeżenie to zostało wprowadzone do umowy zawartej między Wykonawcą, a podwykonawcą.   
§3 

Termin realizacji zadania 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 20 grudnia 2010 r.               
2. Termin realizacji zamówienia musi uwzględniać wykonanie wszystkich czynności robót stanowiących przedmiot zamówienia, oraz dokonanie odbiorów robót przez służby wewnętrzne i zewnętrzne z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana).
§4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą  wynagrodzenia za przedmiot umowy jest  wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wartość przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, na kwotę w wysokości:
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:
 …………… zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………............ ) 
w tym podatek VAT w wysokości  ….%, tj. : ……………. zł
   

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………. )
cenę netto w wysokości: ………………….. zł 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………........ ) 

w tym: 

a) Ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji wraz z nadzorem autorskim:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:................. zł

słownie złotych: .......................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ...%, tj. .............................. zł

cena netto w wysokości ....................... zł

słownie złotych: ....................................................................................................................... 

b) Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawo budowlanego pozwolenia na użytkowanie:  
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: .................. zł 

słownie złotych: ................................................................................................................... )
 w tym podatek VAT w wysokości ...%, tj. ............................... zł 

słownie złotych:...................................................................................................................... ) 

cena netto w wysokości: ........................ zł

słownie złotych: ..................................................................................................................... )

3. Kwoty określona w ust. 2 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem sytuacji określonych  w 14 niniejszego paragrafu.

§5 

Warunki płatności

1. Rozliczanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi  na podstawie jednorazowej faktury, wystawionej po zakończeniu robót w oparciu o protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru  z ramienia Zamawiającego.
2. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.
4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy § 9 niniejszej umowy.
5. Należność za wykonanie robót zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiający: BRE BANK O/Częstochowa  47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 na konto Wykonawcy: ……................... .  
§6 

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) W zakresie prac projektowych:
a) Udostępnienie Wykonawcy w terminie do trzech dni od podpisania umowy dokumentów i danych, związanych z wykonaniem prac projektowych, będących w posiadaniu Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.
b) Zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji niezwłocznie po wykryciu wady.
c) Współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
2)
W zakresie robót budowlanych:
a) przekazanie terenu (frontu) robót i wskazanie Wykonawcy miejsca na zewnątrz budynku 

(celem zagospodarowania we własnym zakresie oraz na własny koszt zaplecza budowy), 

 odbędzie się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy,

b)wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,

e)niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy,

f) przekazanie dziennika budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy :
1) W zakresie prac projektowych:
a) opracowanie dokumentacji z należytą starannością zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności z: 

b) Ustawą Prawo Budowlane Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami.
c) Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881.
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1133).
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072.
f) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137.
g) Uzgodnienie zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań z Zamawiającym;
h) Zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.
i) Informowanie Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego, o postępie i zaawansowaniu prac projektowych.
j) Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, przed terminem przekazania dokumentacji Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
k) Uzgodnienie miedzy wszystkimi branżami jak również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno – higienicznych projektów budowlanych i projektów wykonawczych.
l) Sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
m) Przekazanie dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów w  częściach  określonych w § 1.
h) Usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.  W zakresie robót budowlanych:
1) Zobowiązującymi przepisami, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 
2) Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.
3) Protokolarne przejęcie terenu budowy do trzech dni od zawarcia umowy.

4) Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p. poż i ochrony przed kradzieżą.

5) Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

6) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

7) Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.

8) Prowadzenie książki obmiarów powykonawczych.

9) Zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy.

10) Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

11) Natychmiastowe zawiadomienie Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, a także zgłoszenie o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu.

12) Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem.

13) Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu.

14) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej zmiany w stosunku do projektu.

15) Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych czynności sprawdzających, badań i pomiarów i przekazanie dokumentacji z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze.

4. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie, w tym uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
§7 

Nadzór autorski 

1. Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu projektant będzie obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w całym cyklu realizacyjnym przedsięwzięcia.
Nadzór autorski obejmuje w szczególności:
1) Stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową.

2) Uzgadnianie z inwestorem na jego wniosek możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

3) Udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorach technicznych częściowych i końcowych.
2. Projektant zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na plac budowy, tj. nie później niż w terminie trzech dni od daty wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonane wpisem do dziennika budowy i potwierdzone telefonicznie lub  faksem.
3. Projektant ma prawo żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z projektem.             
§8 

Odbiór robót budowlanych
1. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) Oryginał dziennika budowy.

2) Dokumentację powykonawczą.
3) Atesty na materiały i urządzenia.
4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem.
5) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi polskimi normami.
6) Rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.
2. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie terminu końcowego. 
4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 7 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 4. 
5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w ust. 7.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady potwierdzą protokolarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia.

11. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami usunięcia Wykonawcę.

12. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu rękojmi komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym również związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.        
§9

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

1) 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto  za  każdy dzień w stosunku do terminów  ustalonych w §3.
2) 
Opóźnienie w usunięciu wad, braków lub uchybień stwierdzonych na podstawie §  8 w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień.

3)
Odstąpienie przez Wykonawcę od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia brutto.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§10 

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawiania danego elementu.
2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy w okresie 36 miesięcy od daty poszczególnych części przedmiotu umowy. 
§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ............. zł (słownie złotych: .....................................).
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ............................................................................
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie            3 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § ...  ust.  niniejszej umowy.
§12 

Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
4) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi prace niezgodnie z § 6 ust. 2 niniejszej umowy lub prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót oraz używa do wykonania zamówienia materiałów niezgodnych z dokumentacją i normami. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
5) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie.
6) Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
7) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane, ustalone na podstawie protokołu inwentaryzacji prac lub robót w toku sporządzonego przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy według stanu na dzień odstąpienia.
§13 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie: …………………………………………………………….. tel. ……………………………………………………………………….. .
2. Kierownikiem projektu będzie: …………………………………………………………………………………………….
posiadający (-e) uprawnienia w specjalności architektonicznej: …………………………………………………

Nr uprawnień: ……………………………………………………………………………………………………………………...
3. Kierownikiem budowy będzie: ………………………………………………………………………………………………..
posiadający (-a) uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nr uprawnień: ………………………………………………………………………………………………………………...

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3  niniejszego paragrafu za uprzednia pisemną zgodą stron.

5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danej funkcji.  

§14 

Zmiany umowy

1. 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) Ustawowej zmiany przepisów podatkowych.
2) Działania siły wyższej.
3) Przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4) Wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się  konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

5) Terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe.
6) Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7) Wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.  

§15 

Wierzytelności
1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

2. Ponadto bez zgody Zamawiającego  wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§ 16 

Postanowienia końcowe

1. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

2.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe wynikające z przedmiotu umowy, przy czym wartość tych praw pokrywa wynagrodzenie wskazane w § 4 niniejszej umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

3.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

4.
Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz SIWZ Zamawiającego.

6.
Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
      ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

P-8/102/10
PROGRAM FUNKCJONALNO –  UŻYTKOWY
UWAGA ! 

Z zakresu Programu Funkcjonalno-Użytkowego , ze względu na ograniczone środki finansowe , Zamawiający rezygnuje z wykonania zakresu rzeczowego określonego poniżej:
· budowa schodów zewnętrznych,

· budowa wiatrołapu (zabudowa wnęk),

· konstrukcja zadaszenia,

· zagospodarowanie terenu,

· podnośnik dla niepełnosprawnych,

· przyłącze wod. – kan. deszczowe,

· zasilanie rezerwowe co, cw,

· wentylacja pomieszczeń biurowych,

· instalacja wody lodowej,

· instalacja domofonowa z kontrolą dostępu,

· domofony,

· instalacja telewizyjna,

· osprzęt w instalacji strukturalnej stałoprądowej,

· centrala telefoniczna,

· osprzęt instalacji przeciwpożarowej,

· osprzęt w instalacji DSO,

· pomieszczenie gazów medycznych w dawnej wentylatornii.
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PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla
Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét
budowlanych dla zadania pod nazwa:

~Utworzenie Zakladu Opiekunczo-Leczniczego
z t6zkami dla wentylowanych mechanicznie
w Wojewaddzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Czestochowie
w budynku przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyza 7"

Adres inwestycji:  Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im.
Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie przy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyza 1

Lokalizacja: dziatki nr 8/5 i 8/7 Obreb Nr 0829, 29B
w Czestochowie

Zamawiajacy: Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny im.

Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie
42-200 Czestochowa, ul. Bialska 104/118

Czestochowa, sierpiert 2010
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Kody zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r., zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego iRady w sprawie Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1 Nadzoér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéw
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

mgr inz. arch. Dorota Chudowska-Raczka

uprawnienia budowlane bez ograniczer w specjalno$ci architektonicznej
AG.I1.4/AZ/7131/146/02

nr wpisu do Slaskiej Okregowej Izby Architektéw SL-1427

dr inz. Andrzej Kysiak

uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami ogdlnobudowlanymi
bez ograniczeri GPN-VIII-7342/5/96

nr ewidencyjny Slaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/1514/02

Zawartos¢ opracowania:
A. Czesc opisowa
B. Czes¢ informacyjna
C. Czesc graficzna
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A CZESC OPISOWA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

kompleksowa realizacja inwestycji, na ktérg sktada sie: zaprojektowanie i wykonanie
prac budowlanych przebudowy pomieszczen parteru i piwnic wschodniego
skrzydta pawilonu ,,A” w celu utworzenia Zak{adu Opiekunczo - Leczniczego
z t6zkami dla pacjentéw wentylowanych mechanicznie wraz z przebudowa
strefy wschodniego wejscia i jej dostosowaniem dla oséb
niepeinosprawnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie przy ul. Polskiego Czerwonego
Krzyza 7

podstawa prawna opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004.202.2072 z pézn. zm.).

I. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH;

1.1. DANE WYJSCIOWE - dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

LOKALIZACIA

Planowane do adaptacji pomieszczenia Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Czestochowie przy ul. PCK 1 znajduja sie na poziomie piwnic i parteru wschodniej
czesci pawilonu ,A” i s dostepne z pionu komunikacji ogélnej szpitala. Dodatkowo
od strony wschodniej istnieje aktualnie nieuzytkowane wejscie na poziom parteru.

STAN ISTNIEJACY

Budynek gléowny Szpitala, w ksztalcie litery H, zrealizowano w latach 60-tych.
Obiekt posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest catkowicie podpiwniczony. Sciany
zewnetrzne budynku z cegly peinej na zaprawie cementowo - wapiennej grubosci
25, 38, 51 i 77cm. Stropy gestozebrowe typu Ackermana, schody zelbetowe
monolityczne. Dach z ptyt prefabrykowanych, zelbetowych, opartych na belkach
zelbetowych prefabrykowanych i wylewanych.

Pomieszczenia pietra i parteru wschodniego skrzydta pawilonu ,,A”, przeznaczonego
do przebudowy sa czesciowo wykorzystane na pomieszczenia administracyjne i
techniczne szpitala, pozostata czes¢ jest obecnie nie uzytkowana. Oddziat dostepny
jest z komunikacji wewnetrznej WSZ.

Sieci i przytacza do budynku

Budynek szpitala jest wyposazony we wszystkie media:
- woda zimna

- ogrzewanie c. o i ciepta woda

- instalacja elektryczna - stacja trafo. na terenie szpitala
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- kanalizacja sanitarna
- kanalizacje deszczowa
- instalacja telekomunikacyjna.

W przypadku koniecznos¢ ci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegélne media
zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy uzyskac stosowne uzgodnienia

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania obejmuje kondygnacje piwnic i parteru w wschodnim skrzydle
budynku. Istnigje mozliwos¢ wykorzystania odrebnego wejscia na oddziat,
znajdujacego sie po wschodniej stronie Pawilonu ,A”. Wykorzystanie tego wejscia
bedzie wymagato przystosowania tego wejscia dla potrzeb zaktadu opiekuriczo-
leczniczego.

Ukiad komunikacyjny
Projekt nie zmienia istniejacego uktadu komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej.
Istniejacy uktad zewnetrzny zapewnia dojazd pozarowy do budynku.

Dane ogdine budynku:

Powierzchnia uzytkowa bloku A - 5438,60 m?
Powierzchnia uzytkowa bloku B - 3695,70 m?
Powierzchnia uzytkowa bloku C - 5756,70 m?
Lacznie powierzchnia uzytkowa budynku - 14890,10 m?
Kubatura bloku A - 25200 m?
Kubatura bloku B - 17130 m?
Kubatura bloku C - 25739 m?
tacznie kubatura budynku - 68069 m?

Podstawowe dane czesci adaptowanej:
PARTER _ -czes¢ wschodniego skrzydia pawilonu ,A” ¥)

Powierzchnia uzytkowa 437,1 m?

Kubatura netto 1704,69 m?

Wysokos¢ kondygnacji w swietle |3,90 m

Szerokos$¢ korytarza 2,53m ( 2.10 m-odleglosé pomiedzy

elementami konstrukcji miejscu
pozwalajacym na przediuzenie krytarza)

PIWNICE-cze$¢ wschodniego skrzydia pawilonu ,,A” *)
Powierzchnia uzytkowa 338,3m>
Kubatura netto 967,54 m3
Wysokos$¢ kondygnacji w swietle |2,86 m obnizona o ok. 70 cm z uwagi
na umieszczone pod sufitem urzadzenia
infrastruktury. Wentylatornia zagtebiona w
stosunku do poziomu posadzki 1,25 m
Szerokos¢ korytarza 2,10 m
*) dane na podstawie zachowanych fragmentéw dokumentacji budynku
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Powierzchnia uzytkowa ogétem 775,4 m?
Kubatura netto ogétem 2672,23 m°

I.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zadanie inwestycyjne obejmuje sporzadzenie koncepcji architektonicznej wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztéw, opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i sporzadzenie projektéow wykonawczych z
przedmiarami robét i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych, a nastepnie wykonanie rob6ét na podstawie tych projektéw i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie..

Przebudowa strefy wejsciowej od strony wschodniej pawilonu ,A”, w zaleznosci od
zakresu robét, wynikajacego z koncepcji moze wymagacé przed wystapieniem o
pozwolenie na budowe wczesniejszego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

W wyniku tych dziatan w przebudowywanym obiekcie powstanie Zaktad
opiekuriczo leczniczy dziatajacy w zakresie organizacji stacjonarnej opieki
dtugoterminowej dla dorostych pacjentéw, w tym takze wentylowanych
mechanicznie wraz z niezbednym =zapleczem sanitarnym, technicznym,
magazynowym i socjalnym.

Wymagany jest podwyzszony standard wykonania robot instalacyjnych
i wykonczeniowych.

Koncepcja z przedmiarem oraz ze specyfikacja dostarczanych urzadzen
i zbiorczym zestawieniem kosztéw, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét bedg wymagaly pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Przez realizacje inwestycji rozumie sie zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich
wymaganych prawem decyzji administracyjnych, wykonanie przebudowy budynku,
doprowadzenie nowych Ilub przebudowe istniejacych przytaczy mediéw oraz
wprowadzenie do obiektu wszelkich elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, urzadzen i sprzetu, niezbednych do uzyskania przez wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, tak aby Zamawiajacy a nastepnie
rozpoczecie przez Zamawiajacego uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

II. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przeznaczona do przebudowy czes$¢ pomieszczen pietra i parteru wschodniego
skrzydta pawilonu ,A”, przeznaczonego do przebudowy sg czesciowo wykorzystane
na pomieszczenia administracyjne i techniczne szpitala, pomieszczenia dawnej
kuchni wraz z zapleczem sg obecnie nie uzytkowane. Na pozostatych trzech pietrach
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pawilonu ,A” jak réwniez na parterze zachodniego skrzydta funkcjonuja ustugi
lecznicze zgodnie z przeznaczeniem szpitala.

Nalezy przyjaé, ze realizacja inwestycji nie moze mie¢ wptywu na funkcjonowanie
nieprzebudowywanej czesci szpitala.

Wszelkie niezbedne prace powinny by¢ prowadzone w sposéb jak najmniej uciazliwy
dla pacjentow.

Wyklucza sie prowadzenie robé6t budowlanych w godzinach : od 20.00-7.00.
Czas prowadzenia robét kazdorazowo bedzie wymagat uzgodnienia z inwestorem.

Uwarunkowania prawne dokumentacji projektowo - kosztorysowa
oraz wykonania robét budowlanych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 156
p0z.1118 z p6zn. zm.)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 listopada
2006r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz.U. nr 213 z 2006r. p0z.1568 z p6zniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity
- Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu postepowania z  odpadami medycznymi
(Dz.U.07.162.1153 z 2007 r)

e Zarzadzenie Nr 84/2009/DOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
11 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia warunkéw zawierania i realizacji
umoéw w rodzaju s$wiadczenia pielegnacyjne iopiekuricze w ramach opieki
dtugoterminowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz.133
z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U.124 poz.1030 .)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.109 p0z.719.)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. Nr 121, poz. 1137)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz .1126)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy produkgji
i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu
i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7, poz. 59 z 2004 r);

III. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE;

II1.1. OPIS INWESTYCII

W ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,Utworzenie Zakiadu
Opiekunczo-Leczniczego z 16zkami dla wentylowanych mechanicznie w
Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czestochowie w budynku przy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyza 7” planuje sie wykonanie niezbednych
prac adaptacyjnych na parterze i w piwnicach wschodniego skrzydia
pawilonu ,,A” szpitala dla nowej funkcji.

W projektowanym zakladzie opiekunczo-leczniczym przewiduje sie
organizacje stacjonarnej opieki dlugoterminowej dla dorostych pacjentéw, w tym
takze wentylowanych mechanicznie.

W zwigzku z koniecznoscig udostepnienia istniejacego wejscia od strony wschodniej
na poziomie przyziemia, dla potrzeb os6b nie mogacych poruszac sie samodzielnie
tj: dla oséb niepetnosprawnych, osoéb na wozkach inwalidzkich oraz os6b na t6zku
szpitalnym konieczne jest zamontowanie dzwigu szpitalnego pozwalajacego na
transport oséb z poziomu przyziemia, piwnic i parteru.

Inwestycja ta bedzie wymagac czesciowej lub catkowitej rozbiérki podpiwniczonego
podestu oraz rozbudowy strefy wejsciowej od strony wschodniej w celu spetnienia
przepiséw techniczno budowlanych.

II1.1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie =zaklada sie istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu poza
niezbednymi zmianami zwiazanymi z przebudowa strefy wejsciowej na
poziomie parteru i przyziemia, spowodowanymi koniecznoscia
dostosowania wejscia dla oséb nie mogacych poruszac sie samodzielnie.

Przebudowa wejscia nie moze naruszaé istniejacego uktadu dojazdow
pozarowych.

Miejsca parkingowe dla obstugi planowanej inwestycji zapewniajg istniejace
parkingi na terenie szpitala.
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Zakres opracowania oznaczono na kopii mapy sytuacyjno - wysokosSciowej
w pomniejszonej skali mapy 1:500.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Struktura i ilos¢ personelu : 0séb,
Przewidywana ilos¢ personelu medycznego: 40 oséb facznie na wszystkich
zmianach, w tym co najmniej 30 kobiet.
Przewidywana ilos¢ pracownikéw administracyjnych:1 osoba.
Maksymalnie na 1 zmianie bedzie przebywac 14 oso6b.
Wsrod personelu na jednej zmianie nie bedzie przebywac wiecej niz 10 kobiet
i nie wiecej niz 10 mezczyzn
W tym
* 6 pielegniarek
2 rehabilitantow
1 psycholog
2 lekarzy
1 pracownik administracji
2 pracownikéw personelu pomocniczego

Praca bedzie sie odbywac w systemie 3-zmianowym.
W ramach prowadzonego zaktadu opiekuriczo —leczniczego planuje sie organizacje
stacjonarnej opieki diugoterminowej dla dorostych pacjentéw, w tym takze
wentylowanych mechanicznie.

Minimalna wymagana liczba pacjentéw wynosi: 15 oséb
W tym pacjenci wentylowani mechanicznie.

Dostawy positkéw dla pacjentéw zapewnia firma cateringowa.

Zaktadany program funkcjonalny pomieszczen ZOL:

Sale chorych

Izolatka

Dyzurka pielegniarska

Punkt przygotowawczo - pielegniarski
Gabinet lekarski

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
Pokaj socjalny personelu medycznego
Sala dziennego pobytu

Gabinet psychoterapii

10 Gabinet rehabilitacyjny

11 Sekretariat oddziatu

12 Brudownik

13 Pomieszczenie porzadkowe

14 Pokdj kapielowy

VWCONOCUNLAWNER
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15 Toalety dla pacjentow, przystosowane dla oséb niepelnosprawnych,
16 Toalety dla personelu

17 Szatnie personelu medycznego z tazienkami
18 Magazyn brudnej bielizny i poscieli

19 Magazyn czystej bielizny i poscieli

20 Pomieszczenie na leki

21 Kuchnia oddziatowa

22 Magazyn sprzetu

23 Pomieszczenie PRO MORTE,

24 Wentylatorownia*)

25 Korytarz

26 Wiatrotap

27 Klatki schodowe

28 Dzwig szpitalny

*) pomieszczenie wentylatorowni znajdujace sie w piwnicach jest pogtebione o
1.25m w stosunku do poziomu posadzki piwnic. Parametry tego pomieszczenia
pozwalaja na wykorzystanie go dla potrzeb: wentylatorowni, pomieszczenia gazéw
medycznych i rozdzielni elektrycznej. Warunkiem zlokalizowania w wetylatorowni
pomieszczen gazéw medycznych i rozdzielni elektrycznej jest wydzielenie pozarowe
tych pomieszczen.

W celu umozliwienia transportu t6zek szpitalnych na teren zakiadu oraz w
obrebie budynku szpitala nalezy przewidzie¢ dzwig szpitalny,
umozliwiajacy transport pacjentéw pomiedzy poziomami parteru,
przyziemia i piwnic.

Dla potrzeb spetnienia wymogoéw dotyczacych warunkéw Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z dnia 8 wrzesnia 2007 r.)
Dz.U.07.162.1153 Bedzie wykorzystany budynek nr 3, na terenie szpitala (zgodnie
z panem sytuacyjnym).

Program zadania pn ,Utworzenie Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego z t6zkami
dla wentylowanych mechanicznie w Wojewodzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Czestochowie w budynku przy ul. Polskiego
Czerwonego Krzyza 7” zaktada podane ponizej zestawienie powierzchni.

Wielkosci pomieszczen w  programie funkcjonalno uzytkowym, bedacym
przedmiotem niniejszego opracowania i wstepnej wyceny moda ulec zmianie na
etapie projektu, w zwiazku z uszczegoétowieniem rozwigzan oraz ewentualnymi
uwarunkowaniami wynikajacymi z inwentaryzacji stanu istniejacego.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

parter:

NR POM. FUNKCIA POWIERZCHNIA
1.1 Wiatrotap 3,70 m?
1.2 Sluza 8,70 m*
1.3 Pokéj kapielowy 19,50 m?
1.4 Brudownik 10,20 m*
1.5 Punkt przygotowawczo-pielegniarski 11,10 m?
1.6 Kuchnia oddziatowa 10,50 m®
1.7 WC 4,00 m?
1.8 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 17,50 m*
1.9 WC 4,70 m?
1.10 Izolatka 12,50 m*
1.11 Sala chorych- 2 os. 23,60 m?
1.12 Sala chorych- 2 os. 19,20 m*
1.13 Klatka schodowa 7,00 m?
1.14 Gabinet psychoterapii 9,60 m*
1.15 Gabinet rehabilitacyjny 10,00 m?
1.16 sala dziennego pobytu 12,00 m*
1.17 Sekretariat 16,30 m?
1.18 Korytarz 16,10 m*
1.19 gabinet lekarski 12,60 m?
1.20 toaleta dla personelu 6,30 m*
1.21 pokéj socjalny personelu medycznego 15,80 m?
1.22 Sluza 5,50 m*
1.23 Sala chorych- 1 os. 12,40 m?
1.24 Sala chorych- 2 os. 17,60 m*
1.25 Sala chorych- 2 os. 18,30 m?
1.26 Sala chorych- 2 os. 22,00 m*
1.27 dyzurka pielegniarska 13,20 m*
1.28 Sala chorych- 2 os. 20,50 m?
1.29 Sala chorych- 2 os. 21,30 m?
1.30 Pomieszczenie porzadkowe 6,20 m*
1.31 Korytarz 68,50 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 478,80 m?
Kubatura netto parteru 1779,96 m*




[image: image11.jpg]WOIEWODZKI SZPITAL SPECIALISTYCZNY im. Naj$wietszej Maryi Panny w Czestochowie

piwnice:

NR POM. FUNKCIA POWIERZCHNIA
0.1 Sluza 4,70 m?
0.2 Szatnia meska 18,50 m*
0.3 tazienka meska 9,50 m*
0.4 Magazyn brudnej bielizny poscieli 10,00 m*
0.5 Magazyn czystej bielizny i poscieli 10,10 m®
0.6 Pomieszczenie na leki 19,30 m?
0.7 Kuchnia oddziatowa 18,00 m?
0.8 Magazyn sprzetu 15,50 m®
0.9 Pomieszczenie PRO MORTE, 11,90 m?
0.10 Korytarz 68,00 m?
0.11 Magazyn sprzetu 10,90 m?
0.12 Lazienka damska 13,20 m®
0.13 Szatnia damska 20,80 m?
0.14 Pomieszczenie gospodarcze 10,10 m*
0.15 Wentylatorownia 41,40 m?
0.16 Pomieszczenie gospodarcze 7,40 m*
0.17 Klatka schodowa 12,00 m®
0.18 Pomieszczenie gospodarcze 7,40 m*
Powierzchnia uzytkowa piwnic 308,70 m?
Kubatura netto piwnic 882,88 m°
ogoétem

Powierzchnia uzytkowa 765,10 m?
Kubatura 2662,84 m®

III.2. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH

II1.2.1. WYTYCZNE DOTYCZACE ARCHITEKTURY I WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Dopuszcza sie réznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do catego
zakresu opracowania o +/- 5%.

Dopuszcza sie maksymalne przekroczenie powierzchni o +/- 5% w ramach jednej
funkgji.

Dopuszcza sie zmiane liczby pacjentow o +/- 20%.

Wymagana wysoko$¢ pomieszczen:
* w zaktadzie opiekuriczo —leczniczym : salach chorych, gabinetach
zabiegowych itp— min. 3,3m
* pozostatych pomieszczeniach- min. 2,5 m.

10
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W celu przygotowania pomieszczen do wprowadzenia funkcji zaktadu opiekuriczo-
leczniczego nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac zadania zalecone i wynikajace z
ekspertyzy budowlanej.

Inne prace:

Wyburzenie $cianek dziatowych wg rysunkéw,

Wyréwnanie posadzek i poziomoéw w miegjscach rozbiérek i pomieszczeniach,
Zamurowanie otworéw wg rysunkow,

Wykucie nadprozy i otworéw drzwiowych wg rysunkéw,

Montaz nadprozy w scianach gr. 12 i 25 cm

Wykonanie poszerzonych otworéw w $cianach nosnych .

Skucie starej glazury i usuniecie powtok malarskich ze $cian w 100%
Skucie posadzek i oczyszczenie podtoza w 100%

Budowa nowych $cianek dziatowych z ptyt gipsowych na ruszcie.
Wykonanie nowych nadprozy i osadzenie oscieznic drzwiowych

Wykonanie przejsc instalacyjnych przez Sciany i stropy.

Wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych, przejscie przez pozostate
kondygnacje ponad dach.

Wykonanie koniecznych obrébek blacharskich przy kanatach wentylacyjnych.
Obudowa przewodéw wentylacyjnych i sanitarnych z cegly

Skucie podtoza w pomieszczeniach mokrych do konstrukcji stropu.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z
ptynnej folii np. Saniflex wylozonej na sciany ok. 15cm.

Naprawy podtoza w pomieszczeniach pozostatych.

Skucie starych odpadajacych i spekanych tynkéw ze scian i Scianek w 100%
Wykonanie przejsc instalacyjnych przez stropy i sciany.

Utozenie instalacji wod. — kan. do umywalek i ubikacji wg proj. branzowych.
Montaz instalacji wentylacji mechanicznej,

Montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.

Montaz kratek wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny.

Wykonanie obudowy przewodéw wentylacyjnych i sanitarnych wg rysunkéw.
Wykonanie nowych tynkéw gipsowych kategorii IV pod malowanie.

Montaz rusztéw systemowych i stropéw podwieszonych, rastrowych typu
Armstrong Higiene zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz rusztéw systemowych i stropéw podwieszonych z ptyt Nida — GIPS wg
rysunku

wytozenie glazura $cian pomieszczenn WC, tazienek, pomieszczenia
porzadkowego i innych mokrych pomieszczen do petnej wysokosci.
Uktadanie gresu na posadzkach i schodach

Montaz umywalek i ubikacji wg proj. branzowych

Montaz oscieznic drzwiowych i drzwi.

Montaz drzwi ppoz

Ukfadanie wykfadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem na
Sciany.

Klejenie tapet z witékien szklanych na scianach

Montaz naroznikéw, listew odbojowych, poreczy.

Malowanie pomieszczen.

11
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W zwigzku z koniecznoscig udostepnienia istniejgcego wejscia od strony wschodniej
na poziomie przyziemia, dla potrzeb oséb nie mogacych poruszac sie samodzielnie
tj: dla oséb niepetnosprawnych, osoéb na wozkach inwalidzkich oraz os6b na t6zku
szpitalnym konieczne jest zamontowanie dzwigu szpitalnego, pozwalajacego na
transport tych oséb z poziomu przyziemia, piwnic i parteru. Dzwig powinien mieé
parametry pozwalajace na transport t6zka szpitalnego wraz z niezbednym
personelem.

Inwestycja ta oprécz wyzej wymienionych prac bedzie wymagac¢ w szczegdlnosci:
* czesciowej lub catkowitej rozbiorki podpiwniczonego podestu
budowy zadaszenia
budowy wiatrotapu
budowy schodoéw zewnetrznych
zabudowy wneki wejsciowej
montazu dzwigu szpitalnego w szybie samonosnym
zabezpieczenia wejscia do dzwigu szpitalnego z zewnatrz przed szkodliwymi
czynnikami atmosferycznymi

Posadzki

Posadzki nalezy wykona¢ z materiatow tatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
antyposlizgowych, odpornych na $rodki dezynfekcyjne. Posadzki w salach
i gabinetach wyposazonych w aparature diagnostyczno-komputerowa dodatkowo
muszg spetnia¢ warunek antyelektrostatycznosci

Przewiduje sie posadzki nastepujacych rodzajow:

» wykfadzina zmywalna antyelektrostatyczna w salach i gabinetach
wyposazonych w aparature diagnostyczno-komputerowa np. f-my Tarkett
seria Granit SD z odprowadzeniem fadunkéw; w pozostatych posadzka zimna
tatwozmywalna terakota Iub gres matowy, ciepta tatwozmywalna -
elastyczna wyktadzina PCV np. f-my Tarkett seria Optima,

* plytki Scienne gres szkliwiony

* cokoly przyscienne o wysokosci 10 cm nalezy wykonaé¢ z materiatow
identycznych z uzytymi do wykonania posadzki w danym pomieszczeniu.
Cokoty przy podtogach pomieszczen lekarsko — zabiegowych i w korytarzach
komunikacyjnych = bezszczelinowe, wykonane z materiatow
odpowiadajacych wymaganiom dla podtég w tych pomieszczeniach.

W robotach wykoriczeniowych nalezy stosowaé materiaty trwate i odpowiednie ze
wzgledoéw higienicznych (gtadkosé, zmywalnos¢, odpornos¢ na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych).

Materiaty uzyte na oktadziny scian i podiogi twarde, dodatkowo powinny byc
nienasigkliwe, a w odniesieniu do podtég — przeciwposlizgowe.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty.

Styki podtég ze $cianami powinny by¢é wykonane w sposdéb bezszczelinowy
zapewniajacy ich mycie i dezynfekcje.
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Wszystkie piony instalacyjne nalezy obudowac.
Dopuszczalny poziom hatasu — 35 dB (A)

Sciany

Pomieszczenia pomocnicze - farba akrylowa zmywalna z dodatkami
bakteriobdjczymi do petnej wysokosci, wykoriczenie np. w systemie KABE POLSKA,
RESISTENT BECKERS, STO lub podobnym.

W pomieszczeniach o $cianach wykonczonych farbami przy umywalkach
i zZlewozmywakach nalezy wykonac¢ fartuchy ochronne z ptytek ceramicznych do
wys. min. 160cm i szer. 60 c¢cm poza obrys urzadzenia. (ptytki scienne gres
szkliwiony ),

wezly sanitarne: sciany - ptytki ceramiczne do peinej wysokosci gres szkliwiony
posadzki gres szkliwiony,

W komunikacji ogélnej przewiduje sie pochwyty przyscienne indywidualnie
przygotowane lub systemowe np. Acrovyn typu HRGW-10C, utatwiajace poruszanie
sie osobom niepetnosprawnym (rozmieszczenie i wysoko$¢ mocowania - zgodnie
z obowiazujacymi przepisami), oraz ostony przeciwuderzeniowe (odbojnice), np.
Acrovyn tp 200.

Na naroznikach $cian narazonych na uderzenie woézkiem Ilub t6zkiem nalezy
zastosowac zabezpieczenia katowe do wysokosci 150cm. np. Acrovyn SO-50.
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wstepnie zagruntowacd
podkfadem do gruntowania.

Oktadziny $cienne mogg byc¢ zastgpione specjalnymi farbami lub oktadzinami
bezspoinowymi.

Sufity podwieszane:

Sufity — kasetonowe i gk , higieniczne, na ruszcie systemowym, np. ECOPHON
HYGIENE.

Nadproza

Nad wykuwanymi otworami w $cianach dziatowych z dwéch ceownikéw [ 80,
w $cianach nosnych z dwuteownikéw I 120, I 140, I 160, I 180.

W nowych s$cianach dziatowych gr. 12 cm nadproza prefabrykowane typu L

Okna

Nie planuje sie na tym etapie inwestycji wymiany okien w przebudowywanej czesci
szpitala W ramach prac wykoriczeniowych nalezy przewidzie¢ jednak ich renowacje.
Z uwagi na wyznaczone strefy pozarowe moze zaistnie¢ konieczno$¢ zmniejszenia,
badZz zamurowania niektérych otworéw okiennych

Stolarka drzwiowa

Wewnetrzna

Stolarka aluminiowa z przeszkleniami, stalowa

Drzwi wewnetrzne- stal ocynkowana gr 15 mm malowane, klamki i szyldy ze stali
nierdzewnej.
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Przeciwpozarowa - aluminiowa, pelna i przeszklona. Drzwi wyposazone
w samozamykacze szynowe np. Dorma - Regulator kolejnosci zamykania. S

Drzwi narazone na uderzenie t6zkiem lub wézkiem nalezy wyposazy¢ w odbojnice.
Okucia i klamki ze stali nierdzewnej.

Wymagana minimalna szerokos$¢ drzwi ( wymiar w Swietle otworu):
* 90 cm - do pomieszczenn porzadkowych, tazienek dla niepetnosprawnych
i magazyndéw, pomieszczen socjalnych, pozostatych pomieszczen
e 110cm- do tazienek technologicznych, pokoi té6zkowych, gabinetu
diagnostyczno - zabiegowego, punktu przygotowawczo-pielegniarskiego, sali
dziennego pobytu itp.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny posiadac¢ kratki transferowe.
Malowanie - farba akrylowa lub emulsyjna

Elementy wykonczenia wnetrz powinny speilnia¢ wymagania w zakresie
ochrony ppoz.

Rozwiazania dla niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla 0séb niepetnosprawnych bedzie zapewniac¢ dzwig szpitalny
zamontowany przy wschodnim wejsciu do pawilonu ,A” Przy klatkach schodowych
wewnatrz budynku isthieje szereg wind szpitalnych.

Do budynku mozna dostac sie przez istniejace pochylnie dla niepetnosprawnych.

W projektowanym Zaktadzie wszystkie sale i tazienki pacjentéw powinny zostac
przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

II1.2.2. WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCII

W celu wykonania otworéw w $cianach nosnych i stropach przed rozpoczeciem prac
projektowych nalezy wykonaé ekspertyze techniczng zawierajaca nastepujace
elementy:

* weryfikacje istniejacej dokumentacji technicznej z stanem istniejacym,

o ustalenie ukfadu konstrukcyjnego i wymiaréw elementéw konstrukgji
budynku, ktére wg. projektowanego schematu funkcjonalnego maja ulec
przebudowie,

* okreslenie stanu technicznego i faktycznej nosnosci elementéw konstrukcji:
$cian, podciagéw, nadprozy i stropéw w obrebie dokonywanej przebudowy
konstrukgji,

*» opracowanie wytycznych dotyczacych sposobu wykonania wyburzen
fragmentow Scian nosnych i otworu w stropie na szyb windowy.

* sprawdzenie ilosci koniecznych przewoddéw wentylacyjnych.

Ekspertyza techniczna powinna obejmowaé roéwniez ocene stanu technicznego
elementéow wykoriczeniowych posadzek, tynkéw oraz stolarki okiennej ze
wskazaniem zakresu prac jakie nalezy wykona¢ w celu doprowadzenia ich do stanu
zapewniajagcego mozliwos¢ dalszej eksploatacji budynku zgodnie 2z jego
przeznaczeniem.

W zwigzku z stwierdzonym zawilgoceniem $cian piwnic oraz czesciowo $cian parteru
ekspertyza budowlana powinna réwniez zawiera¢ ocene stopnia porazenia
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elementéw budynku przez szkodniki biologiczne. Opracowanie to powinno okresla¢
sposob i zakres robot impregnacyjnych i odgrzybieniowo — remontowych.

I11.2.3.WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACII WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH
W sktad przyboréw sanitarnych zamontowanych w remontowanych pomieszczeniach
wchodza: umywalki, zlewozmywaki, zlewy, natryski, miski ustepowe, wanna,

dezynfektor i zmywarka

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace wewnetrzne instalacje sanitarne:
* instalacje wodne:

. instalacja wody zimnej,
. instalacja wody cieptej i cyrkulagji,
. instalacja ppoz- hydrantowa

¢ kanalizacja sanitarna wewnetrzna
* instalacje grzewcze:

. instalacja c.o,

. zasilanie nagrzewnic.

Centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa — z wezta cieplnego zasilanego sieci
miejskiej, z zasilaniem rezerwowym z wiasnej kottowni olejowej zlokalizowanej
w piwnicach pawilonu ,B”.

Dopuszcza sie wykonanie orurowania instalacji wodnych i cieplnych jako
plastikowego, ale o trwatosci uzytkowania co najmniej 30 lat. Rury kanalizacyjne
niskoszumowe.

Zamawiajacy wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach byty kulowe lub
grzybkowe. Przybory sanitarne i armatura powinny by¢ produkcji krajowej, ale o
jakosci zapewniajacej ich uzytkowanie w ciggu co najmniej 15 lat.

Zamawiajacy przewiduje stosowanie  grzejnikow  ptytowych  stalowych
higienicznych, dopuszczonych do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Zastosowane zawory grzejnikowe muszg pozwala¢ na swobodng regulacje doptywu
czynnika grzewczego. Kazdy grzejnik musi posiada¢ dwa zawory odcinajace na
zasilaniu i powrocie.

Montaz grzejnikéw musi umozliwiaé utrzymanie sciany i podtogi w czystosci.

Biaty montaz i armatura musza spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujacych
przepisach, w tym przepisach szczegétowych, dotyczacych obiektéw stuzby zdrowia

Wyposazenie instalacyjne zespotéw sanitarnych pacjentéw nalezy przewidzie¢ jako
w peini dostosowane do obstugi oséb niepetnosprawnych, w tym brodziki
najazdowe, niskoprogowe.

Nalezy réwniez wykonac instalacje wodociagowa wewnetrzng przeciwpozarowsg
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z hydrantami 25 z wezem potsztywnym oraz zapewni¢ wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru — co najmniej dwa hydranty zewnetrzne DN 80, sumaryczna
wydajno$¢ wodna 20 dm?®/s, odlegtoéé miedzy hydrantami do 150 m, odlegtosé
hydrantu od obiektu 5 - 75 m.

Zabezpieczenia ogniochronne

Przejscia przewoddw poziomych przez sciany wszystkich instalacji wykonanych rur
PP zgrzewanych zabezpieczone zostana kotnierzami ogniochronnymi o odpornosci
ogniowej E 120. v Kotnierze montowac nalezy z dwéch stron sciany w strefach
ogniowych. Przejscia przez stropy zabezpieczone zostana kotnierzami
oghiochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony stropu. Zasada dziatania
opasek opiera sie na zastosowaniu w ich budowie materiaty peczniejacego, ktory w
przypadku pozaru w temperaturze 150 C pecznieje powodujac zgniecenie mieknacej
rury, zapobiegajac tym samym przedostawaniu sie ptomieni do sasiedniego
pomieszczenia lub kolejnej kondygnacgji.

Nalezy zaprojektowac przytacza wody oraz sciekdéw sanitarnych i deszczowych.
Instalacje nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rysunkach.
Instalacje specjalne do:
. myjni- dezynfektoréw basenéw i kaczek projektowanych w brudowniku
i izolatce
. zmywarki do naczyn projektowanej w pokoju socjalnym i kuchence
oddziatowej

Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55 <+ 60°C. Nalezy
przewidzie¢ termostatyczna regulacje instalacji cyrkulacji cieptej wody.

Zuzycie cieptej wody nalezy przyjac jako 50% zuzycia wody ogdtem.

Instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekgji
termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70° C.

Na doprowadzeniu wody do budynku wymagany zawor antyskazeniowy.

II1.2.4. WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Jako zrodto ciepta nalezy zaprojektowaé 3 funkcyjny wezet cieplny (co, cw i ct)
zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej)
W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewniaé n/w temperatury:

e 12 +16°C - w pomieszczeniach porzadkowych i magazynach,

e 24°%C - w pokojach t6zkowych, tazienkach, gabinetach zabiegowych, pokojach
badan, sali dziennego pobytu, pomieszczeniach biurowych i socjalnych,
szatniach (z wytaczeniem szatni odziezy wierzchniej); w zespole fizykoterapii,
pokojach masazu recznego,

e 20°C - w pozostatych pomieszczeniach

Grzejniki powinny by¢ gladkie i tatwe do czyszczenia, zaopatrzone w zawory
termostatyczne na zasileniu i zawory odcinajace na powrotach.
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II1.2.5. WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACII WENTYLACYINYCH
I KLIMATYZACYINYCH

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z
zastosowaniem central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ilos¢ powietrza
wentylacyjnego i ilos¢ wymian powinna zosta¢ ustalona na podstawie obliczen
zyskow ciepta i wilgoci w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Nalezy zapewnic przynajmniej :
e po 50m3/h - w kabinach sedesowych,
po 100 m3/h — w kabinach natryskowych i brudownikach,
po 30m3/h x osoba w sali terapii zajeciowej, w pokoju socjalnym,
4 w/h w przebieralniach i szatniach,
3 w/h w magazynach brudnej bielizny i magazynie sprzetu do sterylizacji

W pokojach szpitalnych, gabinetach lekarskich, pielegniarskich, zabiegowych,
zespotach pomieszczeri do rehabilitacji zastosowac wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewnga z chtodzeniem powietrza w okresie letnim

W sanitariatach zastosowac¢ wentylacje mechaniczng wywiewna z zapewnieniem
naptywu powietrza kompensacyjnego przez kratki transferowe w drzwiach
sanitariatow.

W pomieszczeniach porzadkowych, technicznych itp. wentylacje mechaniczna
spetniajaca wymagania ogdinych przepiséw dotyczacych uzytkowania tego typu
pomieszczen.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach wewnetrznych bez
okien, pomieszczeniach z nieotwieranymi oknami, nalezy przewidzie¢ indywidualne
zespoly wywiewne poprzez wentylatory tazienkowe montowane w kominach
wentylacyjnych, lub poprzez zespoty wywiewne z wentylatorami kanatowymi.
Uzupetnianie powietrza wywiewanego z w/w pomieszczen z korytarzy poprzez kratki
przeptywowe.

System sterowania instalacji nawiewno - wywiewnej i klimatyzacyjnej oraz
zasilania central wentylacyjnych zrealizowany na sterownikach posiadajacych
komunikacje zewnetrzng do sieci BMS i przekazujacych informacje o otwarciach
zaworéw, nastawach temperatur, sprezu i tym podobnych.

Wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne przez stropy, sciany pomieszczen
budynku wykona¢ jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej zgodnie
z klasg przegrody przez ktérag przechodzi przegroda.

Wszystkie projektowane pomieszczenia wymagaja wyposazenia w instalacje

grawitacyjng oraz mechaniczna w przypadku pomieszczen, gdzie jest taki wymog
wynikajacy z przepisow
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Nalezy przewidzie¢ miejsce na 2 szachty wentylacyjne: nawiewna i wywiewng

0godlne wytyczne dotyczace gospodarki cieplnej:

* Nalezy zastosowad rozwigzania zmniejszajace energochtonnos¢ budynku.
* Wszystkie centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy projektowad
z odzyskiem ciepta.

I11.2.6. WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACII GAZOW MEDYCZNYCH

Przewiduje sie wyposazenie projektowanego oddziatu przystosowanego dla chorych
przewlekle wentylowanych w instalacje gazéw medycznych. W zakresie instalacji
gazéw medycznych przewiduje sie doprowadzenie systemem rurowym tlenu,
sprezonego powietrza i prézni do sal tézkowych i zabiegowych oraz wykonanie
pomieszczen maszynowni dla sprezonego powietrza.

Pomieszczenie gazéw medycznych moze zostac¢ zaprojektowane w obrebie dawnej
wentylatorowi, znajdujacej sie w piwnicach budynku.

Projektowane instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC
oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia
2004 r.- Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostaty zaliczone do wyrobéw
medycznych klasy IIb.

Instalacja, jako wyréb medyczny, powinna zosta¢ oznakowana obowigzkowym
znakiem CE.

Rurociagi gazéw medycznych nalezy wykona¢ 2z rur miedzianych,
przeznaczonych do przesylu gazéow medycznych, zgodnych z norma PN-EN
13348:2004 "Miedz i stopy miedzi - Rury z miedzi okragte, bez szwu do gazdéw
medycznych lub préozni”.

Rurociagi gazéw medycznych i technicznych w obrebie sufitéw podwieszanych
utozy¢ w przestrzeni miedzystropowej. Podejscia rurociggéow do punktéw poboru,
jednostek sufitowych, kasetonow elektryczno-gazowych, kolumn
anestezjologicznych oraz strefowych zespotéw kontrolnych utozy¢ pod tynkiem.

Odlegtos¢ rurociaggéw gazéw medycznych od instalacji elektrycznych w przypadku
réwnolegtego prowadzenia nie powinna by¢ mnigjsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest
krzyzowanie sie przewoddéw z instalacja elektryczng z zastosowaniem tulei
ochronnych z PCV.

Odlegtosc¢ rurociggéw gazoéw medycznych od rurociggdéw gazéw palnych lub mediéow
goracych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Punkty poboru gazéw medycznych musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-EN 737-1:2006 ,Systemy rurociaggowe do gazéw medycznych Czes$¢ 1 Punkty
poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni”.

Punkty poboru gazéw medycznych muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-EN 737-1:2006. Przewiduje sie zastosowanie punktéw poboru w systemie
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AGA. W przypadku sprezonego powietrza i tlenu, gniazda poboru nalezy zaopatrzyc
w zawory zwrotne.

Dla instalacji sprezonego powietrza technicznego przewiduje sie punkty poboru
o konstrukcji uniemozliwiajacej uzycie go do celéw medycznych

W salach chorych nalezy przewidzieé zainstalowanie:

Kasetonoéw elektryczno-gazowych 2z nastepujacym wyposazeniem na jedno
stanowisko:
* oSwietlenie ogo6lne :15 W
oswietlenie nocne : 5 W
oswietlenie miejscowe : 15 W
gnhiazda elektryczne : 6 x 230 V / 50 Hz
ghiazdo komputerowe
system przyzywowy
3 punkty pobory gazéw med. (tlen, powietrze, proznia)
1 x listwa mocujaca
2 X punkt ekwipotencjalny

Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace. Zawory te
montowane beda w skrzynkach Strefowego Zespotu Kontroli Gazéw (SZKG).

Skrzynki takie musza posiadac:

zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,

pomiar i wskazanie ci$nienia i podcisnienia gazéw,

generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych,

fizyczne oddzielenie instalacji ,po skrzynce” od instalagji ,przed skrzynka”,
mozliwos¢ awaryjnego zasilania oddziatu,

awaryjne otwarcie bez klucza,

sterownik z interfejsem do przekazania informacji o cisnieniu i potozeniu
zaworéw do sieci BMS.

Lokalizacja skrzynki powinna zapewniaé¢ dostep i dobrg widocznosé. Skrzynka
zaworowa musi posiada¢ wazne certyfikaty i dopuszczenia, zgodnie z aktualnymi
przepisami (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych (Dz. U. 93
p0z.896 z pbézn.zm.)

Urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR
(Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) pod rygorem utraty gwarangji.

Nalezy wykonac¢ test na wytrzymatos¢ mechaniczng dla instalacji tlenowej,
powietrznej i prézniowej oraz test na szczelnos¢ na kompletnej instalacji (oprocz
prézni).

Dla instalacji sprezonego powietrza technicznego, proby wytrzymatosciowe i préby
szczelnosci wykonac tak samo jak dla powietrza medycznego.
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W Strefowych Zespotach Kontroli Gazéw nalezy zamontowa¢ czujniki cisnienia
dla sygnalizacji standéw awaryjnych. Czujniki uruchamiane bedg przy zmianie
ci$nienia:

- tlen - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,7 MPa
- powietrze - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,7 MPa
- préznia - powyzej —0,04 MPa.

Zasilanie w media powinno byc¢ zrealizowane poprzez doprowadzenie przytaczy
z centralnej szpitalnej instalacji gazéw medycznych.
Instalacje gazéw medycznych po wykonaniu nalezy zdezynfekowac.

Zgodnie z PN-EN 737 instalacje gazéw medycznych po zakoriczeniu montazu,
a przed przekazaniem ich uzytkownikowi, musza by¢ poddane odpowiednim
badaniom. Celem badania instalacji jest sprawdzenie czy spetniajg one wszystkie
wymagania bezpieczeristwa i eksploatacji. Wykonawca powinien przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji ,Projekt rozruchu instalacji gazéw medycznych”.
W projekcie okreslony bedzie niezbedny zakres badan, tryb postepowania
wykonania rozruchu instalacji.

Ponadto Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptagji
LInstrukcje eksploatacji instalacji gazéw medycznych”. Instrukcja musi zawierac
niezbedne schematy instalacji oraz okres$la¢ podstawowe czynnosci konserwacyjne i
obstugowe, a takze tryb postepowania obstugi w trakcie normalnej pracy instalacji,
w sytuacjach awaryjnych, w czasie pozaru itp.

Nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejacej w budynku instalacji gazow medycznych
do poziomu parteru przebudowywanej czesci i jej rozprowadzenie do sal chorych
i gabinetu zabiegowego

Punkty poboru gazéw instalowane beda: w nasciennych tablicach poboru
w gabinecie zabiegowym, w kasetonach nadtézkowych (w panelach nasciennych)
w salach chorych.

II1.2.7. WYTYCZNE DO INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie obiektu Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego w Wojewodzkim w Szpitalu
Spegjalistycznym im. Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie przy ul. Polskiego
Czerwonego Krzyza 1.

Budynek gtéwny szpitala posiada zasilanie z istniejacej stacji trafo na terenie
szpitala.

Dla zasilania w/w obiektu wskazane jest przeniesienienie istniejacej rozdzielni
elektrycznej z parteru na poziom piwnic do pomieszczenia wentylatorowi gtéwnej
RG z mozliwoscia jej rozbudowy dla potrzeb nowoprojektowanego oddziatu. Przed
projektowaniem zasilania elektrycznego z RG nowego oddziatu nalezy sporzadzic¢
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zestawienie urzadzen elektrycznych, wraz z zapotrzebowaniem Oddziatu na energie
elektryczna. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ i obliczy¢ bilans mocy w catym Szpitalu
oraz uwzgledni¢ zapotrzebowanie nowego Oddziatu i wykona¢ niezbedne obliczenia
w celu sprawdzenia mozliwosci zasilania z istniejgcego transformatora, rozdzielni nn
Szpitala.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ ,Wytyczne projektowania uktadow
pomiarowych i rozliczeniowych na terenie w Zaktadu Energetycznego ,ENION ~”
Rejon Energetyczny Czestochowa Miasto. Przy gtéwnym wejsciu na Oddziat nalezy
zastosowac przycisk wytgcznika gtdwnego za szybka. Potaczy¢ go trzeba z cewka
wybijakowa w rozdzielni gtéwnej wytacznika gtownego.

Przed projektowaniem nalezy przewidzie¢ rezerwowe zasilanie oddziatu, w celu
wyeliminowania przerw w dostawie energii. Sprawdzi¢ czy istniejace zasilanie
rezerwowe dla catego Szpitala zapewni odpowiednie standardy sieci zasilajacej nowo
projektowany Oddziat Opiekuriczo-leczniczy. W przypadku gdy, istniejace zasilanie
rezerwowe Sgzpitala nie spetnia standardow sieci nalezy, zaprojektowac inne
zasilanie rezerwowe.

Zasilanie rezerwowe nalezy wzig¢ pod uwage ze sterowaniem automatycznym
i czasie przejecia obcigzenia do 15 s.

1. Rozdzielnie i rozdzielnice.

Rozdzielnie gtéwng dla Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego, nalezy zlokalizowac
w piwnicy w pomieszczeniu w wentylatorowi. Rozdzielnice nalezy zaprojektowad
w oparciu o szafy w stopniu IP20.

Z Rozdzielni Gtownej RG nalezy wyprowadzi¢ obwody do szaf rozdzielczych
pietrowych, t.j. do szafy R1 ( w piwnicy) i R2 (na parterze). W projekcie nalezy
dobrac przekroje kabli i przewodéw oparte wczesniejszymi obliczeniami.

W rozdzielniach nalezy umiesci¢ wytacznik gtéwny, wytaczniki réznicowo-pradowe,
zabezpieczenia nadpradowe obwoddéw, ochronniki przepieciowe. W kazdej rozdzielni
nalezy zostawi¢ 30 % wolnego miejsca na dodatkowe elementy zabezpieczen
i wyposazenia rezerwowego rozdzielni. Rozdzielnie pietrowe nalezy zaprojektowac
w ciagach pionowych we wnece na korytarzu R1(w piwnicy), R2 (na parterze).

Z rozdzielni tych zasilane sg obwody oswietlenia podstawowego z podziatem na
oswietlenie rezerwowane i nierezerwowane, oswietlenia nocnego -
przypodtogowego, odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych (gniazda wtyczkowe
ogdlnego przeznaczenia (gospodarcze i do zasilania komputeréw itp.) , wypusty m.
in. dla sygnalizatoréw stanu gazéw medycznych, kuchenki, wyparzacza,
dezynfektory) z podziatem na obwody rezerwowane i nierezerwowane.

2. Wewnetrzne linie zasilajace.

Z rozdzielnic RG(Rozdz.Gtownej),nalezy wyprowadzi¢ WLZ-ty do szaf pietrowych
Ripiwnicy i R2 na parterze. Kable i przewody nalezy dobra¢ po uprzednich
obliczeniach. Dodatkowo 2z rozdzielni gtéwnej RG wyprowadzi¢ obwody do
pomieszczen technicznych i pomocniczych projektowanego Oddziatu. Np. do szafy
sterowniczej wentylacji i klimatyzagji, zasilania serwera czy innych szaf sterowania
p.pozarowej czy TV. WLZ-ty nalezy poprowadzi¢ w RL47 w tynku.

Dla zasilania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego doprowadzi¢c do rozdzielnic
pietrowych R1 i R2 wydzielony WLZ.
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3. Instalacja oswietleniowa.

Oswietlenie podstawowe nalezy dobraé¢ odpowiednio w zaleznosci od funkgji
i przeznaczenia technologicznego pomieszczen.

Wartos¢ oswietlenia podstawowego w salach chorych nalezy przewidzie¢ wartosé
natezenia oswietlenia ok. 300 Ix. Obwody oswietlenia podstawowego bedg
wykonane z podziatem na oswietlenie rezerwowane i nierezerwowane. W kazdym
pomieszczeniu czes¢ opraw oswietleniowych zasilana bedzie z obwodéw oswietlenia
rezerwowanego a czes$¢ z nierezerwowanego. Zalaczanie oswietlenia odbywacd sie
bedzie przy pomocy wylacznikéw w poszczegdinych pomieszczeniach lub z poziomu
konsoli pielegniarskiej. Oswietlenie miejscowe — nad umywalkami, instalowac w osi
umywalek na wysokosci 2,05m. Natezenie o$wietlenia — zgodnie z PN- EN 12464-1.
Na korytarzu nalezy zapewni¢ wartos¢ natez. oswietlenia na poziomie 100 Ix.

W pomieszczeniach gospodarczych, tazienkach, w WC nalezy zaprojektowad
oswietlenie na bazie plafonier hermetycznych z zaré6wkami energooszczednymi
Os$wietlenie ewakuacyjne umozliwiajace bezpieczne opuszczenie pomieszczen
Centrum i prowadzenie ewakuacji podtaczone zostanie w rozdzielnicy pietrowej do
WLZ-u wyprowadzonego z rozdzielnicy RG zlokalizowanej w piwnicy. Oprawy
z piktogramami beda nieczynne w przypadku prawidlowego funkcjonowania
instalacji, zapala sie po zaniku napiecia. Natezenie os$wietlenia w najstabigj
oswietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze od 0,5Lx. Oswietlenie to powinno
pojawic sie w czasie nie dtuzszym od 2 sek. po zaniku oswietlenia ogéinego.
Instalacja os$wietlenia nocnego - przypodtogowego (sale chorych, pokoje
pielegniarek, pokoje lekarskie, ciagi komunikacyjne, wezty sanitarne) zapewniajace
bezpieczne poruszanie sie po oddziale w godzinach nocnych. Wskazana lokalizacja w
poblizu drzwi. Oprawy zainstalowane na wysokosci 0,30 m. od posadzki nalezy
podtaczy¢ do rozdzielnicy oswietlenia rezerwowanego. Sterowanie os$wietleniem
nocnym odbywac sie bedzie przy pomocy wytgcznikéw z konsoli pielegniarskiej.
Instalacja os$wietlenia miejscowego w zestawach przytézkowych (panele)
zamontowanych nad kazdym tézkiem. Oswietlenie ogélne (géra panela) 1 x 36W
sterowane bedzie wylacznikiem przy drzwiach wejsciowych do Sali (oddzielnie dla
kazdego t6zka) a oswietlenie t6zka pacjenta (dot panela) 1 x 18W sterowane
manipulatorem instalacji przywotawczej lub wyfacznikiem na panelu. Oswietlenie
ogblne (goéra panela) oprawami rastrowymi 4 x 18W w salach wzmozonego nadzoru
sterowane bedzie wytacznikiem przy konsoli pielegniarskiej.

4. Instalacja dla lamp bakteriobdjczych.

W pomieszczeniach wyznaczonych w projekcie technologicznym wykonaé
instalacje dla zasilania lamp bakteriobdjczych. Lampy te zataczane i wytaczane bedg
zestawem zasilajacym (wytacznik na klucz, lampka kontrolna i analogowy licznik
godzin pracy). We wszystkich wymaganych pomieszczeniach nalezy przewidzieé
lampy bakteriobéjcze przeptywowe.

Lampy bakteriobodjcze zaprojektowaé na odpowiedniej wysokosci.
5. Instalacja dla zasilania odbiorow sitlowych i gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych beda wykonane z podziatem na rezerwowane i
nierezerwowane. W kazdym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe
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zasilane bedzie z obwodu rezerwowanego. Gniazda wtyczkowe przeznaczone do
zasilania komputeréw zasilane beda z obwodéw rezerwowanych, komputery
i urzadzenia zwigzane z aparatami i wyposazeniem medycznym (centrale nadzoru,
instalacja przywotawcza, sygnalizatory gazéw medycznych itp.) beda =zasilane
z sekcji nieseparowanej rozdzielni Gtéwnej RG.

Wypusty przeznaczone dla zasilania innych urzadzen (kuchenka, wyparzacz,
myjki basenéw, podgrzewacze do wody, suszarki do rak, lodéwki itp.) podfaczone
zostana do tablicy obwodéw nierezerwowanych.

6. Instalacja dla zasilania aparatow elektromedycznych.

Dla podtaczenia aparatéw elektromedycznych wykonane zostanie zasilanie
gwarantowane separowane (w ukfadzie sieciowym IT ze statg kontrolg stanu izolagji
oraz sygnalizacjg poprawnej pracy i uszkodzen) Instalacja trojprzewodowa L1, L2,
PE. Przew6d ochronny PE barwy z6tto-zielonej, przewody L - barwy roéznej
z wyjatkiem niebieskiej. Z uwagi na zasilanie urzadzen podtrzymujacych
podstawowe funkcje zycia, obwody powyzsze zabezpiecza sie jedynie zwarciowo.

7. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatu, w pomieszczeniach nalezy wykonac¢ otok
z ptaskownika miedzianego. Do otoku przyfaczyé wszystkie metalowe elementy
wyposazenia, obudowy urzadzen, ciagi koryt kablowych, konstrukcje stropu
odwieszanego, grzejniki, $lusarke okienno drzwiowa, metalowe elementy ukfadu
wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzet sanitarny itp. Otok
wyréwnawczy, zaciski PE rozdzielnic oraz podfoge antystatyczna potaczy¢ do szyny
wyréwnawczej PA. Szyny PA i PE potaczy¢ roztacznym mostkiem. Szyne PE potaczy¢
z magistralg uziemien w piwnicy przewodem YKYzo .

Analogicznie — w czesci korytarzowej w przestrzeni miedzystropowej nalezy
wykonac¢ otok wyréwnawczy z ptaskownika Fe/Zn 30x4 mm. Do otoku przytaczy¢
wszystkie metalowe elementy wyposazenia, szyny PE rozdzielnic, obudowy
urzadzen, ciagi koryt kablowych, konstrukcje stropu odwieszanego, grzejniki,
slusarke okienno drzwiowg, metalowe elementy uktadu wentylacji, piony instalagji
wod-kan., metalowy osprzet sanitarny itp. Cato$¢ instalacji pofaczen
wyréwnawczych potaczy¢é do przewodu YKYzo 1x25mm2 i dalej do magistrali
uziemien w piwnicy.

Instalacje uziemienia - instalacja uziemienia do klatek Faraday’a (Jezeli takowa
potrzebna w pomieszczeniach specjalnych) podtaczy¢ do otoku i magistrali uziemien
W piwnicy.

II1.2.8. INSTALACIE NISKOPRADOWE

- telefoniczna - w kazdym pomieszczeniu minimum jedno gniazdo telefoniczne,
w pokojach lekarskich po jednym gniezdzie w zestawie gniazd przy kazdym
stanowisku lekarskim, w punkcie pielegniarskim dwa gniazda w kanale pod blatem
konsoli. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem UTP 4x2x0,5 V kategorii i zakoriczy¢

23



[image: image25.jpg]WOIEWODZKI SZPITAL SPECIALISTYCZNY im. Naj$wietszej Maryi Panny w Czestochowie

w szafce pietrowej na taczéwkach KRONE. Nalezy uwzgledni¢ potgczenie szafek
pietrowych z RG w pomieszczeniu serwerowni.

- komputerowa - w pokojach lekarskich po dwa gniazda (lub jedno podwéjne)
w zestawie gniazd przy kazdym stanowisku lekarskim, w punkcie pielegniarskim
cztery gniazda (lub dwa podwdjne) w kanale pod blatem konsoli. Instalacje nalezy
wykona¢ przewodem UTP 4x2x0,5 V kategorii i zakoriczy¢ w szafce pietrowej i
nastepnie w serwerze.

- przywotawcza - z uwagi na zainstalowany w szpitalu system przywofawczy,
taki sam system nalezy zastosowa w pomieszczeniach projektowanego Oddziatu.
Manipulator wezwania pielegniarki zainstalowa¢ w panelu przytézkowym. Przy
kazdej misce ustepowej i natrysku dla pacjentéw zainstalowac przyciski wezwan
pielegniarki pociggane lub przyciskane. Przyciski kasujaco-potwierdzajace przy
drzwiach do pomieszczenia wc i sali chorych od strony pomieszczenia. Centralke
zainstalowa¢ w punkcie pielegniarskim. W poblizu centralki zlokalizowaé przycisk
kasowania i wezwania lekarza (lampka z buczkiem przywotania - w pokoju
lekarskim. W panelu przytézkowym sal wzmozonego nadzoru zlokalizowa¢ przycisk
wezwania lekarza (lampka z buczkiem przywotania - w pokoju lekarza dyzurnego).
Przycisk odwotania wezwania lekarza zlokalizowac¢ na konsoli pielegniarskiej. Lampki
kontrolne wezwan zamontowaé nad drzwiami pomieszczen od strony korytarza, a
lampke strefowa zbiorcza w pokoju lekarza dyzurnego, w pomieszczeniu pielegniarki
oddziatowej i pielegniarsko - socjalnym od strony pomieszczenia.

- nadzoru pielegniarskiego - w kazdym panelu przytézkowym nalezy
zainstalowac¢ gniazdo 2xRJ45 przewidziane dla nadzoru pielegniarskiego. Centralka
nadzoru pielegniarskiego zlokalizowana bedzie w konsoli pielegniarskiej. Instalacje
nalezy wykonac¢ przewodem UTP 4x2x0,5 VI kategorii.

- sygnalizacji alarmu pozaru - wykonanie petli dozorowych z uwzglednieniem
podtaczenia do centrali sygnalizacji pozaru ESSER Instalacja winna wspétpracowac z
sygnalizatorami akustyczno-wizualnymi, z wytacznikiem gtéwnym, z winda, oraz
automatyka drzwi, oraz klapami dymowymi na klatce schodowej. Sygnalizacje
alarmowa nalezy pofaczy¢ z istniejaca instalacjg pozarowg

- domofonowa wraz z kontrolg dostepu - przy drzwiach chronionych
pomieszczen nalezy zainstalowac zamki elektromagnetyczne (rewersyjne), czytniki
kart zblizeniowych.

Instalacje nalezy zintegrowac z istniejacym systemem wraz z wprowadzeniem
danych do programu wizualizacji systemu zarzadzania budynkiem. Punkt
pielegniarski wyposazy¢ w videomonitor a przy drzwiach wejsciowych umiescic¢
panel z kamerg. System videodomofonowy nalezy potaczy¢ z instalacjg kontroli
dostepu (sygnat otwarcia drzwi).

- instalacja telewizji szpitalnej;- w kazdym panelu przytézkowym nalezy

uwzgledni¢ montaz gniazda telefonicznego przeznaczonego do podiaczenia
stuchawek telewizji szpitalnej.

24



[image: image26.jpg]WOIEWODZKI SZPITAL SPECIALISTYCZNY im. Naj$wietszej Maryi Panny w Czestochowie

II1.2.9 UWAGI OGOLNE dla instalacji elektrycznych
Obiekt powinien posiadac zasilanie podstawowe i rezerwowe oraz gwarantowane.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ odpowiednia ilos¢ rozdzielnic dla =zasilania
poszczegdlnych odbiorow.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z zalecang do
stosowania norma IEC 60364-7-710.

Instalacja i wyposazenie elektryczne obiektu powinny zapewniac:

» dostawe energii elektrycznej do przewidzianego w budynku osprzetu
instalacyjnego o odpowiednich  parametrach technicznych, zgodnie
z wymaganiami uzytkowymi,

* ochrone przed porazeniem, przepieciami, przed emisjg drgan i hatasu powyzej
dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego,

e ochrone przed powstaniem pozaru.

Instalacja elektryczna powinna by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia;
oprécz oswietlenia w kazdym pomieszczeniu powinna by¢ odpowiednia ilos¢ gniazd
wtykowych (min 2 szt.),w pomieszczeniach o funkcji medycznej dodatkowo wedtug
potrzeb wynikajacych z projektéw technologii.

Energia elektryczna dostarczana do poszczegdélnych zespotow uzytkowych powinna
posiada¢ wydzielony pomiar.

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone w kanaftach lub rurach
ostonowych, a gtéwne linie zasilajgce powinny by¢ prowadzone wzdtuz korytarzy
i ciagdw komunikacji ogélnej.

Projektowane, a nastepnie realizowane instalacje elektryczne powinny umozliwiac
transmisje wykorzystujaca technologie 1000BASE-T, a w przysztosci umozliwié
transmisje 10GBASE-T. Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z polskimi normami
budowlanymi,  wytycznymi  producentéw  okablowania,  miedzynarodowymi
standardami okablowania — ISO/IEC 11801 wydanie drugie lub EN50173 wydanie
drugie. Uzyte rozwigzania powinny odpowiada¢ tym normom, zaréwno dla
komponentéw jak i dla catosci toru transmisyjnego. Projekt i realizacja powinny
uwzgledniac¢ réwniez certyfikacje okablowania przez producenta systemu i wydanie
przez niego przynajmniej dwudziestoletniej gwarancji na system.

W obiekcie nalezy przewidzie¢:

* instalacje zasilajaca z rozdzielni gtéwnej, lub w razie potrzeby wiekszej mocy,
ze stacji trafo do rozdzielni gtéwnej,

* instalacje elektryczng swietlenia ogélnego i nocnego, sity i gniazd wtykowych,

* instalacje izolowang kontrolg doziemien,
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* instalacje zasilania dzwigu szpitalnego,
* instalacje zasilania komputeréw,

* instalacje zasilania dla odbioréw elektromedycznych,

* system oswietlenia awaryjnego, bezpieczeristwa i ewakuacyjne, dziatajacy
samoczynnie,

* instalacje oswietlenia zewnetrznego budynku, sterowana przy pomocy
czujnikéw zmierzchowych oraz zegara,

e systemy i instalacje ochronne:
— instalacje odgromowa,
— urzadzenia ochronne réznicowo-pradowe,
— wytaczniki nadpradowe,
— urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej,
— potaczenia wyréwnawcze,

* instalacje niskopradowe, takie jak:

— instalacja oddymiania klatek schodowych,

— instalacja domofonowa i kontroli dostepu,

— instalacja radiowo-telewizyjna,

— sie¢ komputerowa,

— sie¢ medyczna,

— instalacja okablowania strukturalnego,

— instalacja telefoniczna,

— instalacja napiecia dedykowanego ~230V dla sieci komputerowej

— instalacja przywotawcza,

— instalacja zajetosci pomieszczen,

— instalacja telewizji dozorowej na stanowiskach nadzoru,

— instalagja systemu informacyjno-przywotawczego pacjentow,

— instalacja sygnalizacji pozaru potaczona z drzwiami otwierajacymi sie
automatycznie oraz z instalacja wentylagji, klimatyzacji i oddymiania
klatek schodowych.

W pomieszczeniach wyposazonych w gazy medyczne, osprzet elektryczny powinien
by¢ umieszczony na wysokosci co najmniej 1,6 m od poziomu posadzki,
z zachowaniem odpowiedniego stopnia ochrony IP.

W przypadku koniecznosci zorganizowania oddzielnego pomieszczenia
serwerowi nalezy przewidzie¢ zainstalowanie takich urzadzen, jak: szafy RACK
z okablowaniem, szafy RACK z urzadzeniami aktywnymi, serwerami i urzadzeniami
do archiwizacji danych, centrale telefoniczng wraz z krosownica, systemy do
archiwizowania i przetwarzania danych dla urzadzen medycznych.

Serwerownia powinna by¢ wyposazona w drzwi antywtamaniowe i przeciwpozarowe
EI60 z kontrolg dostepu, instalacje klimatyzacji, system zabezpieczen pozarowych
wraz z systemem automatycznego gaszenia pozaru. W razie wystepowania
w serwerowni pionéw instalacji sanitarnych, nalezy je obudowa¢ w taki sposéb, aby

26



[image: image28.jpg]WOIEWODZKI SZPITAL SPECIALISTYCZNY im. Naj$wietszej Maryi Panny w Czestochowie

zabezpieczy¢ pomieszczenie przed zalaniem.

Dla proponowanych rozwiazan nalezy uzyskac¢ akceptacije Zamawiajacego.

Na kazdym etapie uzgodnien do projektu Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do
wymienionych instalacji, jesli bedzie to korzystne dla realizacji, a nastepnie
uzytkowania obiektu.

- Zestawy przytézkowe (panele) zamontowane nad kazdym ftoézkiem w salach
chorych nalezy wyposazyc w:

* os$wietlenie ogélne (géra panela) 1 x 36W sterowane wytacznikiem przy
drzwiach wejsciowych do sali (oddzielnie dla kazdego t6zka),

* os$wietlenie miejscowe t6zka pacjenta (dot panela) 1 x 18W sterowane

manipulatorem instalacji przywotawczej lub wytacznikiem na panelu,

gniazda ekwipotencjalne szt. 2,

przycisk przywotania pielegniarki (manipulator)

wezwanie na konsole pielegniarska) szt. 1,

gniazdo RJ-11 dla podtaczenia instalacji stuchawek TV szt. 1,

gniazdo wtyczkowe rezerwowane szt. 2,

gniazdo wtyczkowe nierezerwowane szt. 2,

po jednym punkcie poboru gazéw medycznych 02 , Vac, Air,

szyny (gérne i dolne) do mocowania dodatkowego wyposazenia.

Zestawy przytézkowe (panele) zamontowane nad kazdym tézkiem w salach
wzmozonego nhadzoru nalezy wyposazy¢ w:

* os$wietlenie ogélne (géra panela) 1 x 36W sterowane wytacznikiem przy
konsoli pielegniarskiej (oddzielnie dla kazdego t6zka),

* oswietlenie miejscowe t6zka pacjenta (do6t panela) 1 x 18W sterowane

wytacznikiem na panelu,

gniazda ekwipotencjalne szt. 12,

przycisk przywotania pielegniarki (wezwanie na konsole pielegniarska) szt. 1,

przycisk przywotania lekarza (wezwanie do pokoju lekarskiego — kasowanie

na konsoli pielegniarskiej) szt. 1,

gniazdo RJ-45 instalacji nadzoru pielegniarskiego do konsoli pielegniarskiej

szt. 2,

gniazdo wtyczkowe rezerwowane zt. 12,

po dwa punkty poboru gazéw medycznych O2 , Vac, Air,

szyny (goérne i dolne) do mocowania dodatkowego wyposazenia.

péika z szufladg szt. 1,

uchwyty do kropléwki szt. 2,

uchwyt do mocowania kardiomonitora szt. 1,

lampka halogenowa do badan 50 W szt. 1.

Montaz zestawow (paneli) przytézkowych z punktami poboru gazéw medycznych
nalezy uwzgledni¢ w zakresie robot elektrycznych.

Wszystkie potaczenia instalacji elektrycznych nalezy wykonaé w puszkach
instalacyjnych zlokalizowanych na korytarzu.

Przy zestawie gniazd tel-kom. zainstalowaé dwa gniazda a w punkcie pielegniarskim
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cztery gniazda w kanale pod blatem konsoli dla zasilania komputera i drukarki
sieciowej. Dodatkowo w kanale pod blatem konsoli w punkcie pielegniarskim
zainstalowac 2 gniazda nierezerwowane i 4 rezerwowane.

Gniazda wtyczkowe nalezy zréznicowac kolorystycznie:

Gniazda obwodow nierezerwowanych - kolor biaty,

Gniazda obwodow rezerwowanych - kolor kremowy,

Gniazda obwodoéw dla urzadzen komputerowych - lub kolor czerwony,
Gniazda obwodow separowanych (Siec IT) - kolor czerwony.

II1.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Koncepcja zabezpieczen przeciwpozarowych

Caty budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W celu zapewnienia nosnosci ogniowej i oddzielenia poszczegélnych pomieszczen
nalezy dobra¢ odpowiednia do zagrozen pozarowych klase ,B” odpornosci pozarowej
budynku. Dla tej klasy nalezy dobra¢ poszczegélne klasy odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych budynku. Dobér ten przedstawiono w dalszej czesci
opracowania.

W celu ograniczenia rozwoju pozaru na caty budynek w przebudowywanej czesci
nalezy wydzieli¢ strefy pozarowe, ktére uniemozliwiaja rozprzestrzenienie sie
pozaru, w zatozonym czasie, na sasiednie strefy pozarowe.

Doktadny podziat budynku na strefy pozarowe nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania

Celem zapewnienia urzadzen stuzacych do gaszenia pozaru we wstepnej
jego fazie przez uzytkownikow obiektu nalezy zapewnic¢:

* instalacje wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzng w postaci hydrantéw
wewnetrznych @ 25 z wezem poétsztywnym na wszystkich kondygnacjach .
e gasnice przenosne do gaszenia pozaréw grupy ABC oraz urzadzen
elektrycznych pod napieciem.
Celem zapewnienia dostatecznego oswietlenia drég ewakuacyjnych w
warunkach braku zasilania podstawowego nalezy przewidzie¢ oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne oraz oswietlenie bezpieczenstwa wybranych
pomieszczeniach.

ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA WZ PPOZ

Obiekt, w ktérego czesci planowana jest przebudowa potozony jest na terenie WSS
w Czestochowie i stanowi odrebny budynek podzielony na pawilony: A, B, i C.

Drogi pozarowe.
Do omawianego budynku sa wymagane sa drogi pozarowe o utwardzonej
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i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku.
Istniejace drogi przebiegajace wzdtuz dtuzszego i krétszego boku budynku -
z dwéch stron, odlegte sa od $ciany zewnetrznej w granicach 5 do 15 m i spetniajg
wymagania dla drég pozarowych dla tego budynku. Pomiedzy droga pozarowg
a projektowanym budynkiem nie wystepuja state elementy utrudniajace dostepu
ekip ratowniczych do budynku.

Droga pozarowa do omawianego budynku spetnia ponizsze wymagania:

* szerokos$¢ jezdni nie mniejsza niz 4 m. na catej dlugosci budynku oraz na
odcinku 10 m. przed i za budynkiem, na odcinku tym nalezy dodatkowo
zapewni¢ utwardzone pobocze o szerokosci co najmniej 1 m. , ktére moze by¢
wykorzystywane do ruchu pieszych,

* pomiedzy budynkiem a droga pozarowa nie beda wystepowacd state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej
3m.,

* budynek jest potaczony 2z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem
o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, tych wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku , poprzez ktére jest mozliwy dostep , bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej,

* najmniegjszy promien zewnetrznych tukéw drogi pozarowej 11 m,

* nacisk na 0$ samochodu 100 kN.

Dla jednostek ratowniczych strazy pozarnej sa zapewnione przede wszystkim:
* zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w postaci sieci hydrantoéw
zewnetrznych,
drogi umozliwiajace dojazd do obiektu w kazdej porze roku.
przeciwpozarowy wyfacznik pradu umozliwiajacy dziatania ratownicze
w przypadku koniecznosci operowania strumieniem wody.

Uksztattowanie drogi pozarowej przedstawia plan sytuacyjny.

Odpornos¢ pozarowa budynku
Budynek - strefa pozarowa budynku szpitala w klasie ,B” odpornosci pozarowej,
dotyczy takze kondygnacji piwnicznej.

Poszczegdlne elementy budowlane spetniajg wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia wedtug tablicy nr 1.
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Tablica nr 1

Klasa - Elementy budynku Minimaln'a' Rozprzestrzenia-
odpornosci odpornos¢ . .
< " - - nie ognia
pozarowe] ogniowa w min.
budynku
Gtéwna konstrukcja nosna R 120 NRO
Strop®), antresola REI 60 NRO
Sciana zewnetrzna 2 EI 60 NRO
B Sciany wewnetrzne ! EI 30 NRO
Sciana wewnetrzna® korytarzowa [EI 30 NRO
Biegi i spoczniki schodéw R 60 NRO
Konstrukcja dachu R 30 NRO
Przekrycie dachu? E 30 NRO
Oznaczenia w tabeli:
R nosnos$é ogniowa ( w min.), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E szczelno$é ogniowa (w min. ) okre$lona j.w.,
I izolacyjnos¢ ogniowa ( w min.), okreslana j.w.,

(-) nie stawia sie wymagarn,
NRO nierozprzestrzeniajgce ognia.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych nie dotyczy $cian
i stropow oddzielen przeciwpozarowych.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane sa do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 min.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Dla budynku szpitala =zaliczonego do kategorii ZL II zagrozenia ludzi,
czterokondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego, sredniowysokiego
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi Fop = 3500 m? .

Dla zapewnienia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej, obiekt podzielono na
nastepujace strefy pozarowe:

! Jezeli przegroda jest czeScia gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnial takze kryteria
nosnosci ogniowej R 120.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze
stropem.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn, i okien pofaciowych, jezeli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20 % jej powierzchni.
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Podziat na bloki A,B,C oraz podziat pietrami na poszczegdlne oddziaty i jednostki
funkcjonalne szpitala.

Z projektowanego Zaktadu opiekuriczo-leczniczego we wschodnim skrzydle pawilonu
LA”, na tej samej kondygnacji powinno by¢ przejscie do innej strefy pozarowej.

* Klatki schodowe poprzez obudowe $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI
60, zamknieciem drzwiami ppoz. klatek schodowych w klasie odpornosci
ogniowej EI 30. Klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w instalacje do usuwania
dymoéw i gazéw pozarowych.

* Pomieszczenia magazynoéw poscieli, itp. oraz pomieszczenia porzadkowe na
poszczegdlnych kondygnacjach, poprzez zamkniecie drzwiami ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

* Pomieszczenia techniczne poprzez zamkniecie drzwiami ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

DROGI EWAKUACYINE

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, =zapewniono przejscie ewakuacyjne, o dtugosci
nieprzekraczajacej

- w strefie pozarowej ZL — 40 m.

Przejscie nie prowadzi facznie przez wiecej niz dwa pomieszczenia.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.

Dojscia ewakuacyjne

Dtugosé drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,,dojSciem ewakuacyjnym”,
mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tablica
nr2

Tablica nr 2

Dlugosé dojscia w m

Rodza] strefy pofarowe Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2 dojéciach

ZLII 10 40

Z dostosowywanych pomieszczen na parterze i w piwnicach budynku nalezy
zapewni¢ wyjscia ewakuacyjne z dwoma kierunkami dojs¢ ewakuacyjnych do
obudowanych scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, wydzielonych
przeciwpozarowo klatek schodowych, zamknietych drzwiami przeciwpozarowymi w
klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz wyposazonych w instalacje do usuwania
dymoéw i gazéw pozarowych z wykorzystaniem klap oddymiajacych na ostatniej
kondygnacji budynku. Wyjscia z klatek schodowych prowadza bezposrednio na
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zewnatrz budynku.

Wyjscia z pomieszczenn na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami
o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku powinny otwierac sie w kierunku
na zewnatrz.

Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych, przesuwnych
i podnoszonych.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym
otwarciu, nie powinny zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Korytarze ewakuacyjne powinny posiada¢ obudowe - $ciany w klasie EI 30
odpornosci ogniowej.

Szerokos¢ biegow klatek schodowych wynosi min. 1,4 m, a szerokos¢ spocznika
min.1,5 m.

Klatka schodowa o szerokosci biegu 1,2 m, zlokalizowana w przedmiotowej czesci
budynku, stanowiaca komunikacje pomiedzy piwnicami a parterem nie moze stuzyc¢
do celow ewakuacji

Najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczen
administracyjnych stuzacych do ewakuacji do 3 0oséb - 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej, jest nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej, tj. min.1,4 m.

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, posiada co najmniej, jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac na danej kondygnacji, przyjmujac co najmniej 0,6 m na kazde
100 os6b, lecz nie mniej niz 1,41 2,4 m.

Biegi i spoczniki schodéw wykonano z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci
ogniowej R 60.

Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzna, stanowigca obudowe klatki schodowej, a inng
éciang zewnetrzna tego lub innego budynku wynosi min. 8 m.

Sufity w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych
nie kapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniegjsza niz 2,2 m natomiast
wysokos$c¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

W pomieszczeniach budynku zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi stosowanie
do wykorniczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione i nie
moze mie¢ zastosowania.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykorniczenia wnetrz i wyposazenia
statego

Nie wolno stosowac¢ do wykoriczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy zaprojektowac z materiatow
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niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Przestrzen pomiedzy sufitem podwieszonym i stropem podzielona na sektory
o powierzchni nie wiekszej niz 1 000 m2.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji ( hole, przedsionki,
korytarze) Nie wolno stosowac materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.

W pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych nie wolno stosowa¢ wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére, lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, nalezy
zaprojektowa¢ w sposéb, ktéry zabezpieczy je przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

ZAKRES STOSOWANIA T WYTYCZNE BRANZOWE TECHNICZNYCH ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda zapewniona bedzie z istniejacych
hydrantéw zewnetrznych znajdujgcych sie w poblizu rozpatrywanego obiektu
Wymagania dla przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U.124 poz.1030 .)

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla przedmiotowego obiektu, ze wzgledu na przekroczenie kubatury 1 000 m3, w
ramach projektowanych zabezpieczen nalezy zastosowal przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odetnie doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg wiasnych zespotdéw
akumulatorowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ zlokalizowany przy wejsciu gtdéwnym
do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wyfacznikiem pradu nie moze
powodowac samoczynnego zatgczania drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotworczego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu wymaga odrebnego opracowania projektowego
nie bedacego w zakresie niniejszego projektu.

Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa i ewakuacyjne.

W omawianym zakfadzie nalezy zastosowac oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w
ciagach komunikacyjnych korytarzy, klatek schodowych. Nalezy zastosowac
oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe oraz na wyjsciach ewakuacyjnych dziatajace w
trybie pracy ciagtej — tryb jasny z wtasnym zasilaniem bateryjnym, zgodnie z PN-
EN, w tym PN-EN 1838:2005 i PN-EN 50172:2005.
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Podreczny sprzet gasniczy

Nalezy przeanalizowaé wyposazenie obiektu w gasnice przenosne. Wymagana ilos¢
odpowiadajaca wskaznikowi jednej jednostki sprzetu o masie srodka gasniczego co
najmniej 2 kg (lub 3 dm 3) na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych.

Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek
do najblizszej gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m,

- do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice przenosne bedg zastosowane z tadunkiem proszku gasniczego typu ABC o
masie srodka gasniczego conajmniej 4 kg oraz gasnice z tadunkiem dwutlenku
wegla o masie srodka gasniczego 5 kg.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne

W obiekcie w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL II tj. wszystkie
kondygnacje budynku, istnieje instalacja hydrantow wewnetrznych @ 25 z wezem
potsztywnym.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa jest zasilana z sieci wodociagowej
zewnetrznej .

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmie catg powierzchnie chronionych przestrzeni
- stref pozarowych, przy czym przyjeto:

* dlugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego wedtug wymagarn okreslonych
w normach 30 m dla hydrantéw 25,

*» efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych w strefach ZL — przyjmowany dla
pradéw rozproszonych stozkowych - 3m,

Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych @ 25 beda umieszczone na wysokosci
1,35 m +/-0,05 m od poziomu podtogi.
Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej @ 25:

* minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy - 1,0
dm3/s,

* cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnos¢ okreslong
powyzej z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy(stata hydrantu k),
min. 0,2 Mpa,

o réwnoczesnos¢ dziatania dwéch  sasiednich  hydrantéw  najbardziej
niekorzystnie potozonych pod wzgledem hydraulicznym,

* maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa ,

Przewody w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych - stalowych.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych
zainstalowane sg hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej:
- DN 25 - dla hydrantow 25,

Dopuszcza sie przylaczanie do przewoddéw =zasilajacych instalagji
wodociagowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze
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w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody
z instalacji.

W nieogrzewanych czesciach budynku przewody zasilajgce instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zamarzniecia. Dopuszcza sie
zastosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan
umozliwiajacych jej nawodnienie w sposéb reczny i automatyczny.

Pozostate wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.109 poz.719.)

Wymagania dla instalacji wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Elastyczne elementy faczace przewoddédw wentylacyjnych wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacgjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
* zamocowanie przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych,
w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palacych sie czastek.

Wymagania dla instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna catego obiektu docelowo nalezy wyposazy¢
w przeciwpozarowy wyltacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodow za wyjatkiem tych ktére zasilajg urzadzenia przeciwpozarowe dziatajace w
czasie pozaru. Wytgczenie energii poprzez wytacznik ppoz. nie powinno powodowac
samoczynnego zatgczenia innego zrodta zasilania podstawowego obiektu — agregatu
pradotworczego.
Roztaczenie energii elektrycznej nastepuje w gtéwnej rozdzielni elektrycznej
budynku, ktéra stanowi odrebna strefe pozarowa.
Przepusty instalacyjne elektroenergetyczne przechodzace poprzez elementy
oddzielern i wydzielen przeciwpozarowych beda zabezpieczone do wartosci
odpornosci ogniowej tych oddzielen.
Gtéwna rozdzielnia elektryczna moze by¢ przeniesiona z holu parteru do piwnic
(obecnie wentylatorownia ), rozdzielnia powinna by¢ wydzielona pozarowo.

Docelowo nalezy wyposazy¢ wszystkie klatki w instalacje oddymiajaca.
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Instalacje do grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych nalezy
zastosowa¢ na ewakuacyjnych klatkach schodowych. Samoczynne urzadzenia
oddymiajace - klapy dymowe zaprojektowano wedtug standardéw PN-B-02877-4.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
Wielko$¢ aerodynamiczna klap oddymiajacych - 5 % rzutu klatki schodowej.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania na obu klatkach schodowych wynosi
1,20 m2. Instalacja jest uruchamiana recznie i automatycznie. Przyciski
oddymiajace umieszczone w klatkach schodowych musza zapewnia¢ mozliwosé
recznego uruchamiania.

Otwory napowietrzajace — drzwi zewnetrzne z klatek schodowych na parterze
otwierane automatycznie za pomoca sitownikéw elektrycznych poprzez centralke
oddymiajaca.

Zapewnienie ochrony przed zadymieniem pionowych i poziomych drég
ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ zgodnie z PN-EN 12101-6:2007

Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa

Znaki bezpieczenstwa
Wykonaé¢ oznakowanie znakami bezpieczeristwa wg. PN - N- 01256-4
Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

*  Wykona¢ oznakowanie urzadzen przeciwpozarowych jak podreczny sprzet
gasniczy, przyciskow alarmowych, itp. wg PN-92-N-01256-01 Znaki
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

*  Wykonac oznakowanie w zakresie drég ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2
Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

*  Wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowg i instrukcje alarmowania na
wypadek pozaru lub innego zagrozenia.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w Dzwiekowy Systemy Ostrzegawczy (zgodnie
z Normg PN-EN60849) umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych
i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa o0s6b przebywajacych
w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej

Obiekt nalezy wyposazy¢ w adresowany system sygnalizacji pozaru, zapewniajacy
petng ochrone wszystkich pomieszczen. System ten powinien w przypadku
zagrozenia pozarowego wywotywac nastepujace czynnosci:
* Transmisje sygnatu do alarmu pozarowego do KMPSP w Czestochowie,
*  Wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e Zwolnienie blokad elektromagnetycznych  drzwi  przeciwpozarowych
i dymoszczelnych,
Uruchomienie wentylacji pozarowej,
Zamkniecie  przeciwpozarowych klap odcinajacych, zainstalowanych
w przewodach wentylacyjnych,
* Sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie ich
drzwi w pozycji otwartej, odblokowanie zamkoéw drzwi objetych systemem
kontroli dostepu.
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Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim
urzadzenia przeciwpozarowe, muszg posiadac deklaracje zgodnosci.

Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placowki
naukowo — badawcze, a w szczegdblnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla
materiatéw i elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej dla urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego.

Uwagi koncowe

Dla obiektu wymagane jest opracowanie:

- Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego,

Urzadzenia przeciwpozarowe stosowane w budynku powinny wykonane na
podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH
I BUDOWLANYCH

IV.1.1. ZALOZENIA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

Opracowanie dokumentacji projektowej pt. ,Utworzenie Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego z t6zkami dla wentylowanych mechanicznie w Wojewodzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Czestochowie w budynku przy ul. Polskiego
Czerwonego Krzyza 7" wymaga wykonania nastepujacych prac
przygotowawczych:
* zweryfikowanie istniejacej dokumentacji budowlanej z stanem faktycznym
oraz szczegbtowa inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych budynku
w obrebie planowanych wyburzen,
* opracowanie ekspertyzy budowlanej o zakresie oméwionym w punkcie III.2.2

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w sposob zgodny z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr .120 poz.133
z pézn. zm.)

Opracowana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie zakres niezbedny
do wykonania wszelkich prac budowlano-instalacyjnych.

Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest zobowigzany do
wykonania nastepujacych faz projektowych :

1. Koncepcja architektoniczna uwzgledniajaca ewentualne zmiany
w zagospodarowaniu w rejonie przebudowy wejscia wraz z okresleniem wartosci
kosztorysowej inwestycji

a) Inwentaryzacja stanu istniejacego obiektu w poszczegoélnych branzach
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b) Koncepcja architektoniczno-technologiczna powinna obejmowaé czesci
kondygnacji parteru i piwnic pomiedzy ewakuacyjnymi klatkami
schodowymi.

c) koncepcja zagospodarowania terenu 1:500 - uwzgledniajaca mozliwosci
ewentualnej rozbudowy strefy wejsciowej od strony wschodniej w zwigzku
z montazem dzwigu szpitalnego, pozwalajacego na udostepnienie obiektu
dla os6b niepetnosprawnych oraz transport t6zka szpitalnego z poziomu
przyziemia na poziom piwnic i parteru. Na tym etapie nalezy wyjasnic¢ czy
konieczne bedzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, poniewaz na
obszarze szpitala nie obowigzuja zapisy planu miejscowego.

d) bilanse zapotrzebowania na media

e) Koncepcje architektoniczno-technologiczng nalezy wstepnie uzgodnié
z Zamawiajacym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, BHP,
p.poz

f) Wstepny kosztorys

2. Projekt budowlany wraz z: technologia, projektami branzowymi, ekspertyza
konstrukcyjng stanu technicznego przebudowywanego budynku, wraz z zaleceniami,
charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opracowana zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku uzgodniony z wiasciwymi rzeczoznawcami Sanepid, BHP, P.poz
pozwoleniem na budowe,

3. Projekty wykonawcze w petnym zakresie dla poszczegélnych branz.

4. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiary roboét, kosztorysy

a) kosztorys inwestorski w uktadzie branzowym, tzn. jako oddzielne
opracowanie dla poszczegdlnych rodzajow robét,

b) szczegétowe przedmiary robét w uktadzie kosztorysowym wg KNR,
zawierajace opisy robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych naktadoéw rzeczowych z podaniem
jednostek przedmiarowych robot, opracowane przed wykonaniem robot
na podstawie dokumentacji projektowej.

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zawierajaca
szczegotowy opis robét, technologie budowy, rodzaj zastosowanych
materiatow i warunki odbioru roboét,

5. Dokumentacja powykonawcza i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przez przepisami prawa lub przez
Zamawiajacego dla realizacji robét, w tym na przyktad: plan BIOZ inne

IV.1.2. WARUNKI ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH:

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pelnym zakresie, zgodnie z
programem funkcjonalno - uzytkowym uzgodnionym przez Zamawiajacego,
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koncepcja, uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, Polskich Norm i przepiséw branzowych oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Projekt budowany, po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢
bedzie podstawe opracowania dalszej dokumentacji projektowej.

W trakcie opracowywania kolejnych faz dokumentacji, Wykonawca bedzie
uwzgledniat uwagi i 2zyczenia Zamawiajacego, o ile nie beda pozostawaty
w sprzecznosci  z  wytycznymi  decyzji o warunkach zagospodarowania,
obowigzujacymi przepisami, programem funkcjonalno - uzytkowym i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni:

uzgodnienie przez rzeczoznawcoéw ds. sanepid, bhp i ppoz  projektu
zagospodarowania i uzbrojenia terenu, projektu budowlanego i projektu
wykonawczego, w petnym zakresie dla poszczeg6lnych branz;

1 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez
osobe uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci)
lub rzeczoznawce budowlanego;

2 dotaczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz
pisemnego  oswiadczenia o  kompletnosci i  wykonaniu  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Ilos¢ egzemplarzy projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiaréw robot oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zostanie ustalona przez
Zamawiajacego na etapie przygotowywania ofertowej dokumentacji przetargowej.
Dokumentacja powinna réwniez zostac¢ sporzadzona w wersji elektronicznej

Projekt budowlany i przedmiary robét oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot, a takze plan BIOZ, musza zosta¢ pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego w ciggu czternastu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo
- odbiorczym. W razie uwag Zamawiajacego do danej fazy projektowej, Wykonawca
bedzie zobowiazany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a nastepnie
przedstawienia jej powtérnie do akceptagji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji, az do
odbioréw koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektow.

IV.2.WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
Wymagania ogélne nalezy stosowaé w powigzaniu z ogélnymi i szczegoétowymi

specyfikacjami technicznymi.
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0godlne Specyfikacje Techniczne (OST) powinny zostaé przygotowane przez
Wykonawce na etapie projektu budowlanego i muszg uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce
stanowi¢ bedg czes¢ projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami rob6t musza
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawce, musi
zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami prawa, programem funkcjonalno - uzytkowym
i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dokumentacjg podlegajaca
akceptacji Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ze s$rodkéw wilasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje
i urzadzenia niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace
czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania.

Wykonawca uzyska pozwolenie na zajecie paséw drogowych dla potrzeb inwestycji
oraz zapewni utrzymanie tymczasowych drég dojazdowych do terenu budowy w
odpowiednim stanie technicznym. W przypadku wykorzystania do realizacji zadania
drog istniejacych, Wykonawca zapewni ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz
przed rozpoczeciem prac, a w przypadku ich uszkodzenia, naprawi na wtasny koszt.

Przewiduje sie nastepujace etapowanie robét:

dostawa i montaz urzadzer i elementéw wyposazenia wnetrz, zagospodarowanie
i uporzadkowanie terenu, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

IV.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACII ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajacemu do akceptacji: projekt
organizacji placu budowy terenu budowy, harmonogram robét i projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizagji
inwestydji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.
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Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami BHP,
Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkoéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne
do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego
do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem oséb nieupowaznionych przez
wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie fadu
i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terendéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy
w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do
uzytkowania .

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swdéj koszt tablice informacyjne
budowy, zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne
tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz
znaki drogowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robo6t.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie
winno by¢ estetyczne i o wystarczajacej trwatosci. Wykonawca nie bedzie
umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic
informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Szczegotowe warunki zwigzane z organizacjg, robét budowlanych, zabezpieczeniem
interesow 0s6b trzecich, ochrong s$rodowiska, warunkami bezpieczeristwa pracy,
zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu,
ogrodzeniem, =zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac
towarzyszacych i robot tymczasowych zawarte bedg w Szczegétowej specyfikagji
technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robét t.j. od dnia rozpoczecia robét do dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

IV.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
a w szczego6lnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom
dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatow i urzadzen. Przed wykonaniem badan
i jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje,
mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatéw przedkfadajac probki oraz
dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materiaty do zbadania, na Zadanie Zamawiajacego, jakosci
wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego Zzrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
akceptacji przez Zamawiajacego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zZrodfa uzyskuja akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposéb ciggty
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spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy Ilub wskazan
Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw
i miejsc pozyskania kruszyw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajac bedg
z dokumentacji projektowej. Eksploatacja 2zrédet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

IV.5. WYMAGANIA DOTYCZACA SPRZETU ORAZ MASZYN I URZADZEN
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét. zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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IV .6.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych
materiatéw.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Pojazdy Ilub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy.

IV.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie wykonane roboty beda 2zgodne 2z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw
lub opuszczern w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikagjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw
oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegblnionych dokumentagji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowiazek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
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poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badarn materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazane kwestie.

IV.8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow
i wyrobéw budowlanych. Wykonawca opracuje, przedtozy Zamawiajagcemu do
akceptacji i wdrozy Plan Jakosci dla petnego zakresu realizacji umowy, ktory okresli
szczegotowe procedury, Srodki, metody dziatania i sekwencje czynnosci dla
spetnienia wszelkich wymagan zwigzanych z jakosciag wykonywanych prac i robét
oraz spéjnosci z wymaganiami wynikajacymi z posiadanych certyfikatéw. Plan
Jakosci powinien spetnia¢ wymagania PN -EN ISO 9001 :2001 oraz PN-ISO
1005:1998 lub ich odpowiednikow.

Plan Jakosci okresli w szczeg6Inosci:

* parametry wymagan jakosciowych oraz sposéb ich osiagniecia,

* szczego6towq strukture zarzadzania i odpowiedzialnosci oraz zasobéw ludzkich
w czasie realizacji umowy oraz procedur i dokumentéw przewidzianych do
wdrozenia,

* odpowiednie programy sprawdzen, badan i audytéw na poszczegélnych
etapach realizacji z odbiorami i przekazaniem Zamawiajacemu,

* procedury zmian i modyfikacji Planu Jakosci w trakcie realizacji umowy,

* metody pomiaru jakosci.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary
i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
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w celu ich inspekgji. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod
statystycznych. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Normatywne pojemniki do pobierania beda dostarczone przez
Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob przez niego
zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportow
z wynikami badan niezwfocznie, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym
w Planie Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celéw kontroli jakosci i akceptacji,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy moze tez pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z dokumentacja projektowag i specyfikacjach technicznych. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

46



[image: image48.jpg]WOIEWODZKI SZPITAL SPECIALISTYCZNY im. Naj$wietszej Maryi Panny w Czestochowie

IV.9. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa spoczywa na wykonawcy. Zapisy w Dzienniku

Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zafaczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw roboét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korcowych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z opisem w dokumentacji
projektowsj, .

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace  jakosci materiatow, pobierania probek  oraz
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

o wyniki robot poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robét,

* decyzje Zamawiajacego,

e uwagi, wnioski i zastrzezenia Projektanta w ramach sprawowania nadzoru
autorskiego. Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako
zafacznika do Dziennika Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania
wpisu w tym ostatnim.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do
ksiegi obmiarow.
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Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Planie Jakosci. Dokumenty te stanowiagce
zatacznik do odbioru robét winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Zamawiajacego.
Pozostate dokumenty budowy to w szczegélnosci:

* pozwolenie na budowe,

o protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,
* protokoty z narad i ustalen,
e korespondencja budowy;

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

IV.10. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow. Diugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez Sredni
przekréj.
1m® - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.
1m® - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania roboét.
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Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét =zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

IV.11. ODBIORY

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajacemu zakoriczone etapy prac, robét
i czynnosci, roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbiér koricowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pézniej niz na
3 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robét
ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robét zanikajacych. Jlezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapéw prac, robdt i czynnosci okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy.
Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 2 dni od daty dokonania wpisu do
Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapow prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty,
zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez Strony,

Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru.
W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzieri ten stanowi
date odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robét, czynnosci, a takze
z czynnosci odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakéw
w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub
innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien
odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do
usuniecia tych wad.

Odbiodr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
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i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych,
rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca
zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a
takze udostepni Zamawiajacemu catos¢ wymaganej prawem dokumentagji
powykonawczej.

W dniu podpisania protokotu koricowego rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koricowego, sporzadzane s protokoly, zawierajace opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku.
Protokét odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakoriczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez
stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje
z chwila dokonania odbioru koricowego inwestycji przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odméwic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, Zze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osigghie gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, prac lub czynnosci lub nie zostaty
wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostalty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentéw powykonawczych Ilub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiazany jest do
zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
* Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
* Specyfikacgje techniczne,
* Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
* Recepty i ustalenia technologiczne,
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Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia

technologicznego obiektu,

* opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robét podlegajacych
odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentagji
projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, daty rozpoczecia
i zakoriczenia robét,

* protokoty nadzoréw autorskich.

Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
robét podstawowych nie zaliczanych do robét tymczasowych, w szczegdlnosci
wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty towarzyszace | tymczasowe, wyszczegélnione w przedmiarze,
w szczegblnosci rozbiérki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg
obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki
obmiaru - jak w przedmiarze robo6t. Roboty towarzyszace i tymczasowe,
niewyszczegélnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdinych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

4.12. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykarnczania robét wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

* drzewa, ktére moga byc przeniesione na inne miegjsce, nalezy zgodnie
z inwentaryzacja  zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego,
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* (glebe urodzajna z powierzchni robét ziemnych nalezy zagospodarowac na
miejscu przy porzadkowaniu terenéw zielonych.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na
lokalizacje warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopoéw oraz srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

4.13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6éb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

4.14. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNEJ,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe
wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego
i whasciwe wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
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4.15. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecern Planu BiOZ.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

4.16. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagann prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzern lub metod i w sposéb ciaglty bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac odnosne
dokumenty.

4.17. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Program funkcjonalno uzytkowy
Oferta wykonawcy
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,
Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja
Zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt budowlany.
Zaakceptowane przez Zamawiajacego przedmiary robét.

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadajacych
przedmiotowi zaméwienia norm sposréd wskazanych w zestawieniu norm
i przepiséw. Wykonawca moze zaproponowac zastosowanie innych, stanowiacych
odpowiedniki norm wskazanych.

* Normy obowigzujace.

* Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty swiadectwa dopuszczenia itp.,

* Przepisy prawa powszechnie obowiazujacego. Inne dokumenty i ustalenia
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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CZESC INFORMACYJINA

I. Inormacje ogodlne

Zamawiajacy oswiadcza, ze obiekt jest w uzytkowaniu zamawiajacego. Obiekt

nie posiada petnej dokumentacji techniczno budowlanej.

Dla obiektu zostata sporzadzona Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz
.Projekt koncepcyjny podziatu budynku pawilonu gtéwnego - bloki A, B i C na strefy
pozarowe oraz zatozen do ewakuacji ludzi”(lipiec 2010)

Dokumentacje projektowo — kosztorysowa nalezy wykonac w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.06.156.1118 z p6zn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 listopada
2006r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz.U. nr 213 z 2006r. poz.1568 z p6zn. Zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity
- Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Zarzadzenie Nr 84/2009/DOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
11 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia warunkoéw zawierania i realizacji
uméw w rodzaju swiadczenia pielegnacyjne iopiekuricze w ramach opieki
dtugoterminowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003.120.133
ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U.124 po0z.1030 .)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.109 p0z.719.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, p0z.563);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy produkgcji
i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu
i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);
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Norma EN ISO 13485:2003/AC:2007 ,Wyroby Medyczne. Systemy
Zarzadzania Jakoscia.

Norma EN ISO 14971:2007 ,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania
ryzykiem do wyrobéw medycznych”;

Norma EN 737-1:1998 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Czesé
1: Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;

Norma EN 737-4:1998 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czesé
4: Jednostki koricowe dla systemoéw oczyszczania gazéw do narkozy”;

Norma EN ISO 7396-1:2007 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych --
Czes¢ 1:

Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;

Norma EN ISO 7396-2:2007 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych --
Czes¢ 2:

Systemy odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne”;

Norma EN 980:2008 ,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu
wyrobéw medycznych”;

EN 1041:1998 ,Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem”;
Norma EN 13348:2001/A1:2005 ,MiedZz i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni (Zmiana A1)”;

Norma EN 60601-1:1990+A1, A2, A13 ,Medyczne urzadzenia elektryczne -
Czes¢ 1: Ogolne wymagania. Bezpieczeristwa”;

Norma EN ISO 11197:2004 ,Jednostki zaopatrzenia medycznego”;

Norma EN ISO 15001:2004 ,Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory -
Przydatnos¢ do stosowania z tlenem”;

Norma PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m?>.

Norma PN-EN ISO 6946 - Opo6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Norma PN-94/B-03406 - Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Norma PN - N- 01256-4 Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

norma PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Norma. PN-92/N-01256-2 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

Norma PN-EN60849 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

Norma PN-EN 12101-6:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta. Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemoéw réznicowania
cisnienn. Zestawy urzadzen

Norma PN-EN 1838 :2005 - Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
Norma PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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C. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjny szpitala

2. Fragment zagospodarowanie terenu 1: 500
3. Inwentaryzacja piwnic 1:100
4. Inwentaryzacja parteru 1:100
5. Wstepna koncepcja parteru 1:100
6. Wstepna koncepgja piwnic 1:100
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